Zalacznik nr 1 do SWZ

»~Formularz oferty”

Dot. postepowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Poprawa efektywnosci energetycznej

Swietokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”. nr sprawy: 1ZP.2411.70.2025.MK.

1. Dane Wykonawcy: FIRMA BUDOWLANA ANNA - BUD SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. RONDO ONZ 1 / P. 10 miasto 00-124 WARSZAWA kraj POLSKA

adres do korespondencji: BILCZA UL. BUKOWA 2 B, 26-026 MORAWICA

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia nalezy poda¢ dane

pozostatych Wykonawcéw z zaznaczeniem ich roli:*

2. Dane Wykonawcy:

* w przypadku potrzeby powieli¢ liczbe wierszy dotyczqcych Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

zaméwienia



1. Sktadamy oferte i stosownie do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia za ceny okreslone

w tabeli w zakresie:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego,

projektéw, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Poprawa efektywnoéci energetycznej Swietokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w

Kielcach”
Stawka podatku Catkowita cena brutto
Lp. Zakres Calkowita cena netto
VAT (%) (kol. 3 + VAT)
1 2 3 4 5
1042 427,83
Kompletna dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami oraz nadzorem
L 847 502,30 23 stownie: jeden milion

autorskim A )
czterdzie$ci dwa tysigce

czterysta dwadzie$cia siedem
ztotych 83/100

14 688 390,24

stownie: czternascie milionéow
2 Roboty budowlane 11941 780,68 23 sze$éset osiemdziesigt osiem

tysiecy trzysta dziewiec¢dziesigt
ztotych 24/100




12 789 282,98 15730 818,07

CENA OFERTY
(LACZNE CENY NETTO I BRUTTO WSZYSTKICH ZAKRESOW ZAMOWIENIA)

stownie: pietnascie milionéw

siedemset trzydziesci tysiecy

osiemset osiemnascie ztotych
07/100

UWAGA!
Wykonawca jest zobowiqzany wycenié¢ kazdy z powyzszych zakreséow wskazanych w wierszach od 1 do 2

2. Oswiadczamy, ze podane w Ofercie ceny sa catkowite i zawierajg wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy z tytutu realizacji Umowy.

3. Oswiadczamy, Zze w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 lit. od a) do f)

SWZ oraz w odniesieniu do Kryterium oceny ofert ,Dodatkowe doswiadczenie zawodowe (S) wskazujemy na nastepujace

doswiadczenie:

Doswiadczenie zawodowe Kierownika budowy.

Przedmiot doswiadczenia
- na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt. 2 lit a).
Osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
L.p. Zgtaszana osoba konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw) oraz co najmniej 5-letnie (60-miesieczne) doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy,

(W wykazanym 5 letnim doswiadczeniu okresy nie moga sie pokrywac, gdyz liczone beda tylko jeden raz)




Piotr Dziubinski

(imie i nazwisko)
Posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen (lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, Kktoére
zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisdw)*
TAK / NIE

*skresli¢ niepotrzebne

Nr uprawnien: KL-70/2001

Umowa o prace
(podstawa dysponowania)
*dysponowanie osobg na podstawie np.
kontraktu, umowy o prace, umowy
zlecenia, oddanie do dyspozycji przez
inny podmiot.

L.
1. Posiada co najmniej 5 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy:

Nazwa inwestycji:

Budowa straznicy Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Rudzie Slaskiej zaprojektuj i wybuduj
Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od 19/09/2022 (dzien / miesiac / rok) do 14/12 /2023 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo - dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

0d 30/10/2018 (dzien / miesigc / rok) do 30/06/2020 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Budowa ,Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierzat” Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Glebokiej 30 w
Lublinie

Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 03/04/2013 (dzien / miesigc / rok) do 31/12/2014 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Budowa Centrum Innowacyjno - Wdrozeniowego Nowych Technik i Technologii w Inzynierii Rolniczej dla
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

0od 22/06/2010 (dzien / miesigc / rok) do 18/12 /2012 (dzien / miesiac / rok)

Uwaga:
w razie potrzeby nalezy powieli¢.




ktéra w okresie ostatnich 5 lat kierowata minimum jedng robota budowlang polegajaca na termomodernizacji
czynnego budynku o powierzchni uzytkowej budynku nie mniejszej niz 1500 m2 i wartos$ci rob6t budowlanych
2000 000,00 zt brutto, obejmujagce minimum trzy z siedmiu nizej wymienionych zakreséw i co najmniej po
jednym z kazdej branzy (branza budowlana, branza sanitarna, branza elektryczna): branza budowlana:
wykonanie elewacji zewnetrznej wraz z dociepleniem, wymiane stolarki okiennej, wymiane stolarki drzwiowej
zewnetrznej, docieplenie dachu/stropodachu, branza sanitarna: wymiane/modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania, budowie, rozbudowie lub modernizacji uktadu wentylacji mechanicznej z klimatyzacja, z
zastosowaniem odzysku ciepta, branza elektryczna: wymiane o$wietlenia podstawowego;

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja obiektéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach tj. cze$¢é 1 - BUDYNEK GELOWNY -
powierzchnia uzytkowa powyzej 1500 m2 i wartosci rob6t budowlanych powyzej 2 000 000,00 zt brutto

Zakres robot (min 3 z 7 zakres6éw i po 1 z kazdej branzy):

roboty ogélnobudowlane remontowe, wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych zimnych,
docieplenie stropu poddasza, docieplenie Scian zewnetrznych piwnic, docieplenie $cian

w gruncie, docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wykonanie orynnowania i nadanie

nowego estetycznego wygladu elewacjom,

modernizacja C.0., wymiana grzejnikow,

instalacje elektryczne, instalacje o§wietleniowe, elektrotechniczne, wymiana istniejacego o$wietlenia na

energooszczedne, budowa instalacji fotowoltaicznej, przebudowa instalacji odgromowe;j.

Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:
od 13/05/2021 (dzien / miesiac / rok) do 12/02/2022 (dzien / miesigc / rok)
Tryb ‘wybuduj’ (okresli¢ czy w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”)

Przedmiot doswiadczenia
- dla uzyskania punktow w kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie zawodowe”
*w przypadku braku wypetnienia Wykonawca nie otrzyma punktéw

3.

L.
W okresie ostatnich 5 lat kierowata robotami budowlanymi polegajacymi na przebudowie lub modernizacji
lub termomodernizacji budynku czynnego podczas prowadzenia rob6t o powierzchni uzytkowej budynku nie




mniejszej niz 1500 m2 i warto$ci rob6t budowlanych minimum 2 000 000, 00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych) brutto.

Nazwa inwestycji:

Remont oraz termomodernizacja budynku szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze
Mazowieckim - powierzchnia uzytkowa powyzej 1500 m2 i warto$¢ robét budowlanych powyzej 2 000 000, 00 zt
Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od 21/05/2020 (dzien / miesiac / rok) do 31/03/2021 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo - dydaktycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach -
powierzchnia uzytkowa powyzej 1500 m2 i warto$¢ rob6t budowlanych powyzej 2 000 000, 00 zt

Petniona funkcja: Kierownik budowy

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od 30/10/2018 (dzien / miesiac / rok) do 30/06/2020 (dzien / miesigc / rok)

Doswiadczenie zawodowe Kierownika robot.

L.p.

Zglaszana osoba

Przedmiot do$wiadczenia
- na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 lit. b).

osoba przewidziana do petienia funkcji kierownika robdt posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi okreslone przepisami Prawa budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw) oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie na
stanowiska kierownika budowy lub kierownika robét elektrycznych.

(W wykazanym 5 letnim doswiadczeniu okresy nie moga sie pokrywac, gdyz liczone beda tylko jeden raz)




Lukasz Saletra

(imie i nazwisko)
Posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie obowiazujacych
przepisow)*
TAK /-NIE

*skresli¢ niepotrzebne

wczesniej

Nr uprawnien: SWK/0107 /O0WOE/05

Umowa o prace

(podstawa dysponowania)

*dysponowanie osobg na podstawie np.
kontraktu, umowy o prace, umowy
zlecenia, oddanie do dyspozycji przez
inny podmiot.

L.
1. Posiada co najmniej 5 letnie doSwiadczenie na stanowisku kierownika robot:

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach”
zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach

Petniona funkcja: Kierownik robét elektrycznych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

0od 11/02/2021 (dzien / miesigc / rok) do 09/08/2024 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku Wydziatu Prawa i Nauk Spotecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Petniona funkcja: Kierownik robét elektrycznych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od 15/10/2020 (dzien / miesiac / rok) do 30/12/2021 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Czes¢ 4 - Roboty budowlane - stan wykonczeniowy wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,
zagospodarowaniem terenu nowego szpitala (budynek B) Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Kielcach im. Sw. Jana Pawta II, przy ul. Wojska Polskiego 51 z niezbednymi robotami towarzyszacymi
Petniona funkcja: Kierownik robét elektrycznych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

0od 26/09/2019 (dzien / miesigc / rok) do 15/03/2021 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku magazynowo-ustugowego z cze$cig administracyjno-socjalng z wewnetrznymi instalacjami, w
Modlniczce gm. Wielka Wie$

Petniona funkcja: Kierownik robét elektrycznych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 05/03/2018 (dzien / miesigc / rok) do 10/05/2019 (dzien / miesiac / rok)

Uwaga:




w razie potrzeby nalezy powieli¢.

2. W okresie ostatnich 5 lat petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét elektrycznych przy
realizacji minimum jednej inwestycji budowlanej o powierzchni uzytkowej budynku minimum 1000 m2;

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach”
zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach - powierzchnia uzytkowa powyzej 1000 m2

Zakres robot: wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, BMS, SSP

Petniona funkcja: Kierownik robét elektrycznych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 11/02/2021 (dzien / miesiac / rok) do 09/08/2024 (dzien / miesigc / rok)

Doswiadczenie zawodowe Kierownika robot.

L.p.

Zgltaszana osoba

Przedmiot doswiadczenia
- na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 lit. ¢)

osoba przewidziana do petnienia funkcji kierownika robét posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw) oraz co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowiska kierownika budowy lub
kierownika robét.

(W wykazanym 5 letnim doswiadczeniu okresy nie moga sie pokrywac, gdyz liczone beda tylko jeden raz)

Pawet Skwara
(imie i nazwisko)

L.
1. Posiada co najmniej 5 letnie doSwiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét:

Nazwa inwestycji:
Budowa zespotu budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca dla przedsiewziecia o
nazwie: "Swietokrzyski Kampus Laboratoryjny Gtéwnego Urzedu Miar (SKLGUM) w Kielcach




Posiada uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen (lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepisow)*

TAK / NIE

*skresli¢ niepotrzebne

Nr uprawnien: SWK/0138/WBS/15

Umowa o prace
(podstawa dysponowania)
*dysponowanie osobg na podstawie np.
kontraktu, umowy o prace, umowy
zlecenia, oddanie do dyspozycji przez
inny podmiot.

Pelniona funkcja: Kierownik robét sanitarnych
Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:
od 31/12/2020 (dzien / miesiac / rok) do 20/12 /2024 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Przebudowa z rozbudowa obiektu Jeronimo Martins Polska S.A. - centrum dystrybucyjne Biaty Bor Grudziadz
Petniona funkcja: Kierownik robét sanitarnych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

0od 02/10/2019 (dzien / miesiac / rok) do 30/11/2020 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo - dydaktycznego wydziatu lekarskiego i nauk o zdrowiu UJK w Kielcach
Pelniona funkcja: Kierownik robét sanitarnych

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

0d 30/10/2018 (dzien / miesigc / rok) do 30/06/2020 (dzien / miesiac / rok)

Uwaga:
w razie potrzeby nalezy powieli¢.

2. W okresie ostatnich pieciu lat petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robdt sanitarnych przy
realizacji minimum jednej inwestycji budowlanej polegajacej na przebudowie, budowie, rozbudowie uktadu
wentylacji mechanicznej z klimatyzacja, w czynnym budynku - o powierzchni uzytkowej budynku minimum
1000 m2;

Nazwa inwestycji: TUBADZIN - ROZBUDOWA ZAKEADU PLYTEK CERAMICZNYCH CERAMIKA TUBADZIN IIT W
SIERADZU - budynek czynny, powierzchnia uzytkowa powyzej 1000 m2

Petniona funkcja: Kierownik robét sanitarnych

Zakres robot: instalacje wod-kan, instalacje technologiczne (sprezone powietrze, woda technologiczna), instalacja
wentylacji i klimatyzacji, instalacja gazowa, kottownia gazowa 50 kW, instalacja C.0., instalacja C.T., instalacja odzysku
ciepta z piecéw technologicznych, podcisnieniowe odwodnienie dachu w systemie GEBERIT PLUVIA, uzbrojenie
zewnetrzne terenu w sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 04/11/2021 (dzien / miesigc / rok) do 31/01/2023 (dzien / miesiac / rok)




Doswiadczenie zawodowe projektanta branzy architektonicznej.

Przedmiot doswiadczenia
- na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 lit. d).
osoba przewidziang do petnienia funkcji projektanta branzy architektonicznej posiadajacg uprawnienia budowlane do

L.p. Zglaszana osoba projektowania bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdéw w specjalnosci architektonicznej, z co najmniej 3 - letnim doswiadczeniem zawodowym
w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawnien budowlanych.
(W wykazanym 3 letnim doswiadczeniu okresy nie moga sie pokrywac, gdyz liczone beda tylko jeden raz)
L.
1. Posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie na stanowisku projektanta branzy architektonicznej:
Edyta Banachowska ) .
(imie i nazwisko) Nazv.va 1-nw9jstyc11: .
Rewitalizacja patacu w Zabytkowym Zespole Patacowym w Lopusznie
SesEds  opEniee  vdedens  de Petniona funkcja: projektant branzy architektonicznej
projektowania  bez  ograniczeri  lub Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:
odpowiadajace im wazne uprawnienia od 22/09/2023 (dzien / miesigc / rok) do 15/11/2024 (dzien / miesiac / rok)
budowlane w specjalnosci architektonicznej
1 * Nazwa inwestycji:

TAK / NIE
*skresli¢ niepotrzebne

Nr uprawnien: SW-5/2003
Umowa cywilno-prawna
(podstawa dysponowania)

*dysponowanie osobg na podstawie np.
kontraktu, umowy o prace, umowy

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w ramach rozbudowy Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy
Pelniona funkcja: projektant branzy architektonicznej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 03/02/2022 (dzien / miesigc / rok) do 17/11/2023 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja kosciota Sw. Jadwigi w Kielcach

Petniona funkcja: projektant branzy architektonicznej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od /06/2019 (dzien / miesigc / rok) do /11/2020 (dzien / miesigc / rok)

10




zlecenia, oddanie do dyspozycji przez
inny podmiot.

Nazwa inwestycji:

Projekt parku miejskiego w Checinach

Pelniona funkcja: projektant branzy architektonicznej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

0od 03/07/2017 (dzien / miesigc / rok) do 03/03/2018 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Kielce-Specjalny Osrodek
Wychowawczy nr 1 w Kielcach

Pelniona funkcja: projektant branzy architektonicznej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 24/10/2016 (dzien / miesigc / rok) do 04/07 /2017 (dzien / miesiac / rok)

Uwaga:
w razie potrzeby nalezy powieli¢.

2. wykonata co najmniej 1 projekt przebudowy lub modernizacji lub termomodernizacji budynku
uwzgledniajacego nastepujacy zakres: wykonanie elewacji zewnetrznej wraz z dociepleniem, wymiane
stolarki okiennej, wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, docieplenie dachu/stropodachu - dla budynku o
powierzchni uzytkowej budynku minimum 1000 m2.

Nazwa inwestycji:

Modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Kielce - Specjalny Osrodek Szkolno -
Wychowawczy Nr 1 - powierzchnia uzytkowa powyzej 1000 m2.

Zakres robdt: wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w sktad opracowania wchodzity:
inwentaryzacja obiektu, inwentaryzacja zieleni, opinia ornitologiczna, projekt budowlano-wykonawczy, audyt
efektywnosci energetycznej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiar robot,
kosztorys inwestorski

Petniona funkcja: projektant branzy architektonicznej, projektant generalny

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:

od 22/03/2016 (dzien / miesigc / rok) do 23/01/2017 (dzien / miesiac / rok)
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Doswiadczenie zawodowe projektanta branzy sanitarnej.

Przedmiot do$wiadczenia
- na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 lit. e).
osoba przewidziang do petnienia funkcji projektanta branzy sanitarnej posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania

L.p. Zglaszana osoba bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, z co najmniej 3 - letnim
doswiadczeniem zawodowym w samodzielnym petnieniu funkcji technicznych w budownictwie.

(W wykazanym 3 letnim doswiadczeniu okresy nie moga sie pokrywac, gdyz liczone beda tylko jeden raz)
L
Agata Zielinska 1. Posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie na stanowisku projektanta branzy sanitarnej:
(imie i nazwisko)
Nazwa inwestycji:
Posiada uprawnienia budowlane do | Rewitalizacja patacu w Zabytkowym Zespole Patacowym w Lopusznie
projektowania  bez  ograniczen  lub | Petniona funkcja: projektant branzy sanitarnej
odpowiadajgce im wazne uprawnienia | Data rozpoczecia i zakonczenia petienia funkcji:
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w | od 22/09/2023 (dzieri / miesiac / rok) do 15/11/2024 (dzien / miesiac / rok)
1. zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane *

TAK / NIE

*skresli¢ niepotrzebne

Nr uprawnien: KL-107 /2001

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja kosciota Sw. Jadwigi w Kielcach

Petniona funkcja: projektant branzy sanitarnej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od /06/2019 (dzien / miesigc / rok) do /11/2020 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:
Projekt parku miejskiego w Checinach
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Umowa cywilnoprawna
(podstawa dysponowania)

*dysponowanie osoba na podstawie np.
kontraktu, umowy o prace, umowy
zlecenia, oddanie do dyspozycji przez
inny podmiot.

Pelniona funkcja: projektant branzy sanitarnej
Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:
od 03/07/2017 (dzienn / miesiac / rok) do 03/03/2018 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Kielce-Specjalny Osrodek
Wychowawczy nr 1 w Kielcach

Pelniona funkcja: projektant branzy sanitarnej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgcji:
od 24/10/2016 (dzien / miesiac / rok) do 04/07 /2017 (dzien / miesiac / rok)

Uwaga:
w razie potrzeby nalezy powieli¢.

Doswiadczenie zawodowe projektanta branzy elektrycznej.

L.p.

Zgltaszana osoba

Przedmiot doswiadczenia
- na potwierdzenie warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 lit. f)
osoba przewidziang do petnienia funkcji projektanta branizy elektrycznej, posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, z co najmniej 3 - letnim doswiadczeniem zawodowym w samodzielnym petnieniu funkcji technicznych
w budownictwie
(W wykazanym 3 letnim doswiadczeniu okresy nie moga sie pokrywac, gdyz liczone beda tylko jeden raz)

Marek Alf
(imie i nazwisko)

L
1. Posiada co najmniej 3 letnie doSwiadczenie na stanowisku projektanta branzy elektryczne;j:

Nazwa inwestycji:
Rewitalizacja patacu w Zabytkowym Zespole Patacowym w Lopusznie
Pelniona funkcja: projektant branzy elektrycznej
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Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania ograniczen lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepiséw, w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych*
TAK / NIE

*skresli¢ niepotrzebne

bez

Nr uprawnien: SWK/0096/PWOE/14

Umowa cywilnoprawna

(podstawa dysponowania)

*dysponowanie osobg na podstawie np.
kontraktu, umowy o prace, umowy
zlecenia, oddanie do dyspozycji przez
inny podmiot.

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:
od 22/09/2023 (dzien / miesiac / rok) do 15/11/2024 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w ramach rozbudowy Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy
Pelniona funkcja: projektant branzy elektrycznej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od 03/02/2022 (dzien / miesigc / rok) do 17/11/2023 (dzien / miesiac / rok)

Nazwa inwestycji:

Projekt parku miejskiego w Checinach

Petniona funkcja: projektant branzy elektrycznej

Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:

od 03/07/2017 (dzien / miesiac / rok) do 03/03/2018 (dzien / miesigc / rok)

Nazwa inwestycji:
Modernizacja energetyczna obiektow uzytecznoSci
Wychowawczy nr 1 w Kielcach

publicznej na terenie Gminy Kielce-Specjalny OsSrodek

Pelniona funkcja: projektant branzy elektrycznej
Data rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkgji:
od 24/10/2016 (dzienn / miesiac / rok) do 04/07 /2017 (dzien / miesigc / rok)

Uwaga:
w razie potrzeby nalezy powieli¢.
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4. Oswiadczamy, Ze oferujemy nastepujacy okres gwarancjit:

H—36m-ey
2}—48-m-ey

3) 60 m-cy

5. Oswiadczamy, ze: 2

1) wybdr oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,*

2.

* niepotrzebne skresli¢

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z dokumentacja dotyczacg niniejszego Postepowania, uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do

przygotowania oferty i wtasciwego wykonania zaméwienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okreslone w SWZ i nie wnosimy

! Niepotrzebne skresli¢
2 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w tym zakresie, stosownie do tresci 225 ust. 2 ustawy Pzp.

15



10.

w stosunku do nich Zadnych zastrzezen. Jednoczes$nie uznajemy sie zwigzani okreslonymi w dokumentacji Postepowania wymaganiami

i zasadami postepowania i zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z okreslonymi warunkami.

. Oswiadczamy, Ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na okres okreslony w SWZ.

Oswiadczamy, ze Wzor umowy oraz zawarte w nim warunki realizacji, w tym terminy wykonania zaméwienia i warunki ptatno$ci zostaty

przez nas zaakceptowane.

. Oswiadczamy, Ze odbylismy wizje lokalng w dniu 06.05.2025 r.

Oswiadczamy, iz w przypadku uzyskania zamowienia:

— zaangazujemy podwykonawcéw do realizacji przedmiotu zaméwienia*:

Podwykonawcy nieznani na etapie sktadania ofert

(w przypadku korzystania z ustug podwykonawcy wskaza¢ doktadne nazwy/firmy podwykonawcéw oraz zakres powierzonych im zadarn)
* niepotrzebne skresli¢
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11. Wielko$¢ przedsiebiorstwa:

Mikroprzedsiebiorstwo

Mate przedsiebiorstwo

Srednie Przedsiebiorstwo

Duze przedsiebiorstwo

X

Nalezy dokona¢ wyboru jednego wariantu poprzez wpisanie ,TAK” lub umieszczenie symbolu , X"

12. O$wiadczamy, ze wypeiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane

osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu

3 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

z dnia

27 kwietnia 2016 r.
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w

sprawie

Podpisane elektronicznie przez Jarostaw
Zietal (Certyfikat kwalifikowany) w dniu

2025-05-26.

ochrony  oséb  fizycznych w  zwigzku
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