TABELA RYCZALTOWA ELEMENTOW ROBOT Zadanie nr 1 — zal. 10.

i WARTOSC | ,iwaGT
L.P. BUDYNEK ZAKRES ROBOT ROBOT netto i
/zt/ :
. racowanie kompletnej dokumentacji 193 200,00 zt
Buchmek Kuchn Opracowanie kompletnej dokumentacj z
1. > tacznikiem projektowej wraz z kosztorysami oraz
q nadzorem autorskim
. . 1 072 750,00 zt
A Ocieplenie stropodachu budynku U E
. . 710 835,00 zt
B Ocieplenie $cian budynku z
. ., 647 630,00 zt
C Ocieplenie $cian cokotowych z
. .o . 583 457,35 zt
D Wymiana stolarki okiennej o0
. . 80 281,00 zt
E Wymiana drzwi zewngtrznych SN E
Budynek kuchni | Modernizacja instalacji co -Wymiana 572 000,00 zt
2. Z tacznikiem grzejnikOw wraz z zaworami
F termostatycznymi o dzialaniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja
adaptacyjna i optymalizujaca.
Roéwnowazenie hydrauliczne instalacji
L .. . 5830 000,00 zt
G Modernizacja instalacji wentylacji z
Modernizacja o$wietlenia- Wymiana 638 000,00 zt
H istniejagcego oswietlenia na LED wraz z
modernizacja o$wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego
10 328 153,35 zt
RAZEM: i
Uwagi
1) roboty w poszczegdlnych pozycjach wycenione zostaty kompleksowo, wraz z robotami towarzyszacymi i
naprawami.
2) zadaszenia nad wej$ciami ujete zostaly w pozycji ,.wymiana drzwi zewnetrznych”.
3) obrdbki blacharskie na $cianach uwzglednione zostaly w pozycji ,.ocieplenie $cian budynku”.
4) odtworzenie instalacji odgromowej wycenione zostalo w pozycji ,.ocieplenie §cian budynku”.
5) odtworzenie opaski przy budynku, oraz nawierzchni drogi i chodnika uwzglednione zostato w pozycji
»ocieplenie $cian cokotowych”.
6) przeszklone Scianki zlokalizowane w sasiedztwie drzwi oraz zadaszenia nad wejsciami wycenione zostalty w
pozycji .. wymiana drzwi zewnetrznych”.
7) ocieplenie $cian piwnic i §cian przyziemia uwzglednione zostalo w pozycji ..ocieplenie $cian cokotowych”.

remont schodéw zewnetrznych i ramp uwzgledniony zostal w pozycji ..ocieplenie $cian cokolowych”




Powyzsza wycena obejmuje wszystkie roboty opisane w SWZ i zalacznikach do SWZ.
WARTOSC
L.P. | BUDYNEK ZAKRES ROBOT ROBOT netto | YWAGI
/zt/ :
Opracowanie kompletnej dokumentacji 125 400,00 zt
1 Budynek pralni | projektowej wraz z kosztorysami oraz
' zZ tgcznikiem nadzorem autorskim dla zakresu robot
wyszczegoOlnionych w punkach od A-G
A Ocieplenie stropodachu budynku 837 660,00 zt
B Ocieplenie $cian budynku 594 150,00 zt
C Ocieplenie $cian cokotowych 324 875,00 zt
D Wymiana stolarki okiennej 206 165,40 zt
E Wymiana drzwi zewngtrznych 36 905,00 zt
Budynek pralni — — -
2. z tacznikiem Modern Izacja instalacji co- Wymiana 638 000,00 zt
grzejnikow wraz z zaworami
F termostatycznymi o dzialaniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja
adaptacyjna i optymalizujaca.
Roéwnowazenie hydrauliczne instalacji
Modernizacja oswietlenia- Wymiana 396 000,00 zt
G istniejgcego o$wietlenia na LED wraz z
modernizacjg o§wietlenia awaryjno —
ewakuacyjnego
Przebudowa Fragmentu Budynku 574 491,70 zt
Dawnej Pralni na Potrzeby Zaktadu
3. Budynek pralni | Profilaktyki Onkologicznej- na
podstawie dokumentacji projektowej
udostepnionej przez Zamawiajacego
RAZEM: 3733 647,10 zt
Uwagi:
1) roboty w poszczegdlnych pozycjach wycenione zostaty kompleksowo, wraz z robotami towarzyszacymi i
naprawami.

2) zadaszenia nad wej$ciami ujete zostaly w pozycji ,.wymiana drzwi zewnetrznych”.

3) obrdbki blacharskie na $cianach uwzglednione zostaly w pozycji ,.ocieplenie $cian budynku”.

4) odtworzenie instalacji odgromowej wycenione zostalo w pozycji ,.ocieplenie §cian budynku”.

5) odtworzenie opaski przy budynku, oraz nawierzchni drogi i chodnika uwzglednione zostato w pozycji
.ocieplenie §cian cokotowych”.

6) przeszklone Scianki zlokalizowane w sgsiedztwie drzwi oraz zadaszenia nad wejsciami wycenione zostalty w
pozycji ., wymiana drzwi zewnetrznych”.

7) ocieplenie $cian piwnic i $cian przyziemia uwzglgdnione zostalo w pozycji ,.ocieplenie Scian cokotowych”.

8) remont schodéw zewnetrznych i ramp uwzgledniony zostat w pozycji .,ocieplenie $cian cokotowych”

9) w pozycji: Przebudowa Fragmentu Budynku Dawnej Pralni na Potrzeby Zaktadu Profilaktyki
Onkologicznej- nalezy uwzglednié prace objete przekazana przez Zamawiajacego dokumentacija projektowa
nie objete pracami wyszczegolnionymi w punktach od A do G. Nie ujety zakres prac nalezy zawrzeé
odpowiednio w pozycjach od A do G.

Powyzsza wycena obejmuje wszystkie roboty opisane w SWZ i zalacznikach do SWZ.
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