

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Piśula

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:

ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 04.11.2020 r.

Wykonawcy pobierający SIWZ

PKM/ZS/ZZ/ *2832* /2020

dotyczy: postępowania przetargowego na „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji zakładowej stacji paliw” znak sprawy: Z/PO/2020/02/5

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania o poniższej treści:

- „1. Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym fundamentów wiaty? Jest to bardzo istotne z uwagi na fakt, że konstrukcja nowej wiaty ma stać na istniejących fundamentach. Proszę o doślanie projektu.
2. W jakim terminie można przeprowadzić wizję lokalną (w jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach?)”

Uwzględniając powyższe, Zamawiający odpowiada:

Ad. 1. Dokumentacja, która jest w posiadaniu Zamawiającego została opublikowana i stanowi załącznik nr 3 - Projekt Modernizacji Stacji Paliw 2002r. Innej dokumentacji nie posiadamy.

Ad. 2. Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej tj.:

10 i 18 listopada br. o godzinie 10.00.

Zamawiający informuje, że w jednej wizji, może uczestniczyć 4 Wykonawców (1 osoba od jednego Wykonawcy). Przy większym zainteresowaniu, kolejna grupa czeka na swoją kolej. Miejscem zbiórki jest portiernia przy wjeździe na zajezdnię. Podczas wizji lokalnej, obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie 2-metrowej odległości.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ do niniejszego postępowania.

Z poważaniem:

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Nowak
mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piśula
mgr Marek Piśula