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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: Przebudowa drogi w ramach budowy os$wietlenia drogowego w miejscowosci Szczytniki nad
Kaczawa.

Adres inwestycji: Szczytniki nad Kaczawa, 59-216 droga gminna,

Inwestor: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice,

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci
Szczytniki nad Kaczawa przy drodze gminne;j.
Zakres robo6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robot objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

e  Sie¢ kablowg oswietlenia ulicy,
e instalacje uziemiajaca,
e instalacje przeciwporazeniowg.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegotowego robét dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

U ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

] ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robot ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robét i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkow miejscowych.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

° WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

° ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie¢ negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegoétowych. Wykonawca moze korzysta¢ z medidow budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

] WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie robot. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana cze$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu robdt na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowiazki Kierownik Budowy:
Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robdét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegolnych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robo6t budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegoétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robo6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

—  Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu bgdz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowac¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegélnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakos$ciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczego6towe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robo6t. Wyroby te
powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
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pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzagdzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wkasciwos$ci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy s$rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢é wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

e  organizacje wykonywania robét

e termin i sposob prowadzenia robot

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium)

e  sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

®  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

014/2024-spec.
STRONA 4



Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e  certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

e inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robdt wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub roboét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robé6t budowlanych jest:
¢ Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
e Decyzja o zgtoszeniu robot budowlanych
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Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pézniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robdt elektrycznych
w zakresie przebudowy drogi w ramach budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Szczytniki nad Kaczawg przy drodze
gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
e  Sie¢ kablowg oswietlenia ulicy,
e instalacje uziemiajaca,
. instalacje przeciwporazeniowg.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogodlnej specyfikacji.

2. MATERIALY.

e  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

e  Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

e Grot+gcznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

e  Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-25 mm2

e  Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

e Opaski kablowe typu Oki

e  Oprawa oswietlenia ulicznego ze zrodtem $wiatta LED IP66 1K08 |l klasa izolacji z gniazdem Zhaga lub Nema
e  Paliki drewniane iglaste

e Rura ochronna fi50 i fi75

e  Przewdd do uktadania na state YDY 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

e  Tabliczka identyfikacyjna

e  Tabliczka ostrzegawcza

e  Tasma stalowa do mocowania z klamerkg spinajgcg

e Uchwyt dwumetalowy

e  Uziom skifadany stalowy (stal cynkowana na gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500mm
e Wktadka bezpiecznikowa 4A i 6A

e  Zigcze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)

e Stup aluminiowy, anodowany z fudamentem i ztgczem stupowym hp=8,0m

*  materialy pomocnicze

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Projektowane oswietlenie drogowe w ramach przebudowy drogi gminnej w czesci
drogi gminnej w miejscowosci Szczytniki nad Kaczawg obejmuje wykonanie zasilania dla nowych stupéw, ktére nalezy
wykonac jako wydtuzenie istniejgcego obwodu z istniejgcego stupa jako wydtuzenie istniejgcego oswietlenia drogowego
zgodnie z rys E-02 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25 w catym zakresie w rurze ochronnej. W ramach przebudowy drogi w
celu wykonania oswietlenia, zaprojektowano stupy aluminiowe wysokosci 5,0m, w kolorze szampanskim C32 na ktorych
zabudowane bedg oprawy z zrédtem Swiatta LED 48W, IP66, IKO8, 4000K wyposazenia w gniazdo np. ZHAGA i
autonomiczny przekaznik czasowy przeznaczony do sterowania mocg pojedynczej oprawy LED oswietlenia ulicznego.
Programowalny zasilacz umozliwia zaprogramowanie profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy (redukcja na zasilaczu
wytgcznie na zgdanie Zamawiajgcego).
W zakresie inwestycji w celu poprawnego dziatania sterowania o$wietleniem istniejacy punkt zapalania — szafa SOU nalezy
doposazy¢ w cyfrowy programator astronomiczny z czujnikiem zmierzchu. Sterownik o$wietlenia ulicznego stuzy do
zatgczania, wytaczania oraz monitorowania pracy infrastruktury o$wietleniowej za pomocg strony internetowej. Dzigki
takiemu rozwigzaniu uzytkownik w komfortowych warunkach, z dowolnego miejsca moze kontrolowa¢ prace os$wietlenia.

Wszystkie stupy zabudowac¢ na fundamencie prefabrykowanym np. B-50 w lokalizacji wg. rys E-02. We wspdlnym wykopie z
linig kablowg prowadzi¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 25x4, ktora nalezy potgczyc¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk
lub spawanie. Na stupach opisac nr stupa i szafy oswietleniowej z ktérej jest zasilane w/w os$wietlenie ulicy, stupy
zabezpieczy¢ elastomerem od gruntu do wysokosci 35cm. Prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i
wiedzg techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupdw i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych
wiasciwosci technicznych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE, ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

konstrukcja oprawy ze stopu aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
moc catkowita oprawy max 30W,

strumien Swietlny oprawy min. 3500 Im,

efektywnos¢ swietlna 135 Im/W

temperatura barwy Swiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych
profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e  Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztalttowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumier oprawy jest sumg
strumieni poszczegdinych soczewek

e  Oprawy muszag spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”
Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%

e  Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

e  Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e  Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodno$c
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnos$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

e  Wymaga sie, aby ze wzgledoéw serwisowych, oprawy stylizowane pochodzity od jednego producenta
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna tolerancja
wymiaréw +5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporciji

PARAMETRY St UPA

Aluminiowy, anodowany, owalny(], & wierzchotka 60mm kolor szampanski
posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE,
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gwarancja min. 5lat,
wneka kablowa na wys. 60cm nad ziemia, cze$¢ podziemna oraz 40cm nad gruntem zabezpieczona przed korozja,
w kazdym stupie przewdd PEN potaczony z stupem. Stup winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk,

. stup z wysiegnikiem powinien by¢ ztozony z dwdch oddzielnych elementéw — stupa i wysiegnika.
Podtgczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykonaé¢ przewodem o przekroju 3x2,5 mm?

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41 tj.
w sieci typu ,TN-C”.

5.3. Pomiar energii elektrycznej odbywa sie w czesci wydzielonej ztgcza pomiarowego w istniejgcej szafce oswietlenia

ulicznego. Wydtuzenie istniejgcego obwodu o$wietlenia ulicy nie spowoduje zwigkszenia mocy przytagczeniowej .

5.4. Zaprojektowano stupy aluminiowe o przekroju owalnym, wysokosci 5,0m, zabudowane na fundamencie typu np. B50.
Na stupie zabudowac¢ do niego oprawe oswietleniowg z zrédtem swiatta LED mocy 30W, 4000K, IP66 zgodnie z
zatgczonymi obliczeniami o$wietlenia. Oprawy powinny posiada¢ dodatkowe zabezp. przeciwprzepieciowe poza zasilaczem
na poziomie min. 10kV oraz fabrycznie wyposazone w gniazdo ZHAGA. Potaczenie oprawy z siecig wykona¢ za pomoca
przewodu YDYZzo 3x2,5. W stupie stosowac tabliczke bezpiecznikowg stupowg z wktadkg bezpiecznikowg DO1 . Stup oraz
wysiggnik anodowany na kolor C-32 potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 145, podstawa stupa o wymiarach 320mm x 320mm, rozstaw $rub 250mm x
250mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$é stupéw pod wzgledem korozyjnym przy spetnieniu wymagan montazowych
zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krétsza niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczna.
Na stupie przyklei¢ nalepke ,Urzadzenie elektryczne”. Oznaczy¢ numeracje stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora, a prace
wykonaé zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych
wiasciwosci technicznych.
W wykopach kable uktada¢ linig falistg. Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z normg. Kable
zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na ktérych umiescic trwate
napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekréj kabla

- rok budowy

- napigcie znamionowe

- znak uzytkownika kabla

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociagowej, elektrycznej,
telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzor techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczegoélng uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew
wykonywacé recznie. Wspdlnie z kablem uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4, jako uziemienie stupéw
oswietleniowych. Bednarke uktada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegtosci 10 cm od kabla, taczy¢ z stupem

poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke stupa.

Skrzyzowania kabli z drogami kotlowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac¢ rury ostonowe o $rednicy minimum
@75 utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do goérnej krawedzi rury ostonowej, kabel uktada¢ metodag
bezwykopowg — za pomocg przewiertu sterowanego. Dlugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnic
ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia
normy SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia, a kablami energetycznymi, kablami

telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci
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zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowarn nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej
$rednicy utozonych na catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach
skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne.

5.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
bezpieczniki topikowe w szafce zasilajgcej oraz indywidualnie dla opraw przez wkfadki w tabliczkach stupowych.
Na catej dlugosci projektowanej linii kablowej oswietleniowej zytg ochronng PE bedzie bednarka FeZn 25x4 uktadana
réwnolegle do kabla ziemnego. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norma:
- PN-HD 60364-4-41:2009;
- N SEP-E-001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras przewodow
. sposob potgczen,
e  sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzgdzen.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzgdzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przeditozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowo$¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos$c¢ ochrony przeciwporazeniowej
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- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523
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,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

4Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
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