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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW

OPRACOWANIE TECHNICZNE W CZESCI OGOLNOBUDOWLANE]

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,PRAWO BUDOWLANE”

art. 34 ustep 3d pkt3 oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania
»Modernizacja pomieszczen biurowych w czgsci parterowej budynku administracyjno-
mieszkalnym.” zlokalizowanego w miejscowosci Nakto nad Notecig na dziatce nr 2012/4;,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW

Sprawdzajacy specjalno$¢: architektura z ograniczeniem

mgr inz. Andrzej Krupinski GP —KZ 7342/35/93 22.11.2024
Opracowat w czgsci sanitarnej specjalno$¢: inst. sanitarne bez ograniczen

mgr inz. Beata Talaska KUP/ 0151/PWOS/08 22.11.2024
Opracowat w czgsci instalacji elektrycznych specjalnosé: inst. elektryczne bez ograniczefy

mgr inz. Jerzy Hatas UAN-NB-7210/107/84 22.11.2024
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INFORMACJE KLUCZOWE

FORMA
OPRACOWANIA

Opracowanie techniczne w czeg$ci ogolnobudowlanej i instalacyjne;j
na wykonanie prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

Modernizacja / remont pomieszczen biurowych na parterze budynku
zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecia:

a) prac ogélnobudowlane wykonczeniowe:

e prace malarskie i oktadzinowe (zerwanie tapet, skucie starych ptytek,
usuniecie zaciekow, uzupehienie tynkow, gruntowanie i -
zabezpieczenie powierzchnie §cian i sufitow preparatami do usuwania
skazenia mikrobiologicznego - $rodki grzybobdjcze, przeciw plesni,
gladzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi
wysokogatunkowymi, lakierowanie czesci $cian, ulozenie ptytek na
$cianach

e sufity podwieszane w czgéci pomieszczen, docieplenie stropu nad
piwnica)

e remont kapitalny wezta sanitarnego — dostosowanie do obecnych
standardow (wykonanie nowych kabin, wymiana oktadzin $ciennych,
wymiana posadzek, modernizacja instalacji wod-kan z przyborami)

e prace posadzkarskie (montaz nowych wyktadzin wielowarstwowych z
przygotowaniem podtozy, wymiana plytek posadzkowych w
pomieszczeniach mokrych,

e przygotowanie stanowisk do wydawania dokumentow zawierajacych
dane wrazliwe (montaz lekkiej zabudowy, wykonanie $cianek
przeszklonych, prace posadzkarskie i malarskie)

b) prac instalacyjnych w zakresie niezb¢dnym
- sanitarne (przy modernizacji sanitariatow i zaplecza)

- elektryczne (wymiana osprzetu i czgéei instalacji elektrycznej)
- instalacje niskopragdowe
¢) remont istniejacego podjazdu dla oséb niepelnosprawnych

PODSTAWA
OPRACOWANIA

Umowa z dnia 23 sierpnia 2024r.

INWESTOR

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Nakto nad Notecig

LOKALIZACJA
OBIEKTU

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski

Gmina: Nakto nad Notecig
Miegjscowos¢:  Naklo nad Notecia
Ulica: Gimnazjalna 2

Nr ewid. dziatki 2012/4

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ETHERM sp. zo.o.
Bydgoszcz /ul. Zwirki i Wigury 35/

Uwaga:

Przyjety zakres robot budowlanych polegajacych na wykonaniu prac remontowych w zakresie elementow
wykonczeniowych i instalacyjnych wewnatrz budynku nie wymaga przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego przed organami architektoniczno-budowlanymi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robot budowlanych ( ar.29 ust 3 pkt lei ar.29 ust 3 pkt 2b Prawa budowlanego)




1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z dnia 23 sierpnia 2024r.

1.2.Wizja lokalna dokonana w dniu 25.10. 2024r

1.3. Mapa do celow opiniodawczych dla dziatki nr 2012/4

1.4. Wytyczne Zamawiajgcego i uzgodnienia z pazdziernika 2024 r

2. CEL OPRACOWANIA

Okreslenie zakresu prac remontowych ogoélnobudowlanych i instalacyjnych (sanitarnych i
elektrycznych) w ramach dostosowania pomieszczen biurowych do obecnych standardow
obowiazujacych dla obiektow publicznych zwigzanych z administracjg samorzgdows.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie techniczne dotyczace remontu biezacego elementow wykonczeniowych z
modernizacjg instalacji sanitarnych i elektrycznych wczesci pomieszczen budynku gminnego
zlokalizowanego w Nakle nad Notecig przy ul. Gimnazjalnej. Opracowanie nie obejmuje
pomieszczen na pictrze (lokale mieszkalne) i pomieszczen w podpiwniczeniu (z wyjatkiem
docieplenia stropu od spodu).

Zakres opracowania sktada si¢ z nastepujacych elementow :

czg$¢ 1/ opracowanie techniczne w zakresie prac wykonczeniowych ogélnobudowlanych

wewnatrz budynku i remont podjazdu dla oséb niepelnosprawnych

- cze$¢ 11/ opracowanie techniczne w zakresie modernizacji cze$ci instalacji sanitarnych
- cze$e 111 / opracowanie techniczne w zakresie modernizacji czgsci instalacji elektrycznej

i niskopradowych

- czese IV specyfikacji technicznych wykonania robot
- czgs¢ V kosztorysy inwestorskie z przedmiarami

4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres remontu obejmuje:
a) praceremontoweogolnobudowlane w zakresie elementéw wykonczeniowych

ocieplenie stropu nad piwnicg (sufit podwieszony ocieplony na bazie ptyt z welny
mineralnej);

zabezpieczenie powierzchnie $cian 1 sufitbw preparatami do usuwania skazenia
mikrobiologicznego - $rodki grzybobojcze, przeciw plesni;
przygotowanie powierzchni $cian i sufitow pod malowanie (naprawa tynkow,
szpachlowanie, gruntowanie likwidacja zaciekow itp.);

malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi wysokogatunkowymi

zabezpieczenie powlok malarskich lakierem na powierzchniach narazonych na
intensywne zabrudzenia

przebudowa istniejacych tazienek wedlug obowigzujacych standardow;

remont posadzek / nowe podtogi z remontem podktadow w czesci pomieszczen;
(warstwy wyrownawcze, wylewki samopoziomujgce, podktad z mat z korka itp. );
remont podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych (wymiana nawierzchni z kostki, montaz
nowych balustrad, przemurowanie uszkodzonych murkéw).



¢) prace instalacyjne elektryczne w zakresie:
e czeSciowej wymiany instalacji gniazd;
e czeSciowej wymiany instalacji o§wietleniowej z punktami swietlnymi;
e wykonanie instalacji niskopradowych.
* Szczegotowy zakres prac i przyjete rozwigzania podane w czesci branzowej elektryczne;j
d) prace instalacyjne sanitarne w zakresie:
e modernizacji instalacji wod-kan;
e modernizacja czeSci instalacji c.o.
* Szczegbtowy zakres prac instalacyjnych i przyjete rozwigzania podane w czgséci branzowej
dla instalacji sanitarnych.

UWAGA
» Pracami remontowymi i modernizacyjnymi objete bgda pomieszczenia biurowo-
administracyjne w czgsci parterowe;.
» Elementy konstrukcyjne budynku pozostaja nienaruszone.

5. UWARUNKOWANIA DLA PLANOWANEJ INWESTYCIJI

5.1 Ochrona konserwatorska

Planowane prace prowadzone beda w budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Z uwagi na charakter prac remontowych realizowanych wewnatrz budynku oraz zachowanie
dotychczasowej ekspozycji budynku (brak ingerencji w elementy elewacji i dachu) nie
wystepuje obowiazek uzgodnienie opracowania technicznego z konserwatorem zabytkow.

5.2. Szkody gornicze
Na przedmiotowg dziatke nie wplywa dziatanie zwigzane z eksploatacja gornicza.
Dziatka nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.3. Wplyw na $rodowisko
Planowany zakres prac pozostaje bez wptywu na $rodowisko oraz na otoczenie bedace w
bezposrednim sgsiedztwie inwestycji .
Stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia. Projekt uwzglednia warunki:
a) nie pogarsza stanu §rodowiska naturalnego (powietrza, wody, gleby);
b) nie powoduje wibracji hatasu zaktocen elektrycznych, promieniowania;
d) nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich;
e) inwestycja nie wptywa na obszar natura 2000;
f) inwestycja realizowana poza miejscem wystepowania obszar6w wodno-blotnych i innych
o plytkim zaleganiu wod oraz w bezposrednim sgsiedztwie jezior.

5.4. Obszar oddziatywania obiektu

Planowany zakres prac remontowych w istniejagcym budynku biurowo-mieszkalnym
zrealizowany w zabudowie §rodmiejskiejnie oddziatujew sposdb negatywny na zabudowe
sasiednig oraz nie ogranicza dotychczasowych warunkéw zagospodarowania terendw
przyleglych. Istniejace zagospodarowanie dziatki (dojazd, wewngtrzne ciggi komunikacyjne,
parkingi) do zachowania — bez zmian. Remont podjazdu nie zmienia powierzchni zabudowy i
podstawowego uktadu geometrycznego istniejgcego podjazdu.




6. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w Nakle n. Notecig przy ul. Gimnazjalnej 2 na dzialce nr 2012/4.
Zrealizowany jako wolnostojacy w zabudowie srodmiejskiej w centrum miasta.

Teren przy budynku zagospodarowany: tereny zieleni, parking, dojazd z ul. Gimnazjalne;j.
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu. Pracami zewngetrznymi
objety jest remont podjazdu dla osob niepetnosprawnych.

6.2. Dotychczasowy sposob uzytkowania budynku
Obiekt zrealizowany na poczgtku XXw jako budynek mieszkalny. W drugiej polowie XX
wieku czg$¢ parterowa adaptowana zostata na potrzeby administracji samorzadowej - Urzad

Stanu Cywilnego (sala $lubow, sala toastow, pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne z
ubikacjami). Pietro i poddasze stanowig lokale mieszkalne. Powyzsza funkcja do dnia
dzisiejszego jest zachowana. Po modernizacji (remoncie) pomieszczenia na parterze nadal
wykorzystywane beda na cele biurowe w ramach administracji samorzadowe;.

6.3. Konstrukcja budynku i elementy wykonczeniowe

Budynek w zabudowie s$rodmiejskiej, wolnostojacy, zrealizowany na planie prostokata z
dobudoéwkami.Obiekt pietrowy, podpiwniczonyz poddaszem czesciowo uzytkowym,

z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem ceramicznym.

Bryla podstawowa zrealizowana w technologii obowigzujacej na poczatku XX wieku
(murowany z cegly ceramicznej i silikatowej ze stropami odcinkowymi (nad piwnica)
drewnianym (nad parterem i pigtrem), konstrukcja dachu drewniana, biegi schodowe
drewniane. Stolarka okienna drewniana, cz¢Sciowo wymieniona na PCV

Opis elementow budowlanych

Lp Nazwa elementu budynku Materiat

1. Fundamenty brak danych

2. Sciany fundamentowe i piwnic | murowane z cegly ceramicznej i kamienia polnego

3. Podciagi, belki nadproza betonowe monolityczne, stalowe

4. Sciany nosne cegly ceramiczne, silikatowe,

5. Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej i silikatowej

6 Stropy betonowe, ceramiczne, drewniane

7. Konstrukcja dachu drewniana

8. Pokrycie dachu ceramiczne (dachowka karpidwka)

9. Kominy murowane z cegly

10. Podtogi i posadzki posadzki betonowe (piwnica), ptytki ceramiczne (pom. sanitarne),
parkiet wyktadziny rulonowe biata podtoga (pom. mieszkalne i
administracyjne)

11. Stolarka okienna i drzwiowa stolarka drewniana i PCV

12. Wykonczenie $cian tynki cementowo-wapienne zatarte na gtadko, oktadziny w

wewnetrznych pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych, powloki malarskie w

oparciu o farby emulsyjne i olejne, tapety

13. Wykonczenie sufitow tynki cementowo-wapienne i gipsowe, zatarte na gtadko, powtoki
malarskie w oparciu o farby emulsyjne / widoczne elementy sztukaterii

14. Obrobki blacharskie i rynny blacha powlekana i ocynkowana

15. Elewacje tynki wielowarstwowe(warstwa wykonczeniowa o strukturze baranka
malowane farbami emulsyjnymi




6.4. podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy budynku 239,7m?
Kubatura budynku 3080,0m?>,
Powierzchnia uzytkowa budynku 662,8m?
- piwnicy 170,0 m?
- parter (biura z klatkg schodowg) 187,5 m?
- pietro (pow. mieszkan, biura i komunikacja) 178,7 m?
- poddasze (mieszkania i komunikacja) 126,6m>
Wysokos¢ budynku kalenica / okap 13,53m/7,48 m
Dhugos¢ budynku 20,12m
Szerokos¢ budynku 14,34m

7. STAN TECHNICZNY BUDYNKU / LOKALU

W trakcie ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen elementow konstrukcyjnych
budynku (peknig¢, widocznych odksztalcen). Na §cianach sporadycznie wystepujg lokalne
uszkodzenia tynku (zarysowania, zawilgocenia, biokorozja). Od zewnatrz S$ciany bez
ocieplenia, wykonczone tynkiem o strukturze baranka).
Stwierdzono uszkodzenia elewacji (odparzenia warstwy wykonczeniowej ) oraz istotne
uszkodzenie elementow podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych (peknigcia Scianki ostonowe;,
korozja balustrad). Elementy wykonczenia wnetrz (powtoki malarskie, posadzki, tynki) z
widocznymi §ladami dtugiej eksploatacji (zuzycie czasowe i funkcjonalne).
Na pictrze widoczne odksztatcenie podlogi drewniane;.
Pokrycie dachu (ceramiczne) po kapitalnym remoncie (nowa dachowka ceramiczna).

Ogolny stan techniczny budynku/lokalu jest dobry i nie stanowi przeciwwskazan dla
planowanej realizacji prac remontowych.
Uwaga:
e Zalecane dokonanie odkrywek podtug na pigtrze w celu doktadnego okreslenia stanu
stropow drewnianych;
e Zalecany remont elewacji i modernizacja stolarki okienne;.

8. UKLAD FUNKCJONALNY PO MODERNIZACJI / REMONCIE

Po modernizacji w podstawowym zakresie uktad funkcjonalny budynku pozostaje bez zmian.
Piwnica — pomieszczenia gospodarcze;

Parter — pomieszczenia biurowe na potrzeby administracji samorzadowe;j;

Pietro i poddasze — pomieszczenia mieszkalne z wydzielonymi pom. biurowymi;

Na parterze (cz¢$¢ budynku objeta opracowaniem) nie planuje si¢ istotnych zmian w rozktadzie
pomieszczen, ciagoéw komunikacyjnych oraz wejs¢ i przejsc.

Ulegnie zmianie organizacyjna forma wykorzystania pomieszczen administracyjnych. W
miejscu Urzegdu Stanu Cywilnego funkcjonowaé bedzie wydziat Spraw Obywatelskich.



9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH

9.1 Zestawienie powierzchni i planowany zakres prac budowlanych - wykonczeniowych

Lp | Rodzaj pomieszczenia | Pow. [m?] | Zakres prac

Piwnica powierzchnia uzytkowa 170,0 m?

0.1 | Pom. piwniczne | | docieplenie stropu od dotu

Parter / powierzchnia uzytkowa 187,9m? (z klatkg schodowg 11,0m?)

1 Klatka schodowa 11,0 poza zakresem

2 Pom. biurowe 49,3 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wykladzina) z pracami towarzyszgcymi

3 Komunikacja 10,3 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wyktadzina) z pracami towarzyszacymi
- wykonanie $cianki dzialowej szklanej na stelazu aluminiowym

3A | Pom. biurowe 10,9 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wykladzina) z pracami towarzyszgcymi
- wykonanie $cianki dziatowej z ptyt GK

3B | Pom. biurowe 12,3 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wyktadzina) z pracami towarzyszacymi
- wykonanie $cianki dziatowej z ptyt GK

4 Poczekalnia 16,2 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,

Pom. biurowe 37,0 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wyktadzina)z pracami towarzyszacymi

6 Komunikacja 17,2 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wykladzina) z pracami towarzyszgcymi
- sufit podwieszany kasetonowy

7 Pom. Socjalne 7.8 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (ptytki) z podktadami

8 Pom. pomocnicze 7,2 - prace malarskie z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wyktadzina) z podktadami
- sufit podwieszany z plyt GK

8A | Ubikacja 4,0 - prace malarskie i oktadzinowe $cian z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (ceramicznych) z podktadami

9 Ubikacja 7,3 - wyburzenie $cianki dziatlowej
niepenosprawnych - prace malarskie i oktadzinowe $cian z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (ceramicznych) z podktadami

10 | Pomieszczenie biurowe 7,4 - prace malarskie i oktadzinowe $cian z przygotowaniem powierzchni,
- wykonanie nowych posadzek (wyktadzina) z podktadem
- sufit podwieszany kasetonowy

Pigtro i poddasze powierzchnia uzytkowa (lokale mieszkalne, biura, komunikacja) 305,3 m?

Cztery lokale mieszkalne, komunikacja, dwa biura ‘ poza zakresem

Elewacje — poza zakresem

Podjazd dla osob niepetnosprawnych Wymiana nawierzchni podjazdu, naprawa $cianek ostonowych (uzupetnienie
tynkow,przemurowanie $cianek,), wymiana balustrad i pochwytow

Uwaga
e Zakres prac instalacyjnych okreslony w cze$ciach branzowych
o Szczegdtowy zakres prac wedlug zatacznika nr ,, Tabela zakresu prac”



9.2. Prace wstepne / rozbiorkowe.

W ramach prac wstepnych(rozbiérkowych) w czesci pomieszczen objetych remontem,
wykonanezostanie:

Prace

skucie uszkodzonych tynkow wewnetrznych i oktadzin §ciennych;

demontaz posadzek w czgsci pomieszczen (wyktadziny i ptytki ceramiczne);

usuni¢gcie  starych  powlok  malarskich, tapet, uszkodzonych podktadow
podposadzkowych;

czesciowa rozbiodrka $cianek dziatowych w wyznaczonych pomieszczeniach.
rozbiorkowe wykonane zostang przy uzyciu elektronarzedzi wedlug obecnie

obowigzujacych standardow. Materiaty z rozbiorki stanowia odpad i podlegaja utylizacji.

9.3.Prace wykonczeniowe wewnetrzne ogdlnobudowlane

W zakresie prac wewnetrznych w pomieszczeniach remontowanych przyjeto do wykonania:

Tynki wewnetrzne na $cianach w ramach uzupetnienia i napraw.
Tynki cementowo — wapienne zatarte na gladko lub wykonane z gotowych mas
renowacyjnych na spoiwie mineralnym.
Podktad pod powtoki malarskie wykonane z gtadzi gipsowej (krotnos¢ szpachlowania
w zaleznosci od oczekiwanego efektu). Gruntowane preparatami stabilizujagcymi
podtoze. Miejscowe usunigcie zaciekow. Zabezpieczenie tynkow preparatami do
usuwania skazenia mikrobiologicznego ($rodki grzybobdjcze, przeciw plesni).
Powtloki malarskie wewngtrzne i oktadziny.
Sciany: pokryty min dwa razy emulsja wewnetrzna ( z gruntowaniem gladzi gipsowej).
Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na zbrudzenia (np. ceramiczne, lateksowe,
satynowe itp). Kolorystyka uzgodniona bezposrednio z uzytkownikiem na etapie
realizacji. Do wysokosci 1,5-1,8m od posadzki farby emulsyjne zabezpieczone warstwa
lakieru (w cze$ci pomieszczen). Pomieszczenia mokre do wysokosci min 2,0m ptytki
ceramiczne. Wszystkie naroza zabezpieczone listwami profilujagcymi. Oktadziny $cian
wykonane w podwyzszonym standardzie. Kolorystyka ptytek i farb do uzgodnienia z
uzytkownikiem na etapie realizacyjnym.
Sufity: dwa lub trzy razy emulsja wewnetrzna na gtadzi gipsowej (na cze$ci powierzchni).
Sufity z elementami detali architektonicznych do zachowania. Miejscowe naprawy
elementow sztukaterii wykona¢ masami renowacyjnymi.

Uwaga

>

>

Przed wykonaniem prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie $cian
preparatami do usuwania skarzenia mikrobiologicznego (grzybobojcze przeciwplesni)
Uzytepreparaty muszaposiadac atesty do stosowania w pomieszczeniach na staly pobyt
ludzi
Docieplenie stropu nad piwnica
W celu podniesienia komfortu termicznego remontowanych pomieszczen przyjeto
docieplenie stropu nad piwnicg. Z uwagi na wzgledy eksploatacyjne (brak mozliwos$ci
podniesienia poziomu posadzek) ocieplenie wykonane zostanie od dotu stropu welng
mineralng gr. min 10cm (plyty lamella z warstwa wykonczeniowa).



Przed montazem ptyt izolacyjnych, strop nalezy:
% oczySci z luznych fragmentéw tynku i farb oraz korozji na elementach
metalowych;
% uzupehié tynki na suficie i zagruntowa¢ preparatami stabilizujgcymi podtoze;
% zabezpieczy¢ antykorozyjnie belki stalowych stropu.

e Stolarka drzwiowa wewngtrzna: w podstawowym zakresie do zachowania (drobne
naprawy elementow drewnianych, oczyszczenie ze starych powlok, odnowienie powlok
malarskich i lakieréw, naprawa oku¢, regulacja skrzydet). W wezle sanitarnym drzwi
do kabiny systemowe w ramach §cianek z HPL.

e Posadzki

W  czgsci pomieszczen wykonanie nowych posadzek z plytek gresowych
antyposlizgowych - pomieszczenia mokre. W pomieszczeniach biurowych i
pomocniczych posadzki z wykladzin rulonowych wielowarstwowych z podktadem
izolujacym (np. ptyta korkowa uktadana bezposrednio na istniejagcym parkiecie).

Zakres prac posadzkarskich obejmuje:

& Prace rozbiorkowe / demontaz istniejagcych posadzek w wyznaczonych
pomieszczeniach.

% Przygotowanie powierzchni pod posadzki z wyktadzin / wykonanie podktadow (np.
z plyt korkowych) na istniejacych posadzkach z parkietu.

% Przygotowanie powierzchni pod posadzki z ptytek gresowych / wylewki z mas
samopoziomujacych; jastrych, izolacja przeciwwilgociowa.

% Ulozenie nowych posadzek z ptytek ceramicznych antypos$lizgowych i wykladzin
wielowarstwowych (o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — pomieszczenia o
wysokim nat¢zeniu ruchu).

& Wykoniczenie posadzek / wykonanie wszelkiego typu cokotéw (ceramicznych i z
listew), obrobienie naroznikow wewnetrznych (wyoblenie), fugowanie.

e Scianki dziatowe
W pomieszczeniach biurowych wykonana w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo
— kartonowych na ruszcie metalowym z wypetnieniem weing mineralng. Scianki na
stelazu 100mm wykonane z plyt wodo i ognioodpornych uktadanych podwdjnie.
Izolacja z welny mineralnej grubosci 10cm.

W korytarzu $cianawykonana jako przezroczysta z ksztattownikow aluminiowych z

wypehieniem szyba bezpieczng (szyba warstwowa klejona).

W ubikacji §cianka dziatowa z ptyt HPL z wbudowanymi drzwiami.

10. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH
ZEWNETRZNYCH

¢ Elewacja — poza zakresem opracowania (wylaczona z zakresu remontu).

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna - poza zakresem opracowania (wylaczona z zakresu
remontu).

e Stolarka okienna - poza zakresem opracowania (wylaczona z zakresu remontu).

e Dach - poza zakresem opracowania (wytgczona z zakresu remontu).

e Podjazd dla 0sob niepetnosprawnych — wymagany remont kapitalny z dostosowaniem do
obowigzujacych przepisow i standardow.



W zakresie prac remontowych podjazdu uwzglgdniono:
» wymiane¢ nawierzchni podjazdu (z kostki betonowej barwionej);
» naprawa murkow ostonowych, (rozbiorka czesci Scinek 1 wymurowanie nowych z
cegly ceramicznej z wykonaniem tynkow mozaikowych/zywicznych);
» wymiang balustrad i pochwytow — (montaz pochwytow i balustrad ze stali
nierdzewna ).

11. ROZWIAZANIA ZASADNICZEGO WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje: elektryczna (gniazd, o$wietleniowa,
niskopradowsg), wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji
grzewczej opartej na zasilaniu z kotlowni miejskiej (wgzet cieplny). Do budynku
doprowadzono przylacza; energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz cieplociag.
Szczegotowe opisy rozwigzan dotyczacych modernizacji instalacji elektrycznych i sanitarnych
zawarte sg w czesciach branzowych.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. Roboty budowlane nalezy zleci¢
wykwalifikowanym firmom i powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty
1 Aprobaty Techniczne, oraz pozytywna ocen¢ higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

opracowatl
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JEDNOSTKA PROIEKTOWA | Boqoi6707 / ul. Zwirki i Wigury 35

1.Podstawa prawna:

» ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(z p6zniejszymi zmianami.)

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nabudowie sporzadza si¢ jezeli:

» przewidywane roboty budowlane maja trwaé¢ dhuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw Iub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni

» w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury(w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia )
Obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa przed rozpoczeciem budowy spoczywa na
inwestorze (kierowniku budowy).
W trakcie realizacji prac nie zachodzg okoliczno$¢ wyzej wymienione. Nie ma obowiazku
sporzadzenia planu.

2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow (kolejnosé
wykonywanych robat)
Zakres robot obejmuje
» roboty przygotowawczei rozbiérkowe
» prace wewnetrzne remontowe (malarskie, posadzkarskie, tynkarskie)
» montazowe ($cianki dzialowe murowane, w systemie suchej zabudowy i HPL )
Roboty beda obejmowaty w kolejnosci:
1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
e organizacja zaplecza budowy
wykonanie zabezpieczen terenu budowy
urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow
odbicie luznych i uszkodzonych tynkow
rozbiorka Scianek dziatowych
rozbiérka posadzek (wyktadzin i ptytek ceramicznych)
rozbiérka uszkodzonych elementéow podjazdu dla niepetnosprawnych




2) ocieplenie stropu nad piwnicg
e przygotowanie powierzchni stropu do ocieplenia (oczyszczenie, stabilizacja podtoza
srodkami gruntujacymi, prace antykorozyjne)
e montaz elementéw sufitu ptyt z welny mineralne;j
e malowanie sufitu farbami silikatowymi
3) prace wykonczeniowe wewnetrzne
e roboty malarskie z pracami towarzyszacymi (zmycie i przetarcie istniejacych tynkow i
powtok malarskich, miejscowa naprawa tynkow, szpachlowanie, drobne naprawy
sztukaterii na sufitach, wykonanie nowych powtok malarskich)
e roboty posadzkarskie z pracami towarzyszacymi (przygotowanie podktadow pod
posadzki wiasciwe, wykonanie cokolow. Wykonanie nowych posadek)
4). Remont podjazdu dla niepelnosprawnych
e naprawa $cianek murowanych (rozbidrka i wykonanie nowych)
e wymiana balustrad i pochwytow
e wymiana nawierzchni podjazdu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestycji

Na dzialce objetej przedsiewzigciem zlokalizowany jest jeden budynek administracyjno-
mieszkalny. Dostep do cze$¢ mieszkalnej (pietro i poddasze) realizowane niezaleznym
wejsciem (od strony pdinocnej) z wydzielong klatkg schodowa. Teren inwestycji uzbrojony w
media, posiada urzadzony zjazd z drogi publicznej oraz wewnetrzny uktad ciggow
komunikacyjnych (utwardzone dojscia i dojazd do budynku).

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowy zakres prac realizowany bedzie wewnatrz budynku na parterze (prace
remontowe). Z uwagi na niezalezne wejscie do czesci mieszkalnej, brak punktow kolizyjnych
zwigzanych z biezacym uzytkowaniem lokali mieszkalnych i planowanym remontem.

Prace przy podjezdzie dla niepetnosprawnych oraz dostawa materiatow prowadzona bedzie z
terenu ogolnodostepnego ciggu komunikacyjnego (ul. Gimnazjalna). Powyzsze stwarza
bezposrednie zagrozenie dla 0sob postronnych. Na czas remontu podjazdu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Parking przy budynku nalezy wylaczy¢
z uzytkowania(niezbedny do prowadzenia prac) nalezy wygrodzi¢ go i w sposoéb widoczny
oznakowac.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Na terenie budowy moga wystapi¢ zagrozenia wypadkami przy robotach budowlano-
montazowych
e upadku pracownika z wysokosci (praca malarskie z podestow)
stosowanie niesprawnego sprz¢tu (np. drabin, elektronarzedzi)
niewyznaczenia strefy przeznaczonej na plac budowy i magazyny podreczne
wykorzystywania rusztowan i podestow niezgodnie z przeznaczeniem
dopuszczenia do wykonywania robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do
wysokosci przekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi
niezabezpieczenia drabin przed poslizgiem, rozsunigciem si¢ i utratg stabilnosci
e niewylaczenia instalacji elektrycznych 1 zasilania podczas wykonywania robot
malarskich roztworami wodnymi
e potracenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element



przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane

upadku przedmiotow z wysokosci

porazenia pradem przy uzytkowaniu niesprawnych elektronarzgdzi

roboty malarskie i impregnacyjne — stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie

e nie stosowanie indywidualnych $rodkow ochrony osobistej

6. Informacja o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnym. Przy wjezdzie na
teren budowy nalezy zlokalizowac¢ tablicg informacyjna.

Miejsca, w ktorych beda wystepowaé zagrozenia muszg by¢ zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki ostrzegawcze, barierki).

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac technologic robdt ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac na wysoko$ci(robot dekarskich, robot elewacyjnych, praz z rusztowan.
Opracowana technologia i organizacja prac musi zawiera¢ rozwigzania w zakresie dostaw i
montazu materiatdw budowlanych z uwzglgdnieniem ograniczonego placu budowy. Wszyscy
uczestnicy budowy musza by¢ zapoznani z przyjeta technologia prowadzonych robdt o oraz
ryzkiem na poszczeg6lnych stanowiskach roboczych.

Wykonawca przed przystapieniem do robot musi przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow zakresie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa przy pracach budowlanych
Pracownicy wykonujacy prace powyzej poziomu terenu (podlogi) musza mie¢ badania
wysokosciowe.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikoww
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i
ochronng wg obowiazujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.Dla pracownikéw muszg by¢ przeprowadzone
szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracyi Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkoleniaw dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne;j itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. Wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu dla pracownikow plan BiOZ(jezeli
zostanie sporzadzony), dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen



8. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca lub podwykonawca robdt zapewni swoim pracownikom niezbgdny sprzet
ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu, r¢kawice, odziez ochrong i robocza). Sprzet ten
bedzie posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, a odziez ochronna i robocza bedzie posiadac
oznakowanie nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy.

9. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Co do zasady zaklada si¢ ograniczony czas przechowywania (magazynowania) materiatow
budowlanych. Z uwagi na mozliwo$¢ bezposrednich dostaw materiatow do prac remontowych
(farby, wyktadziny, zaprawy itp.)beda one bezposrednio wbudowywane po dostawie na plac
budowy.

Materialy w opakowaniach indywidualnych (farby, masy szpachlowe, gotowe zaprawy itp)
sktadowane beda w wyznaczonych pomieszczeniach na terenie remontowanych pomieszczen.
Nie przewiduje si¢ wykorzystywania i sktadowania materialow sypkich (zwir, cement luzem,
piach).

10. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic przy pracach

powyzej poziomu terenu oraz z materiatami szkodliwymi (farby, srodki gruntujace itp.).

Przy pracach na podwyzszeniach nalezy zapewni¢, aby:

» konstrukcja rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato§¢ na
przewidywane obcigzenie,

» pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzgdzi i
niezbednych materiatow

e podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu

e w widocznym migjscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielko$ci dopuszczalnego obciazenia.

11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacjiurzadzen technicznych, niezbednych
odbiorow, a takze dokumentacja budowlana calego przedsigwzigcia powinna znajdowac si¢ w
biurze kierownika budowy na terenie budowy.

Opracowat



Podjazd dla niepetnosprawnych




Poczekalnia (pomieszczenie nr 4)

Aneks kuchenny (pomieszczenie nr 7)




Komunikacja (pomieszczenie nr6)




Pomieszczenie sanitarne (pom nr 9)

Pomieszczenie sanitarne (pomieszczenie nr 8A)




Pomieszczenie biurowe nr 5




Sala toastéw (pomieszczenie nr 3)




Sala $lubow (pomieszczenie nr 2)







