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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 
1. Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowy budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

Dane techniczne budynku: 
• powierzchnia zabudowy                                            -1210,77m2 
• powierzchnia użytkowa     - 1058,53 m2 
• kubatura brutto                                            - 7188,89 m3 
• wysokość budynku               - 7,16 m  
• wymiary budynku                   - 52,91 x 28,07 m 
• kąt nachylenia połaci dachowej    - 15 o i 30o 
• liczba kondygnacji      - 1 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
robót budowlanych ustalonych z inwestorem. 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami  
i atestami. 
 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna lub osoba kontrolująca przebieg inwestycji  
z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 
Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 
przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
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Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący 
część Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 
przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlano – wykonawczym, specyfikacjami technicznymi (ST) oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media  
i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 
Projekt budowlano-wykonawczy i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne projektem  i ST. Dane 
określone w projekcie i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
 
oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 
1.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.8.  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

 
1.11.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
2. Sprzęt 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy (jakości robót) zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
3. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na 
terenie budowy. 

 
4. Wykonywanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową oraz za jakość 
materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji  



 

7 

 

i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  
i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy. 

 
5. Kontrola jakości robót 
 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót  
i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań 
materiałów robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary 
będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów celu dokonania kontroli jakości. 

 
6. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z: - Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii dostarczonych 
materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełni ą tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
7. Dokumenty budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie  

       z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej. 

       i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
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stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

       i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.  
7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki bada ń. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7.3.  Pozostałe dokumenty budowy: 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje 
konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 

 
8. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z projektem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności 
na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 

• podstawę wyceny i opis robót, 
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
• długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
• ilość robót wykonanych od początku budowy, 
• dane osoby sporządzającej obmiar. 
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9. Odbiór robót . 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi  robót  zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi  częściowemu, 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9.1.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
 i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. 
Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem. 
 
9.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona 
          w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

        z ST. 
• Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię 

mapy zasadniczej. 
• Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
• Instrukcje eksploatacyjne. 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych  do  dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych 
zgodnie z ST. 

• Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 
urządzeń i przyłączy do budynku. 

• W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty.  
W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:  

- usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad 
materiałów i wadliwego wykonawstwa. 

- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie 
przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym 
wyprzedzeniem. 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego  
i wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych  
w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony. 
 
10.      Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub 
kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na Teren  
  Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych  
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 
• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu  
• Opłaty/dzierżawy terenu 
• Przygotowanie terenu 
• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 

- Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 
rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 

                9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja Zaplecza 
Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych  
i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 
pierwotnego. 
 
10.    Przepisy związane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w 
ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 
195; poz. 2011), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z 
późniejszymi zmianami, 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 
późniejszymi zmianami, 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
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• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych 
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
• Warunki Kontraktu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
              PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi związanych z budową budynku przedszkola 
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych, 
które należy wykonać przy realizacji inwestycji. 
 

Szczegółowy zakres: 
  
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu i przemieszczenie na składowisko  
 
Wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z wywózką nadmiaru ziemi na odległość ok. 5 km  
w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
 
Wykonanie podsypek piaskowych. 
 
Zagęszczanie gruntów niespoistych pod fundamentem 
Należy zagęścić grunt pod fundamentem zgodnie z projektem 
 
Niwelacja terenu i wykonanie utwardzenia terenu: 
Wykonanie warstw podbudowy pod utwardzenia. 
 
Zasypanie fundamentów urobkiem wraz z zagęszczeniem:  
Ukształtowanie terenu wokół obiektu, przemieszczenie humusu na plac składowy 
rozściełanie humusu wraz z posianiem trawy i posadzeniem roślin 
 
1.4. Grupy, klasy i kategorie robót. 
 

Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
  roboty ziemne 
Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 
45111200-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty 

  ziemne. 
 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

 
2. Kontrola jakości robót 
 
2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
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2.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

2.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
  

- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przez dostaniem się osób niepowołanych 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie t rwania robót. 
- ustalić zasady zabezpieczenia wykopów 
- ustalić oznakowanie wykopu 

 
2.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
 a w szczególności: 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- zasypanie wykopów wraz ze stopniem zagęszczenia 

 
2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
-zgodnie z dokumentacją techniczną 

 
3. Obmiar robót 
 
3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
3.2. Jednostka obmiarowa 
 

- Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący), metr kwadratowy (m2) 
oraz metr sześcienny (m3) a także sztuki 

 
4. Odbiór robót 
 
4.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z realizacją budowy. 

 
- usunięcie warstwy humusu i przemieszczenie jej na składowisko 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- dogęszczenie gruntów pod fundamnetami 
- zasypanie wykopów 
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- zagęszczenie 
- rozściełanie humusu w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego. 
 
 
 

4.3.Odbiór techniczny częściowy robót 
 

Odbiory częściowe będą dotyczyły prac wykonanych , które ulegają zakryciu 
 
4.4. Odbiór końcowy 
 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte  
w protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione 
wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymaga ń, przy odbiorze częściowym 
lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie  
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań  
i odbioru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z 
dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 
geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność 
układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną.  

W związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy.  
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 

zgody przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru. 
Harmonogram  
i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu 
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 
5.2.  Wykonanie wykopu 

 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 

użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w 
dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu 
w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
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5.3.  Odkłady gruntu 
 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 
wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

 
5.4.  Zasypywanie wykopu 

 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:  
• przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 
• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt,  
w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

 
5.5.  Zasady wykorzystania gruntów 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

 
5.6.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to 
przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli 
wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
6. Podstawa płatności 
 

Podstawą i system płatności określać będzie umowa zawarta między 
Zamawiającym, a Wykonawczą. 

 
7. Przepisy wiązane 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jedno stokowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 
75 poz. 690).  
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6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 
poz. 811)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj ących istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowany ch według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93 poy. 437 

16. Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa ruchu oraz specyficznego zabezpieczenia przeciwgazowego w zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi ( Dz. U. Nr. 109, poz. 961) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno – 
inżynierska ( Dz. U. Nr 153, poz. 1779) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

 
CPV 45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukcji 
CPV 45262310-7 Roboty w zakresie zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10  
w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł  
i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podczas prowadzenia robót dla konstrukcji prac żelbetowych i zbrojarskich, przy realizacji 
zadania.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
a) Zbrojenie 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 
mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń  
w sposób czynny. 
Pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte  
i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu  
Siatki zbrojeniowe - elementy zbr. złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, połączonych za 
pomocą, zgrzewania  
Spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub 
zgrzewania (nie przewidywany w Dokumentacji projektowej) 
Klasa stali - określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach 
żelbetowych, wyrażone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N) 
PRZYKŁAD -A-III  
Charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej - gwarantowana wyraźna granica 
plastyczności stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość naprężenia odpowiadającego odkształceniu 
trwałemu stali zbrojeniowej 0,2 %  
Obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej - wartość uzyskana w wyniku podzielenia 
charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa dla stali zbrojeniowej  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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b) Betonowanie 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych.  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.  
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.  
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały. 
Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06, PN-
H-84018 i PN-H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami. 
W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę Techniczną potwierdzająca 
możliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz deklarację zgodności. 
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego  
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy  
o średnicy 1,5 mm. 
Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowanie 
podkładek z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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Cement 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 
działanie agresywnego środowiska, należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków),  
o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. Do betonu klasy B25 zaleca się cement klasy 32,5, 
a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do  0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
spełniać wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go 
do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w 
urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich 
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196 -3, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196 –3, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie.  
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca 
przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana  
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 
trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
 
Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do 
betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie 
zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych 
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów 
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
 
Kruszywo grube 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe  
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod  
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warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wyników 
spełniających podane niżej wymagania. Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
- zawartość pyłów mineralnych do 1%, 
- zawartość ziarn nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
 1. dla grysów granitowych do 16%, 
 2. dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
- nasiąkliwość do 1.2%, 
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 
0.1%, 
- zawartość związków siarki do 0.1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" dla klasy 30 
w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru 
badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie 
dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 
10%. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48. 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym piasku powinna wynosić:  
- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%, 
- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w punkcie c), 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
- zawartość pyłów mineralnych do 1.5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
- zawartość związków siarki do 0.2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym : 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych) lub wg PN-b-
06714/48. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty 
roboczej betonu. Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników 
badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej  w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
 
Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć 
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno  
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego 
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna 
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zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania 
mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji 
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne 
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15%  
i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. 
Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 należy stosować 
kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabel  
z PN. Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B37 i wyższe wykonywać należy z kruszywa  
o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.  
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,  
o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych  
i bazaltowych.  
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy 
ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki 
betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane 
przez:  

8. • kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,  
9. • zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,  
10. • sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).  
 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm 
(przedstawiono w tabeli poniżej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji.  

Rodzaje wyrobów elementów lub 
konstrukcji  

Zalecana ilość zaprawy 
w dm3 na 1 m3 

mieszanki betonowej  

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziarn kruszywa 
poniżej 0,125 mm w dm3 na 1m3 

mieszanki betonowej  
Żelbetowe i betonowe konstrukcje 
masywne o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niż 
500 mm i kruszywie do 63 mm 

400-450 70 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony 
o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, 
zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej (wg PN-88/B-06250)  
 

Konsystencja i jej 
symbol  

Sposoby zagęszczania i warunki formowania 
 (kształt przekroju, ilość zbrojenia)  

Wskaźnik wg metody:  
Ve-Be, s  Stożka 

opadowego, cm 
Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyżej 100Hz) i 

wibroprasowane, przekroje proste, rzadko 
zbrojone  

>28 - 

Gęstoplastyczna K-2 Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, 
przekroje proste, rzadko zbrojone  

27 - 14 - 
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Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 
1- 2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje 
złożne , rzadko zbrojone  

13 – 7 
(metoda 
zalecana) 

2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie 
sztychowane, przekroje złożone, gęsto 
zbrojone lub ręcznie sztychowane, proste 
przekroje, normalnie zbrojone  

≤6 
6-11 

(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane  - 12-15 
 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

•  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania.  
 
Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub 
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody zarobowej jest 
potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie. Ilość wody 
niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody służy do 
zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, 
która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające wytrzymałość 
betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie 
większego niż 0,50. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano 
w tabeli poniżej  
 

Barwa  Powinna odpowiadać barwie wody 
wodociągowej  

Zapach  Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego  

Zawiesina  Woda nie powinna zawierać zawiesiny  
pH  >4  

 
Dodatki i domieszki do betonu 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki: 
- upłynniające; w celu umożliwienia pompowania mieszanki 
- opóźniające wiązanie; w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w  okresie wysokich 
temperatur bez obawy wiązania przed ułożeniem i zagęszczeniem, 
- przyspieszające wiązanie ; w przypadku konieczności przyspieszenia wiązania z powodu 
przewidywanego obniżenia temperatury. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym 
i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Do akceptacji można przedstawić tylko te środki, które posiadają aprobatę techniczną IBDiM.  
 
Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, że z reguły jedną z nich 
szczególnie. Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu 
cementów portlandzkich klasy 32,5 i wyższych. Dopuszcza się stosowanie domieszek chemicznych  
o działaniu kompleksowym, tzw. napowietrzająco-uplastyczniających. Beton z domieszką 
uplastyczniającą musi być zbadany na mrozoodporność, wytrzymałość i szczelność. Ilość domieszki 
uplastyczniającej należy ustalić doświadczalnie, tak aby objętość powietrza w zagęszczonej mieszance 
betonowej wynosiła: 
- 5 – 6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm, 
- 4 – 5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm. 
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Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na ściskanie 
więcej niż o 10 % w stosunku do betonu bez dodatków. 
 
Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o l stopień w dół bez zmiany 
składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej 
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność 
betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. Zaleca się stosowanie 
środków, które powodują: 
- w znacznym stopniu poprawiają urabialność bez zwiększenia ilości wody, nie  powodując zjawiska 
segregacji (pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej o 20 - 25 %), 
- nie powodują wydłużenia czasu wiązania, 
- poprawiają zagęszczenie betonu i wykończenie powierzchni, 
- umożliwiają uzyskanie betonów wysokiej wytrzymałości na ekonomicznej ilości cementu (redukcja  
o ok. 20 - 30%), 
- pozwalają na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymałości po 28 dniach, uzyskując znaczną 
wytrzymałość już po 8 godzinach, 
- powodują wzrost odporności na cykle zamrażania - rozmrażania, 
- poprawiają wodoszczelność. 
Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta. 
 
Środki napowietrzające, które powodują: 

zwiększenie mrozoodpomości i odporności na sole odladząjące, 
zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody, 
poprawianie urabialności. 

Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki 
betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 
 

Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczenie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Zaleca się stosowanie preparatów, które powodują: 

• zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle 
zamrażania, na działanie soli odladząjących i karbonizację), 
• zwiększenie wytrzymałości, 
• poprawę urabialności. 

Dozowanie i stosowanie ściśle wg. instrukcji producenta. 
 
Dodatki do betonowania w warunkach spadku  temperatury poniżej 0° C 
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje :  

umożliwienie betonowania w niskich temperaturach, 
podwyższenie mrozoodpomości, 
skrócenie czasu początku i końca wiązania, 
podwyższenie parametrów wytrzymałościowych. 

Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat  
w proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji 
producenta. 
Opóźniacz do betonu 
Zaleca się stosowanie preparatu, który powoduje : 

- przy betonach monolitycznych umożliwia w przybliżeniu jednakowy początek wiązania  
w całości monolitu, 
- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania , 
- podwyższenie wytrzymałości końcowej, 
- polepszenie urabialności, 
- zmniejszenie skurczu i pełzania , 
- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu.  

Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 
 
Drewno na deskowania i rusztowania 
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Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-
95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-
96000. Tarcica iglasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp. Powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-D-96002. 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych 
elementów powinien być dokonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementów 
rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 

rur bez szwu wg PN-H-74219, 
kształtowników wg PN-H-93000, 
blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120. 

 
3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Przystępując do 
wykonania zbrojenia Wykonawca powinien mieć do dyspozycji: 
- giętarki, 
- prostowarki, 
- nożyce do cięcia prętów, 
- wiertarki stacjonarne lub ręczne do wiercenia otworów w betonie, 
- lekki żuraw samochodowy, 
- sprzęt do transportu pomocniczego. 
 
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
• betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
• dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
• odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2) do wykonania deskowań:  
• sprzętem ciesielskim,  
• samochodem skrzyniowym,  
• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  

3) do przygotowania zbrojenia:  
• giętarkami,  
• nożycami,  
• prostowarkami,  
• innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  

4) do układania mieszanki betonowej:  
• pojemnikami do betonu,  
• pompami do betonu,  
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
• wibratorami przyczepnymi,  
• łatami wibracyjnymi,  
• zacieraczkami do betonu.  

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
• szlifierkami do betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom 
Inżyniera. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym 
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą 
szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane 
co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz 
na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Mieszanie 
składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
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stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 
pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
5.1.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia 
powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub 
zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 
5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm.  
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S 
– 10042). Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica 
odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż: 
5d dla stali klasy A - 0 i A - I 
10d dla stali klasy A - II 
15d dla stali klasy A - III i A - III N 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji; w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
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Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Wewnętrzne średnice odgięcia prętów 
zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie haka powinny być dla stali A II nie mniejsze niż 10d. 
 
5.2. Montaż zbrojenia 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - S – 10042). Wymaga się następujących klas 
stali: A - 0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN - 
91/S - 10041, PN – M - 84023/06), dla elementów nośnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być 
używane do budowy mostów betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo 
Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego 
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Zbrojeniu prętami wiotkimi 
podlegają wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie żelbetowe muszą 
posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys (PN - S – 10042). W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być 
zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej 
średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają 
zgody pisemnej Inżyniera. Zaleca się zbroić beton prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 
mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica wynosi 40 mm. W dźwigarach belkowych w każdym 
przekroju na całej długości dźwigara muszą znajdować się co najmniej 2 pręty w dolnej i 2 pręty w 
górnej strefie. W płytach, maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 35 cm. minimalna grubość 
otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić 
co najmniej: 
a) 0.07 m. dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
b) 0.055 m. dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
c) 0.05 m. dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
d) 0.03 m. dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
e) 0.025 m. dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów (PN - S -10042). 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.2.2. Montowanie zbrojenia 
 5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
W obiektach mostowych kolejowych należy stosować wyłącznie połączenia czołowe prętów. W mostach 
drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
a) czołowe, elektryczne, oporowe, 
b) nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
c) nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
d) zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
e) zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
f) czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
g) czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
h) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
i) zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
j) czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
 
 5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami 
oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 
 5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia 
belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
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5.3. Wytwarzanie betonu 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze,  
o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być 
tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa 
powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych 
operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić 
na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano  
w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja 
betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem 
warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 
średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków 
wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 
0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych 
w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać 
następujących zasad : 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak  
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym  
i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów.  
Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.  
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
- 400 kg/m3 dla B25 i B30, 
- 450 kg/m3 dla B35 i wyżej. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
 5.4.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę  
i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy 
zachować następujące warunki: 
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do 
stosowania w budownictwie, 
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania 
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zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace 
betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera, - mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.50m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego 
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni  betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek, 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie 
powstawały martwe pola, a  mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten 
sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam  
i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w 
przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym 
przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe 
są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp), które spełniały 
funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 
przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione  
zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub 
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).  
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione  
i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej 
przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności 
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 
 5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
- w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową 
w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, podając ją od góry do rdzenia słupa za 
pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując 
wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą 
warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
- w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny,  
o najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami  
o wysokości do 2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka 
za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami 
o grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa, 
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- gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas 
betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości  do 40cm 
 bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi, 
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu  
i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego 
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 
elementy kotwione w betonie. 
 
5.4.3. Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;  
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym;  

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,  

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s;  

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.  
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance 
betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo 
promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 
wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. 
Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Ważne jest również staranne pokrycie 
powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie 
trzeba wibrować.  
 
5.4.4 Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  
• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  
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Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
 
5.4.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Temperatura otoczenia.  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa.  
 
Zabezpieczenie podczas opadów.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
 
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co 
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej 
(prefabrykaty). 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:  

• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),  

• utrzymywać w stałej wilgotności:  
o 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,  
o 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,  
o 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.  

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień  
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i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest 
niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt 
transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów  
i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu 
w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. Całkowite usunięcie 
deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych  
w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe 
dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane przez 
projektanta. Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).  
 
5.6. Deskowania 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną".  
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich 
Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.  
• prawidłowość wykonania zbrojenia,  
• zgodność rzędnych z projektem,  
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny.  
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
• prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,  
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),  
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy.  
 
Wykonanie deskowań  
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy 
lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można 
deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 
niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny 
być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania 
desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub 
 z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu 
deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność 
przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu 
betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne 
odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie  
z odpowiednimi normami.  
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5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 
5.8. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych – niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są 
dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys 
nie przekraczają:  
- podwójnej szerokości belek i 1.0 m dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belki i 1.0 m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie 
mniejsze niż 1 cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5 % powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
5.9. Wykonywanie nisz i zagłębień, itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera Kontraktu.  
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
Wykonawcę, zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 
5.10. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem. 
Przy temperaturze otoczenia powyżej 5 0C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni 
(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie warstw nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także wtedy, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty).  
 
6. Kontrola jakości robót. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 
2. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
b) różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
c) różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 5 mm, 
d) różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 10 mm, 
e) dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 
f) liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 
% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie 
nie może przekraczać 25  % ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
g) różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
 
6.1. Wymagane właściwości betonu 
 6.1.1. Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości 
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga się stosowania 
betonowych elementów konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej: 
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- B 30 - w odniesieniu do elementów podpór i ścian oporowych o najmniejszej grubości poniżej 60 cm, 
do przęseł żelbetowych, do płytkich tuneli, do prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
- B 37 - w odniesieniu do elementów i konstrukcji z betonu sprężonego, 
 
Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-B-06250. Przy projektowaniu 
betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności  
i wodożądności cementu i kruszywa. Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być 
specjalnej jakości - wytrzymałość skały, z której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej 
dwukrotnie wyższa od wytrzymałości betonu. Marka cementu powinna być przyjęta wg 13.00.00.  
Do betonu stosować płukane kruszywo łamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 
do 0.125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1 m3 
betonu nie powinna być większa niż 450 kg. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być 
większa niż 500 do 550 dcm3/m3 betonu. Zawartość porów w świeżej mieszance wg 13.00.00, 
nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%. 
 
 6.1.2. Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 
- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie  dodatków  
i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej  
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250, 
- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Nadzór inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie 
od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny 
być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi  
w punktach a, b, c, d. Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane 
przez Inżyniera, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia 
zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
 
 6.1.3. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla 
każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie  
z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone  w 
tabliczki z podpisami Inżyniera nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę  
w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria próbek zostania 
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem 
stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych 
przez Inżyniera. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę 
rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla 
każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników 
powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach 
wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10 % 
próbek, 
- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej  
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w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.  
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań.  
Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości 
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana  
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak 
z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub 
do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed 
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości 
jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania.  
Zmiany właściwości  
w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%, 
- utrata masy 2%, 
- rozszerzalność liniowa 2%, 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10 cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inżyniera nadzoru pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
 
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 6.2.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania 
w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem 
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące właściwości 
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250 
- konsystencja mieszanki betonowej,  
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności  
i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań  
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
 6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej  
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 
- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych. 
 
 6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz  
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PNB-06250 nie powinna przekraczać: 
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- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 
 
 6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 6 próbek na partię betonu lub element objętości  
do 50 m3, 12 próbek na element przy objętości powyżej 50 m3. Próbki pobiera się oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu i dla każdego segmentu płyty a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia 
betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150*150*150 mm spełnia wymagania normy PN-B-06250.  
 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie powinny być brane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-B-06250. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą 
być przyjęte za podstawę rozliczenia robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości gwarantowanej 
na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego rodzaju i klasy betonu nie będzie niższa niż 
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty badań obciążają 
Wykonawcę. Badania wytrzymałości betonu należy przeprowadzić i wyniki ocenić zgodnie z PN-S-
10040;1999. 
 
 6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania 
zagęszczania. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to 
przeprowadza się co najmniej na 3 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5 %. 
 
 6.2.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych  
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach 
jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca 
się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 
150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są 
poniższe warunki: 
1) Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp 
nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych  nie jest większe niż 
20%. 
2) Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-B-06250 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 
wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
 6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa  
w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania 
wody. 
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 6.2.8. Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  
i stosowanych materiałów. 
 
6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
 6.3.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
projektem i obowiązującymi normami.  
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 
Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

1) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym  
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2) Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 

porównanie z projektem. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
- wielkości podniesienia wykonawczego, 
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
1) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie 
z projektem oraz PN-B-06251. 
2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką  
i porównanie z projektem oraz PN-B-06251. 
3) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06250 i PN-B-06251. 
4) Sprawdzenie fundamentów płytowych polega na pomiarze wymiarów geometrycznych płyt, 
usytuowania względem osi podłużnej obiektu i osi poprzecznej podpory. 
5) Sprawdzenie fundamentów palowych wykonuje się badając rozkład pali, w rzucie poziomym oraz 
sprawdzając dokumenty odbioru robót palowych. 
6) Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez: 
- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych. 
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków. 
7) Sprawdzenie korpusów budowli oporowych należy wykonać przez: 
- porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego, 
- porównanie rzędnych z projektem, 
- porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 
- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 
- badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 
Badania po zakończeniu budowy obejmują : 
1) Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na 
zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 
- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2) Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów  
z badań prowadzonych w czasie budowy. 
 
 6.3.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po 
jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 
6.4.Deskowania 
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Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
• sprawdzeniu stateczności deskowania,  
• sprawdzeniu szczelności deskowania,  
• sprawdzeniu czystości deskowania,  
• sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.  

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.  
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
8. Odbiór robót. 
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokóły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST, dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- pozyskanie materiałów, 
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania zbrojenia, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "na zakład", 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 
1. PN-M-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
2. PN-H-84023/01. Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
3. PN-H-93215. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
5. PN-H-04408. Metale. Technologiczna próba zginania. 
6. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
7. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. 
Warszawa 1992. 
8. PN-S-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania  
i Badania. 
9. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. 
11. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
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12. PN-EN ISO 7438 Metale. Próba zginania. 
13. PN-B-06250 Beton zwykły. 
14. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
15. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
17. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
18. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 
19. PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
20. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy. 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
22. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.. 
23. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
24. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
25. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
26. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
27. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
28. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
29. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
30. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.  
31. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
32. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu.  
33. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.  
34. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu 
ziarn.  
35. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
36. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci 
gliny.  
37. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
38. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.  
39. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej.  
40. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
41. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
42. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności.  
43. Wytyczne wykonywania stropów ,,FILIGRAN” – opracowanie Biuro Informacji i Projektowania mgr 
inż. Bogdan Kledzik Gdańsk lipiec 1977 
44. PN-EN 13747:2007 Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych. 
45. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
46. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
47. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
48. PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych. 
49. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych. Dokumenty związane: 
50. Aprobata techniczna ITB AT-15-3892/99 Kratownice stalowe KT 800, GT 100, KTS, KTW 200 ( 
Sachsiche bewehrungsstahl GmbH ) 
51. Aprobata techniczna ITB AT-15-2730/99 Kratownice stalowe Filigran ( Filigran Sp. z o. o. ) wraz  
z aneksem. 
52. Certyfikat CEBET Nr 1/05 Zgodności wyrobu wg systemu oceny zgodności 1+ 
53. Stropy żelbetowe Filigran. Warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu  
i składowania elementów prefabrykowanych – INWENTA Sp. z o.o., Warszawa 1997 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

PODŁOŻA I PODKŁADY 
 
  

1. Wymagania ogólne 
1.1.  Przedmiot SST 
 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem podkładów i podłoży w związku z budową budynku 
przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości 
Charzykowy. 
 
  
1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 
 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z:  

• wykonaniem podsypki piaskowe, 
• wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu C8/10, 
• wykonaniem wylewki betonowej 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
2.2.  Wymagania ogólne 
 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
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pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.3.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Cement-wymagania i badania. 

 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy:  
• dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 
2011, PN-EN 196-6; 2011, 

• sprawdzenie zawartości grudek. 
• Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie 
Vicata):  

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 50 minut, 
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 

 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie: 

 
Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
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Zaprawa cementowa 
 
Zaprawa cementowa powinna być wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie  
z zatwierdzoną receptura przez Inspektora Nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Woda 

 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Beton C8/10 

 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003: 

• przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności  
z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. 

• każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności  
z recepturą 

• wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
• nasiąkliwość nie większa jak 4% 
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 
• spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
Zbrojenie posadzki 

 
Zbrojenie posadzki włóknami polipropylenowymi. 

 
Kruszywa 

 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 2.  
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 
to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  
Żwir 

 
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania:  

• wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 
8m/dobę, 

• zagęszczenie – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnistości U  5 ,  
• szczelność, określoną zależnością: D15/d85 5 gdzie:  

o D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy 
odsączającej o d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu 
podłoża  

• wskaźnik piaskowy WP  35, 
• laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. 15 %. 

Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: 
• piasek zgodny z PN-EN 13043:2004, 
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• żwir 2-31,5 zgodny z PN-EN 13043:2004: II. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według PN-88/B-04481 metodą I lub II. 
Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 % wartości wilgotności 

optymalnej. Piasek 
 
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%).  
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

 
3.SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:  
- Samochód dostawczy do 0,9 t 
- Wyciąg. 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 
4.2.  Transport materiałów 
 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
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4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +5ºC do +35ºC najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji. 
Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach,  
w suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2.  Podłoże i warstwy wyrównawcze 
 
Podkład betonowy 

 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 
spadła poniżej 5o C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się 
ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 
być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na 
pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd.  
Przygotowanie zaprawy cementowej 

 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.  
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu.  
Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze 

 
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 
(np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

 
Zakres robót przygotowawczych 

 
• Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem .  
• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
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• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć  
i szczelin. 

• Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
Zakres robót zasadniczych 

 
• Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest 

żądanej grubości posadzki.  
• Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej 

po listwach ruchem zygzakowatym. 
• Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, 

a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 
• W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach 

występowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające 
posadzkę od ścian, słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż  
6 m). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt  
5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
6.2.  Badania w czasie robót 
 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru budowy. 

 
6.3.  Badania w czasie odbioru 
 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, jakości zastosowanych 

materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców  

 Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 
6.4.  Ocena wyników badań 
 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:  
 [m3] dla podkładów piaskowych,  
 [m3] dla posadzek i podkładów betonowych,  
 [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały 
wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 
 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 

 
8.3.  Odbiór podkładów i posadzek 
 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami  
i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 
• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót.  
• równości podkładu. 
• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową. 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni. 
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych. 
• prawidłowości wykonania spadków. 
• Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań. 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] podkładów z materiałów sypkich, obejmuje:  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 wykonanie podkładów piaskowych, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] posadzki i podkładu betonowego obejmuje:  
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 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 wykonanie podkładów betonowych na gruncie, 
 wykonanie podkładów betonowych na stropie, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej obejmuje:  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka cementowa wraz ze zbrojeniem, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 206-1:2003  Beton.  
 PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
 PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBOTY MUROWE 

 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania do tyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem robót murowych związanych z  budową 
budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10  
w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2.Zakres 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 
robót:  
- budowa ścian nośnych  
- budowa ścian działowych  
- budowa kominów  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . Wymagania ogólne. 
 

1.3. Grupy, klasy i kategorie 
Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
  lądowej i wodnej. 

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
  i inne podobne roboty specjalistyczne. 

Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe. 
 45262120-1 - Wznoszenie rusztowań. 
 45262500-6 - Roboty murarskie. 
 
2.Materiały 
2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 po d warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
  
2.2. Cegły budowlane pełne klasy20 wg PN-EN 771-
1:2011. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg.  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  
Wytrzymałość na ściskanie 27 MPa. 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
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5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.3. Elementy wapienno-piaskowe (silikat) i beton komórkowy 
Grubość elementów 24,18,12 i 8 cm 
Wymiary: 333x198x240 mm/ 590x240x240 mmm 
Izolacyjność akustyczna RA1 = 50-55 dB /30 dB 
Wytrzymałość 25 N/mm2 
Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011. 
Silikaty – wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymałości od 220 do 30 
MPa.  
Wymagania: 
nasiąkliwość 16 %, 
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń, 
 
2.4. Cement - do wykonywania zapraw stosować portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest. 
2.5. Kruszywo - powinno posiadać atest 
2.6. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem 
 
2.7 Bloczki betonowe 
Wymagania dotyczące bloczków betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011. Wymiary: 
14x24x38 cm. 
Klasa MPa 15. 
 
3.Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wyciąg masztowy do 0,5 t 
 
4.Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne:  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły i 
bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
 
5.2. Mury z cegły pełnej 
- Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm,  
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. - Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł.  
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości  
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
  
5.3. Mury z silikatów  
Mury z bloczków z silikatów  układa się wg zasad wiązania pospolitego.  
Stosować się do wytycznych producenta danego systemu. 

 
6.Kontrola jakości 
Wykonanie robót przeprowadzi ć zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu  cegły,  
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez prób ę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu).  
6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiał ów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia:     
– na 1 metrze długo ści 3  6  
– na całej powierzchni 10  20  
Odchylenia od pionu     
– na wysokości 1 m 3  6  
– na wysokości kondygnacji 6  10  
– na całej wysokości 20  30  
Odchylenia każdej warstwy od poziomu     
– na 1 m długości 1  2  
– na całej długości 15  30  
Odchylenia górnej warstwy od poziomu     
– na 1 m długości 1  2  
– na całej długości 10  10  
Odchylenia wymiarów otworów w     
świetle o wymiarach:     
do 100 cm   

szerokość +6, –3 +6, –3 
wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   
szerokość +10, –5 +10, –5 
wysokość +15, –10 +15, –10 
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7.Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien si ę odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowi ć następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- murowanie ścian, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10.Przepisy wiązane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego 
użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego u żytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
           ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z budową 
budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 
w miejscowości Charzykowy. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i 
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych   
i wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST  
 
2.MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w OST. 
 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót  
Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 
-izolacja na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona 
do izolacji fundamentów (zgodnie z PN), wykonana na lepiku asfaltowym na gorąco 
-izolacja pozioma ściany fundamentowej – 2 x papa asfaltowa podkładowa, 
przeznaczona do izolacji fundamentów, wykonana na lepiku asfaltowym na gorąco 
-izolacja posadzki – papa termozgrzewalna hydroizolacyjna grubości min 2 mm na 
zakład przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (zgodnie z PN) 
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: 
-izolacja pionowa ścian od fundamentów do min. 30 cm ponad terenem, połączona  
z izolacją poziomą ściany i fundamentów. W projekcie zaprojektowano izolację 
trzykrotną bitumiczną na bazie wody na rapówce lub masy szpachlowe do izolacji ścian 
fundamentowych. 
Izolować suche powierzchnie lub stosować materiały odpowiednie do warunków 
wilgotnościowych podłoża ściśle wg zaleceń producenta z uwzględnieniem warunków 
gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu. 



 

53 

 

W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania 
styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. 
Izolacja pionowa nad terenem chroniona tynkiem żywicznym. 
 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
 
Wymogi techniczne: 

• grubość 0,20 mm, 
• masa powierzchniowa 190 g/m2, 
• wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
• przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 
• o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
• opór dyfuzyjny ≥ 600 m2        hPa/g 
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia  

 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni  funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

• grubość 0,20 mm, 
• masa powierzchniowa 85 g/m2, 
• wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 
• wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 
• równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 
• paroprzepuszczalność ≥ 1200 g/m 224h, 
• wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 
• zakres temperatur -40 do +80 ºC, 
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 
• odporność na promienie UV 4 miesiące.  

 
        Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 

Folia izolacyjna pełni funkcję  zabezpieczenia izolacji  termicznej  
i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw 
podkładów cementowych   i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia 
się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

• grubość 0,20 mm, 
• masa powierzchniowa 190 g/m2, 
• wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
• przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m 
• w czasie 100 h nie przesiąka 
• opór dyfuzyjny ≥ 60 m2  hPa/g 
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia  

 
Papa asfaltowa izolacyjna 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
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uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 

• długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
• szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

 
Papa termozgrzewalna na zakład 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest 
wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien 
szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości 
odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko- 
mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z 
ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 
       długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
        szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem 
specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na 
lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy 
warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów 
(analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie 
związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do 
gruntowania przeznaczony jest do: 
gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy, 
hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 
wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 
podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.  
Dane techniczne: 

• kolor czarny 
• postać ciecz 
• temperatura powietrza i podłoża podczas 
• stosowania od +5 ºC do +35 ºC 
• pyłosuchość po 6 godzinach 
• czas schnięcia 12 godzin 
• zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę 

ilość warstw: 
• gruntowanie 1 warstwa 
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• powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 
• czyszczenie narzędzi 

 
Roztwór asfaltowy 
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym  
z dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć 
dachowych oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach 
klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek 
mrozów (analogicznych  do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z 
podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia.  
Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwór przeznaczony 
jest do wykonywania: samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
typu średniego, 
Dane techniczne: 
kolor czarny 

• postać półciekła masa 
• temperatura powietrza i podłoża podczas 

stosowania od +5 ºC do +35 ºC 
• pyłosuchość po 6 godzinach 
• czas schnięcia 12 godzin 
• zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
• ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 

 
3.SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego 
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w 
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
datę produkcji i nr partii, 
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wymiary, 
numer aprobaty technicznej, 
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych”  
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.3Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu 
i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać  zaprawą  
cementową,    a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie 
zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża 
odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z 
zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które 
przykleja się do podłoża. 
 
5.4 Izolacje z folii 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej 
i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. 
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród 
budowlanych. 
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być 
wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na 
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 
układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających 
taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z 
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
5.5 Izolacje z emulsji i mas 
Gruntowanie podłoża 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 
czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
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powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 
gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 
warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna 
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

 
Materiału nie należy stosować: 
na wilgotne podłoże, 
na podłoże smołowe, 
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
5.6 Izolacje papowe 
Gruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.3. Materiał gruntujący należy stosować 
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
Izolacje z papy 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać 
się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych 
powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 
optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie  
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć 
równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony 
folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z 
tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej  niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej 
do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy 
ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając  wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
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Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy 
powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 
45°. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna  
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają  
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
8.2 Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić. 
8.3Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
8.4 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
szczelność. 
 

         9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego, 
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa   sztuczne.   Oznaczanie   właściwości   
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  
grubości metodą skaningu mechanicznego 

• PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu   do próbki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

• PN-EN 1008:2004 Woda   zarobowa   do   betonu.   Specyfikacja   
pobierania  próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,  
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów   
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane
 przez poszczególnych producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  
POKRYWCZYCH (DEKARSKO-BLACHARSKICH) 

 
 
1.Wymagania ogólne 
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich 
związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na 
działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
  
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2.Zakres  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót dekarskich  
i blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych.  
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który 
stanowi integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej  
- wykonanie pokrycia dachu na budynku 
- wykonanie orynnowania i rur spustowych na budynku 
- wykonanie obróbek blacharskich 
 
1.3. Grupy, klasy i kategorie robót . 

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów 
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
  lądowej i wodnej. 
Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
  oraz podobne roboty. 
Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
  roboty. 
 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych. 
 45261320-3 - Kładzenie rynien. 

2.Mareriały  
Blacha ocynkowana powlekana grubości 0,55 mm, kołki, preparat do izolacji obróbki 
blacharskiej; 
 
Wełna mineralna: 
 -o współczynniku min λ<0,036 
-Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm PL(5) ≥ 650 N 
-Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty CS(10) ≥ 40 kPa 
-Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty 
CS(10) ≥ 70 kPa 
-Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni  TR ≥ 10 kPa 
Długotrwała nasiąkliwość wodą bWL(P) ≤ 3 kg/m2Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ≤ -1 
kg/m2 
Klasa reakcji na ogieńA2-s1;d0 wyrób ,  
 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min 5,2 mm; 
 
Dachówka ceramiczna płaska w kolorze grafitowym. 
 
Blacha na rąbek stojący gr. 0,7 mm 
  
3.Sprzęt  
Specjalistyczny sprzęt dekarski : nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy młotek, 
poziomnice, piony, łaty, drabiny, wałki ząbkowane, noże tapicerskie, wałki lub szczotki 
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dekarskie, szczotki z miękkim włosem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby 
namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 
 
4.Transport  
Załadunek, transport, rozładunek rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 
odbywać się tak aby zachować dobry stan techniczny. 
 
5.Wykonanie robót 
Szczegółowy zakres robót przedstawiony w punkcie 1.  2. niniejszego opracowania. 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót blacharskich 
 
Obróbki blacharskie wykonane z blachy powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i 
wielkości pochylenia połaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie. Ruchów dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy 
okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia blachy 
wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabkę lub łapki. Styki z 
pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki 
kominów mogą być z wydrą lub bez wydry. 
 
5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiałów i sprzętu oraz prace 
przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się potrzebny 
sprzęt. 
 
5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych 
 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz 
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych –ZUAT-15/VI.06/2002 .  
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące 
się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca podlegające 
zabezpieczeniu powinny być oznakowane. 
 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Rozstaw rur spustowych 
nie powinien przekraczać 25m. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i 
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 
dachu. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, 
rur spustowych i wpustów dachowych powinny by ć dostosowane do wielkości odwadnianej 
powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny 
być każdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 
 
5.5. Kładzenie blachy na rąbek stojący 
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Należy przestrzegać wytycznych producenta danego systemu . 
 
6.Kontrola jakości 
 
6.1.Wymagania ogólne 
 
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.  
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później 
jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku 
budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po 
deszczu.  
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca  jest obowiązany przedstawić: 
a/ dokumentację techniczną  
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia  
c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych  i rodzaju zastosowanych materiałów 

 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w 
dzienniku budowy: 
 
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót 
pokrywczych b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były 
odpowiedniej jakości  
c/ czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości 
 
Kontroli jakości wykonania podlega: 

- sprawdzenie połączeń 
- sprawdzenie ułożenia dachówki i pozostałych warstw 

 
7.Jednostki obmiaru 
 
jednostką obmiaru jest: 
(m2) obróbki blacharskie, ilość zamontowanych elementów 
(m2) powierzchnia pokrycia dachu 
 
8.Odbiór robót 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów 
w  
książce obmiarów kontroli z dokumentacją techniczną.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywna. 
 
 
9.Przepisy związane 
 
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  

ROBOTY ELEWACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną nadziałce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych wykonaniem elewacji: 
Elewacja z tynku cienkowarstwowego – tynk silikatowo-silikonowy gr. 1,5 mm 
oraz z okładziny z modrzewia syberyjski go  
Cokół – płytki klinkierowe dobrej jakości 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Cokół budynku wykończony płytkami klinkierowymi,  
ściany powyżej wykończone tynkiem zewnętrznym silikatowo-silikonowym („baranek”)  
i malowane farbą elewacyjną silikonową 
oraz 
elewacja drewniana z modrzewia syberyjskiego gr. 22 mm zaimpregnowany na ruszcie 
drewnianym z wypełnieniem z  wełny mineralnej 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4.TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 
samochód skrzyniowy zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w 
suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się 
na opakowaniu. Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
 
 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak 
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego 
systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 
podłoża i jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w 
stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w 
dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o 
niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego 
wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze 
ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod 
system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną 
(oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych 
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy 
użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości 
ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. 
Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 
rozwarstwienie próbek styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk 
cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie 
ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się 
kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, 
traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych 
należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących 
efektem procesu wiązania cementu. 
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Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie  
przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, 
zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe 
wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz 
wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. 
Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy 
klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa 
cementowego. W procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno 
nasiąkliwych podłoży powinna być, więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 
chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w 
podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że 
należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki 
dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając 
przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy 
pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku 
bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca 
się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej 
papierową taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie 
zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć 
skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież 
otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym 
miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia 
użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy 
je usunąć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy 
wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka 
montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki 
należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu 
napięcia zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu 
styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym 
celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 
przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. 
Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko 
osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych 
prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, 
która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do 
wyrywania gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy 
tynk przed uszkodzeniem. 
 
5.3 Kołkowanie 
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli 
z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami,  
otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co 
najmniej  po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu 
powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna  
z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu  
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o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w 
otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć 
kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie 
niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach 
plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do 
konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po 
sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania 
prac ociepleniowych). 
 
5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 
nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli 
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej  
powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. 
Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk 
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej w nią siatki 
z włókna szklanego.  Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 
powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 
Bezwzględnie przestrzegać należy  zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład 
o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w 
warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana 
warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz 
ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. 
Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki 
zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować podkładową masa, 
tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela chemicznie 
warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 
przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa 
tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu 
dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z 
włókna szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. 
Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na 
odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą 
stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej 
powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 
wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
5.5 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania 
równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, 
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niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej 
strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę 
narzuca  się kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy 
należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski 
prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej 
strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu 
zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa 
zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie 
nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych 
połączeń. W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić 
sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy 
uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy 
ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji 
dachu, należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi  
elementami budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do    
wypełnienia 
szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się 
sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać  
z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu  
z obróbką blacharską podokiennika. 
 
5.6 Nakładanie tynków 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą 
stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru 
z jednakową datą produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m  
i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego 
wraz z wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojącymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano   
w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 
wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, 
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prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu 
wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi 
elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru 
kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku typu baranek lub 
mozaikowego obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• ułożenie płyt ze styropianu EPS 80-038 gr. 17 cm za pomocą łączników, 
• ułożenie płyt styropianowych XPS gr. 12,0 cm na cokołach, 
• przyklejenie siatki z włókna szklanego, 
• ułożenie ochrony narożników wypukłych za pomocą kątowników metalowych, 
• nałożenie podkładu z masy tynkarskiej, 
• wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego, 
• wykonanie tynku na cokole, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
TYNKI WEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z budową budynku przedszkola 
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości 
Charzykowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniższego : 
tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III oraz tynki gipsowe twarde 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały do tynku 

a) piasek 
b) cement 
c) preparaty gruntujące 
d) sucha mieszanka tynkarska 
e) gips szpachlowy 
f) woda 
g) sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych 
h) preparaty wzmacniające podłoże 
i) lekki tynk podkładowy 
j) zaprawa cementowo-wapienna M – 5 
k) masa klejąca 
l) narożnik ochronny z siatką 

 
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 

· nie zawierać domieszek organicznych 
· posiadać frakcję różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 05,-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż + 5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 

 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2.   Przygotowanie podłoży 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3.   Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  
o stosunku 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  
w pomieszczeniu, 

• poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
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8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych.. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
OKŁADZINY CERAMICZNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ceramicznych związanych z budową budynku przedszkola 
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości 
Charzykowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin ceramicznych ścian oraz posadzek w obiekcie przetargowym. 
W zakres tych robót wchodzi: 

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych; 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianie; 
- wykonanie cokolików przyściennych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Płytki gres. 
Podłogi płytkami należy wykończyć we wskazanych pomieszczeniach. 
Ściany wykończyć ceramiką w miejscach do tego wyznaczonych.  
Płytki gres o powierzchni matowej, kolorystyce, o wysokiej odporności na ścieranie (min. PEI 
4/6000), antypoślizgowe. Układane we wzór prosty, prostopadły do ścian. Kolorystykę  
i fakturę płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji. Płytki układać z zastosowaniem 
minimalnej fugi w kolorze zbliżonym do koloru płytki podstawowej. Przed wykonaniem 
odczyścić podłoże. Posadzki powinny być odporne na obciążenie użytkowe oraz od urządzeń. 
Posadzkę należy wykonać na jednym poziomie, bez progów, szczególnie istotne jest to w 
miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych, na łączeniach nie należy 
stosować listew.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

· długość i szerokość ± 1,5 mm 
· grubość ± 0,5 mm 
· krzywizna 1,0 mm 

 
2.2. Materiały pomocnicze 

- klej do płytek 
- fuga. 
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3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej 
specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

- poziomice  długie  2  m,  wiertarki,  maszynki  do  cięcia  płytek,  wałki  do  
tepowania  mas samopoziomujących, mieszarki, szlifierki, itp. 

 
Sprzęt do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 
 
 
4.1. Pakowanie 
Płytki powinny być pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na 
opakowaniu umieszcza się nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr …..” 
 
4.2. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres wykonywanych prac: 

- przygotowanie podłoża 
- wykonanie posadzek z płytek GRES 
- wykonanie okładzin ściennych 

 
5.2.Wytyczne wykonywania posadzek z płytek podłogowych GRES 
 
Posadzka z płytek Gres na zaprawie klejowej powinna być związana z podkładem lub 
podłożem. Podłoże, na które klejone są płytki, powinno być suche, czyste, bez pozostałości 
nie związanych z podłożem luźnych cząstek. 
W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie niższa niż +5oC 
Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub 
świadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę 
poziomą. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni, mierzonych jako prześwity 
między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką, większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni 
posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku powinny być nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
Cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad podanych dla 
posadzek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Wymagana jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  
z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami z ST-00. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
W ramach odbioru robót podłogowych należy: 
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu  
W ramach odbioru należy sprawdzić: 
1) materiały 
2) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych,  
 
Należy odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach: 
a)po wykonaniu warstw wyrównawczych 
b)po wykonaniu posadzek 
 
W ramach w/w odbiorów należy dokonać: 

 sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw 
posadzkowych 

 jakość wykonania posadzek, a w tym: 
- wykonane podłogi porównać z projektem 
- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót 
- sprawdzić wygląd zewnętrzny 

- sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-63/B-10143 Posadzki z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
• Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
• Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac 

posadzkarskich. Instrukcje techniczne producenta 
zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ROBOTY MALARSKIE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą 
techniczną nadziałce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

- gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem 
gruntującym; 

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych; 
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów – 

suchych tynków z gruntowaniem. 
 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb emulsyjnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne  
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

Farby budowlane gotowe: 
- farba lateksowa  
- farba emulsyjna  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
Środki gruntujące: 

- zalecane przez producenta zastosowanych farb 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4.TRANSPORT 
 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  
i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1 Przygotowanie podłoży 
 
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu. 
 
5.2 Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie preparaty 
zalecane przez producenta zastosowanych farb 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug  
i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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6.2. Roboty malarskie. 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 dla farb olejnych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok  
o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich.  
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanych z budową budynku przedszkola wraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną nadziałce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje: 

• Stolarkę okienną  
• Ślusarkę i stolarkę drzwiową, 
• Parapety zewnętrzne i wewnętrzne, 
• Balustrady wewnętrzne, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w 
katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do 
poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod 
względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach 
technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej należy 
sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste kąty. Stosować 
tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania 
systemowe. 
 
Stolarka zewnętrzna drzwiowa aluminiowa przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, 
stolarka okienna PCV z ramiakiem min. siedmiokomorowym, trzyszybowa. Zastosować okna i 
drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła kmax=0,9W/(m2 K).  
(wg zestawienia stolarki) 
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
Rama skrzydła wykonana  z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła stanowi płyta 
wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypełnieniem 
obłożona dwustronnie płytą HDF, skrzydło pokryte  okleiną CPL ,  wyposażenie: zamek pod 
wkładkę patentową, podcięcie  transferowe, trzy zawiasy czopowe, zamek patentowy.  
Ościeżnica drewniana w kolorze drzwi regulowana opaskowa. 
(wg zestawienia stolarki) 
Parapety: 
Parapety zewnętrzne – stalowe powlekane, 
Parapety wewnętrzne – MDF 
Balustrady: 
Balustrady schodowe – ze stali nierdzewnej 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie ościeży 
 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Po zmontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 
stykach elementów stolarskich. 
 
 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
 okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 - 1 
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5.3. Powłoki malarskie 
 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej 
i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
 

d) sprawdzenie zgodności wymiarów, 
e) sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
f) sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
h) sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
i) sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót. 
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SUFITY PODWIESZANE  Kod CPV 45421146-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszanych związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy sufitów panelowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1. Sufity podwieszany kasetonowy: 

 
• płyty z wełny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m² i gęstości 300kg/m³, bez 

azbestu/formaldehydu, strona odwrotna pokryta warstwą farby dyspersyjnej 
podkładowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie warstwą farby dyspersyjnej o 
charakterze tynku szlachetnego. Materiał płyt wyprodukowany z wełny mineralnej, 
podlegającej biologicznemu rozkładowi, nie budzący zastrzeżeń pod względem wpływu 
na zdrowie, posiadający znak jakości RAL. Płyty muszą posiadać znak CE . 

• Płyta: 
Krawędzie: proste k3,  
Kolor: biały  
Grubość (mm): 15 
Moduł płyty (mm): 600x600 (w przypadku sufitu ppoż.),  
Reakcja na ogień: A2,s1-d0 
Masa powierzchniowa: 4,5kg/m2 
Absorpcja dźwięku (αw/NRC): 0,65 
Odporność na wilgotność względną powietrza RH: 95% 
Odbicie światła: ok. 90% 
Przewodzenie ciepła: 0,063 W/m*K 

 
• Konstrukcja podwieszona : 

Profile nośne i łączące z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim odstępie osi, 
łącznie z pasującym podwieszeniem (o odpowiedniej nośności zdolnej przenieść 
obciążenie sufitu wieszak 0,25kN), z odpowiednim, dopuszczonym do stosowania 
mocowaniem. Odstęp profili i wieszaków zgodny z instrukcją montażu producenta. 
Profile nośne powinny być wykonane z blachy gr. 0,4mm i mieć wysokość 38mm 
(dźwigar) oraz 32mm (poprzeczki). 
 
System musi spełniać odporność ogniową EI 30. 
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2.2.2. Sufity podwieszany z płyt GKF: 
 

• Stosować płyty GKF grubości 12,5 mm,  
Podstawowe wymiary: -szerokość 1200mm -długość od 2000mm do 3000mm -ciężar 
około 10,8kg/m2 

 
• MASY SZPACHLOWE  

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa . Urabialność ok.60min . 
Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  

• METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
 Blacha stalowa ocynkowana grubość blachy 0,6mm - powłoka cynkowa nanoszono 
ogniowo o gr 19µm 

• Wełna 
 Płyta z skalnej wełny mineralnej do podwyższonej izolacji akustycznej 
Współczynnik pochłaniania dźwięku (AW) > 1,1  
Gęstość nominalna  ok. 38 kg/m3 
 
System musi spełniać odporność ogniową EI 30. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość 
najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
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Transport i przechowywanie materiałów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 
przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, 
płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy 
wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać 
obiema rękoma. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Montaż sufitu kasetonowego  
Pokrycia sufitowe są bezpośrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji nośnej z belek i 
uniemożliwiają dalszą regulację. Sufity muszą być tak zamontowane, aby wpływ przeciągu nie 
powodował wypadania płyt ani wypadania wieszaków. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu przypadać 
musi przynajmniej jeden wieszak. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.  
Obróbka płyt z wełny mineralnej. 
W sposób bardzo prosty tnie się nożem. Przy układaniu płyt należy zwracać uwagę na wybite 
maszynowo na odwrocie płyty strzałki.  
Po ułożeniu płyt wszystkie strzałki winny być skierowane w jednym kierunku (z wyjątkiem 
układania w szachownicę).  
Układanie płyt w pomieszczeniach wentylowanych w pobliżu okien odchylanych lub świetlików 
należy zwracać uwagę na to, aby płyty krańcowe przymocowane były szczególnie starannie. 
Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a więc narażonych na ciśnienie wiatru lub 
ssanie. Systemy układania z konstrukcją widoczną trzeba zabezpieczyć sprężynami 
dociskowymi.  
Wieszaki  
Zawiesia są połączeniem między stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym. Są to 
statycznie nośne części o dopuszczalnej nośności. Zasadniczo wieszaki należy mocować 
pionowo. Wieszaki z drutu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie było możliwe ich 
późniejsze odczepienie się.  
Zakończenia przyścienne  
Wykonanie zakończeń zewnętrznych wzgl. przyściennych sufitu podwieszanego lub pokrycia 
sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na ścianie należy wypoziomować sznurkiem i 
zaznaczyć w ten sposób wysokość w pomieszczeniu. Zaleca się, aby linię sznurka wyznaczyć, 
uwzględniając wymiar profilu ściennego. Wszystkie profile przyścienne mocowane są w odstępie 
ok. 30 cm jest to zależne od obciążenia.  
Materiałem do przymocowywania mogą być gwoździe stalowe, kołki wbijane lub metalowe w 
zależności od podłoża. W narożnikach należy bardzo dokładnie wykonać nacięcia skośne. Można 
stosować również narożniki zewnętrzne lub wewnętrzne wzgl. profile stykające się prosto. 
Wszelkie profile usztywniające i płyty w żadnym przypadku nie mogą kończyć się przed profilem 
przyściennym, lecz muszą na niego nachodzić min. 2/3 danej dla profilu przyściennego 
szerokości.  
 
5.4. Montaż sufitu z płyt GKF 
 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
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3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. ułożenie izolacji  
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 
wkrętów co 15 cm.  
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny odchylenie 
krawędzi od lini prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.  
 
8.3. Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
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• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią sufitu powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5mm.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
Pozostałe dokumenty: 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
• PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 
• PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
• PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
• PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
• PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych 
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POSADZKI Z WYŁADZIN Kod CPV 44112200-0, 45432130-4 
 
1. Wstęp 
1.1  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykładzin obiektowych 
w panelach oraz wykładzin PCV rulowanych związanych z budową budynku przedszkola  
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
. 
 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji posadzek z wykładzin rulonowych. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 
1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wykładzin w budynku 
poprzez: 
wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej, 
mechaniczne szlifowanie wylewki samopoziomującej, 
wklejanie ćwierćwałka z PCV w styk podłoża ze ścianą, 
położenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, powierzchnie 
płaskie, 
wywinięcie wykładziny rulonowej PCV na ściany na wysokość 10cm  
położenie paneli PCV – posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstw izolacyjnych, 
 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów posadzek. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe: 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni podłoże – 
element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
 
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 1.6. 
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2. Materiały  
2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w ST pkt 2. Wszystkie użyte 
materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.2  Posadzki 
2.2.1 Wykładzina wykładziną dywanową przeznaczoną do użytku w budynkach użyteczności 
publicznej  
o podwyższonych właściwościach na ścieranie. Dokładny rodzaj wykładziny uzgodnić z 
Inwestorem na etapie realizacji. Wykładzina dywanowa powinna spełniać następujące 
wymagania: 
-metoda barwienia: Barwiona w masie 
-wysokość całkowita: 5,5 mm 
- Wysokość warstwy użytkowej: 2,5 mm 
- Ciężar całkowity: ok.3950 g/m2 
-liczbie pęczków: 1580 /dm2 
- klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1 
- Klasa komfortu: LC21 
- Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 254 dB 
  
 
Wykładziny muszą być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% 
CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

 
 

2.2.3 Inne materiały 
 
masa samopoziomująca o przyspieszonym czasie schnięcia,  
zbrojony włóknami klej do klejenia wykładziny PCV 
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3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w ST pkt 3. 
 
Sprzęt do szlifowania podłoża – szlifierki oraz czyszczenia – odkurzacze. 
Sprzęt do przygotowania i nakładania kleju – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 
przygotowania masy, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do układania wykładziny – noże i nożyce do docinania płytek i pasów wykładziny, zgrzewarki 
do łączenia wykładzin PCV, miary zwijane lub składane. 
Do kontroli jakości wykonania podłoża i posadzek – łaty dług. 2 m do sprawdzania równości 
powierzchni, poziomnice. 
 
 
4.TRANSPORT, SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w ST pkt 4. 
 
Wykładzina powinna być zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania 
przechowywana w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie niższej niż +15oC. Materiał izolować 
od podłoża składując np. na paletach. Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 
Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi 
transportu samochodowego 
 
Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, 
dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 
 
W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie 
mogą być składowane inne wyroby. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca 
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o 
producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych 
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w ST pkt 6.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 
polskim. 
 
 
 



 

3 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST pkt 1.6. 
Technologia montażu wykładzin PCV: 
Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlano 
- instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi 
zamykanymi i szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w 
którym układamy wykładzinę nie może być mniejsza niż +18˚C. Wykładziny PCV układa się na podłożu 
suchym, gładkim, czystym i odpylonym. 
Uwaga: montaż wykładzin należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin elastycznych 
producenta. Do klejenia wykładziny na powierzchni płaskiej należy użyć zbrojonego włóknami kleju do 
klejenia wykładzin PCV. Do klejenia kątowników antypoślizgowych, wykładziny na klatkach schodowych 
i cokolików z wykładziny z rolki, należy użyć kleju kontaktowego. Do klejenia cokolików z listwy PCV ( 
przy panelach PCV ) należy użyć kleju montażowego.  
 
 
5.2  Opis podłoża pod montaż wykładziny PCV  
 
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być 
narażona na temperaturę przekraczającą 30oC. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub 
innym nieodwracalnym zmianom. 
Wilgotność podłoża ( jastrychu ) nie powinna być wyższa niż 2% CM dla podłoży cementowych i 0,5% 
dla podłoży z anhydrytu (gipsu). Nierówności podłoża ( jastrychu ) powinny być niższe niż 2mm/2m i 
5mm na całym pomieszczeniu. Temperatura podłoża przed rozpoczęciem wylewki samopoziomującej 
powinna być wyższa niż +15˚C, temperatura w pomieszczeniu powinna być wyższa niż +18˚C. 
 
5.3  Technologia wykonania podłoża na powierzchniach płaskich 
- odkurzenie  
- gruntowanie  
- wykonanie wylewki samopoziomującej z masy o przyspieszonym czasie schnięcia o grubości 10 mm  
szlifowanie i odkurzenie podłoża. 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
Wykonanie i odbiór na podstawie obowiązujących warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, 
zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 
 
5.4 Wymagania 
 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
Posadzka powinna być trwale związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu 
całą powierzchnią, bez pęcherzy. 
Cała powierzchnia pod płytkami wykładziny powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność), 
Grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
Spoiny pomiędzy płytkami wykładziny powinny być prostoliniowe i wzajemnie dokładnie zlicowane. 
Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni wykładziny klejem. 
Posadzki z wykładzin rolowanych należy wykończyć cokołami oraz innymi elementami wykończeniowymi 
wg projektu. Cokoły muszą być mocowane na całej długości ściany i dokładnie dopasowane do 
płaszczyzny ściany. Nie dopuszcza się odstawania listew wykończeniowych. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie: 
-zgodności z dokumentacją projektową, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni posadzek pod kątem zachowania uzgodnionej kolorystyki, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania miejsc złączy płytek i wykładziny, 
-sprawdzenie układu i prostoliniowość złączy, 
-sprawdzenie zachowania równości powierzchni, 
 
-sprawdzenie zachowania poziomu, 
-sprawdzenie równości posadzki przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa łatę. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z obowiązującymi normami. Kontrola jakości robót wykonania podkładu 
jastrychowego, a następnie wylewki samopoziomującej powinna obejmować : 
kontrola wilgotności urządzeniem CM 
kontrola równości niwelatorem lub łatą 2mb 
kontrola twardości powierzchniowej rysikiem 
kontrola jednorodności młotkiem 
wizualna kontrola powierzchni ( rysy, spękania, jednorodność kolorystyczna, reperacje itp.) Kontrola 
jakości wykonania warstwy wierzchniej posadzki powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego paneli po przyklejeniu ( ocena wzrokowa ) 
sprawdzenie prawidłowości przyklejenia paneli do podkładu ( ocena wzrokowa ) 
sprawdzenie prawidłowości łączenia poszczególnych paneli ( ocena wzrokowa ) 
sprawdzenie równości podłoża niwelatorem lub łatą 2mb 
Po wykonaniu każdego z pomiarów Kontroli Jakości należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i 
zakończyć notatką służbową. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiaru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST) pkt 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST) pkt 8. 
 
8.1  Zgodność robót z dokumentacją 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary dały pozytywny wynik. 
 
8.2  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
(OST) pkt 8.5. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczenia określa umowa oraz zasady podanymi w Ogólnej Specyfikacji (ST) pkt 9. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
Pozostałe dokumenty: 
10.1 Ustawy 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ST pkt 10.1. Pozostałe ustawy: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322). 
10.2 Rozporządzenia 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w ST pkt 10.2. 
10.3 Normy 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania 
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe 
z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 
PN-B-10150:1965 Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 
10.4 Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 
Zeszyt nr 445/2009 – Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

UTWARDZENIE TERENU 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych związanych  
z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10  
w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana wówczas, 
gdy podłoże gruntowe ma małą nośność. 
Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych  
w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni, 
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem nawierzchni utwardzonej miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i chodników. 
 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w   OST 
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano 
w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
2.2 Nawierzchnie utwardzone, 
Drogi wewnętrzne i dojazdy projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm, częściowo z płyt betonowych 
ażurowych o wym. 60x40x10cm. Szczegółowe rozwiązania technologiczne i materiałowe określa 
Dokumentacja Projektowa. 
 
2.3 Wyszczególnienie materiałów 
Betonowa kostka brukowa  
Atest wyrobu 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego 
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 
Budowlanej, w zakresie: 

• wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, 
• wytrzymałości na ściskanie, 
• nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, 
• ścieralności. 
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Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-
1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501. 
 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości   80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości   3 mm, 
na szerokości   3 mm, 
na grubości   5 mm. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartości 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  
 średnia z sześciu kostek 60 
 najmniejsza  pojedynczej  kostki  (w  ocenie  statystycznej,  z  co  najmniej  10 50 
 kostek).  
3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg PN-88/B-06250:  
 -pęknięcia próbki brak 
 -strata masy, w procentach, co najwyżej 5 
 -obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości     na  
 zamrażanych, w procentach, co najwyżej 20 

Piasek 
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia
 kruszywa niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku. 

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania 

 Skład ziarnowy:  
1. a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 2,0 
 b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 10,0 
2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 
3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa 

 
 
Płyty ażurowe 
Elementy betonowe powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  
Elementy betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyleniami od wymiarów:  3,0 mm,±- długość i szerokość   5,0 mm,±- grubość   
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: - 50 MPa dla klasy „50” - 35 MPa, dla 
klasy „35”,  
3) morozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl lub 50 
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki:  
 - próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
 - łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
    kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy próbek nie zamrażanych,  
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4) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20 %,nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %,ścieralność, sprawdzana na tarczy 
Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości,  
5) 3,5 mm, dla klasy „50”,4,5 mm, dla klasy „35”,szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT 
(Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna 
wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny 
mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  
Tablica 3. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego  
  

 
 
Krawężniki betonowe 
Należy stosować krawężniki betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadać atest 
producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 
-na długości   8 mm, 
-na szerokości i wysokości   3 mm. 
Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton. 
 
Beton na ławę 
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być zaprojektowany 
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 
Obrzeża betonowe 
Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-EN 206-1:2003,: 

• nasiąkliwość   5%, 
• beton klasy B-25, 
• przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
• mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150. 

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości  po  pęcherzykach  powietrza i  po  wodzie,  których  głębokość nie  może 
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie 
styków montażowych powinny być bez szczerb. 
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Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 
lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i 
krawędziach elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik 
Projektu może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj 
badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie  budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub  kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno  być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od 
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: PN-EN 13043:2004. 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm,  wg PN-
S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa, 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2 Transport materiałów 
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Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach transportowych 
producenta. 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy 
konstrukcyjne podłoża. 
 
5.2 Koryta pod nawierzchnie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP   35 [6] w  uprzednio 
wykonanym korycie. 
 
5.3Podbudowa z kruszywa 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia 
należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od -20% do +10%. 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera,  
z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z  niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
 
5.4 Podsypka cementowo-piaskowa 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i 
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Zawartość 
cementu do piasku w stosunku 1:4 
 
5.5 Krawężniki i obrzeża 
Wykonanie ławy pod krawężnik 
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 15x30, a pod krawężnik najazdowy bez oporu 
w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN- EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej 
ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ustawienie krawężników 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 
Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową. Spoiny po ich wykonaniu 
należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 
wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami 
dylatacyjnymi w ławach. 
Ustawienie obrzeży 
 
 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość obrzeży 
nad nawierzchnią od strony ciągu  komunikacyjnego  powinny  wynosić  5 6 cm.     Niweleta     
obrzeży     powinna     być     zgodna     z     projektowaną     niweletą ciągu komunikacyjnego.  
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub  miejscowym  
gruntem  przepuszczalnym.  Materiał,  którym  zostanie  obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny  przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo- piaskowej w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem  
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
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i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne  
i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać  
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano  
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
6.2 Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić  sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 
6.3 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST 
- "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 
6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 
 
6.4 Kontrola po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 
 
6.5 Przeprowadzenie badań 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 
głębokości koryta ± 1 cm, 
szerokości koryta : ± 5 cm. Sprawdzenie podsypki. 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 
zgodności z Dokumentacją Projektową . 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie 

równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej 
nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. 



 

13 

 

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 
 
6.6 Ocena badań 
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 
[m2] wykonania miejsc postojowych z kostki betonowej, 
[m2] wykonania chodników z kostki betonowej, 
[m] wykonania krawężników i obrzeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

• sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
• sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 
• zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane  roboty  należy uznać za 
zgodne ze SST. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, 
• ułożenie krawężników betonowych, 
• ułożenie obrzeży betonowych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
• PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
PRACE INSTALACYJNE – ELEKTRYCZNE. 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji elektrycznej związanych z budową budynku przedszkola  
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
W związku z inwestycją przewidziano budowę: 

- wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,    
-    instalację przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową 

     -    instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych  

w punkcie 1.1., obejmujących wykonanie: 
- wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazdkowych) 
 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 .Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 
  
2.2. Deklaracja zgodności 
 

Wszystkie materiały wbudowane przez wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w 
dokumentacji projektowej. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz 
dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie  
o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
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3. SPRZĘT 
 
Wymagania szczegółowe 

 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- Nie przewiduje się konieczności posiadania sprzętu przez wykonawcę 
 
4. TRANSPORT 
 
Wymagania szczegółowe 
 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zakres i kolejność wykonania Robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznać się z 
dokumentacją techniczną i obiektem i stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Dla 
prowadzenia robót elektrycznych ustanawia się kierownika robót, który musi posiadać odpowiednie 
kwalifikacje. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę dokonuje się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron  
i udokumentowany spisaniem protokołu. 
Roboty elektryczne muszą być koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robót. 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
- ustalenie tras przewodów 
- kucie bruzd 
- układanie przewodów, puszek, rozgałęźników i tablic 
- odbiór międzyoperacyjny 
- tynkowanie ścian 
- wykonanie połączeń przewodów 
- odbiór międzyoperacyjny 
- malowanie ścian 
- montaż osprzętu elektrycznego 
- montaż opraw oświetleniowych 
- odbiór międzyoperacyjny 
- wykonanie pomiarów elektrycznych 
- odbiór końcowy 
Prace należy zakończyć dokumentacją powykonawczą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zakres kontroli 
 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania robót 
– ocenę jakości i estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Na zakończenie robót, należy dostarczyć następujące protokoły pomiarów: 
- pomiar stanu izolacji przewodów 
- pomiar oporności uziemień 
- pomiar „szybkiego wyłączenia” 
- pomiar natężenia oświetlenia 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Polska Norma PN-IEC 60364 
2. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
3. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 
4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
5. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
6. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 

8. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

9. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

10. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

11. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

12. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

13. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

14. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

15. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

16. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

17. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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19. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

20. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

21. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

22. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

23. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

24. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

25. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

26. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy. 

27. PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

28. PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do 
sauny. 

29. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

30. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych. 

31. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

32. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.  

 
Normy pozostałe 

 
33. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 
34. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

35. PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 

36. PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

37. PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
38. PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
39. N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
40. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
41. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
42. PN EN-62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 
43. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
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44. PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

45. N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

46. N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

47. PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
48. PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
49. PN-EN 50171:2002 (U) Niezależne systemy zasilania. 
50. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
51. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 
52. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
53. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
54. PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 

 
Ustawy i rozporządzenia 

 
55. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
56. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 

1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 
57. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 

154 z 2001r., poz.1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360). 
58. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 

1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 
2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. 
nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 
1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 

59. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U. 
nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668; 
Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 
1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 
2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 
1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 
2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 

60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002r., 
poz. 690). 

61. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., 
poz. 836). 

62. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

63. Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 
stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu 
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powo³uje się 
komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 
59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187). 

64. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 
912). 

65. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 z 1992 r., 
poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych związanych z budową budynku przedszkola  
wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.  
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego objętego w I etapie 
realizacji zadania. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody objętego w I etapie 
realizacji zadania.  
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek (I etap).  
Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury - np. wodomierza (I etap).  
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone 
do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
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Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią:  
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072),  
• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  
 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
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• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
 
2.3. Rodzaje materiałów  
2.3.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:  
• z polipropylenu (PP)  
 
2.3.2. Rurociągi stalowe rozłączne o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych - 
wymagania i warunki stosowania: 
• rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie), 
• połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn < ø 65 mm,  
• połączenia kołnierzowe - rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz inne elementy 
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelność połączenia zapewnia płaska uszczelka 
odporna na działanie temperatury czynnika grzewczego  
 
2.3.3. Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej I etap) musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, 
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m,  
• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 
• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
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4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury  
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zanieczyszczeniem, zabezpieczający przed wpływami 
czynników uszkodzeniem mechanicznym i atmosferycznych.  
 
4.4. Składowanie materiałów  
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem Rury i kształtki należy w okresie przechowywania 
chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania 
rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach 
winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne 
warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Armaturę należy składować w pomieszczeniach 
suchych i temperaturze nie niższej niż 0 °C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować 
się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z 
dala od urządzeń grzewczych.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: • wyznaczyć 
miejsca układania rur, kształtek i armatury, • wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i 
podwieszenia, • wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 
wodociągowych, • wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.  
 
5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio 
na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.  
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 2.2.1.  
 
 
5.4.1. Połączenia zgrzewane   
Połączenia zgrzewane za pomocą złączek, które zgrzewa się same końcówkach rur. Połączenia te 
mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm.  
 
5.5. Połączenia z armaturą  
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
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Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) Są to badania wstępne 
polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 
(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje 
się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne 
polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i 
roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa 
została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 
producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z 
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za 
pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie 
dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla 
instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1).  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. Długość rurociągów:  
• należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź 
od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz 
jest na zewnątrz budynku) - do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 
• oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów  
• w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników 
oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 
kołnierzowej,  
• podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 
do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 
ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 
• długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów,  
• długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 
kompletach. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków.  
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Zakres badań odbiorczych  
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej  
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy dostosować 
do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 
zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością 
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań 
określony został w pkt. 11 WTWiO.  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:  
• temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,  
• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  
 
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru 
międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.  
 
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach 
lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w 
warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza 
się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości 
pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),  
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO,  
• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:  
• zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
• wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą  
• dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego należy:  
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. Z odbioru technicznego końcowego 
należy sporządzić protokół  
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.1.1. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub  
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
• wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,  
• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
• montaż rurociągów i armatury, 
• wykonanie prób ciśnieniowych,  
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.  
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.  
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-
78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.  
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.  
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.  
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące.  
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.  
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. PN-
74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
rozsuwalna.  
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.  
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.  
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.  
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.  
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PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie.  
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.  
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.  
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.  
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.  
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12735-2:2004/A1:2006 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania  
PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych 
PN-EN 1057:2007 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania  
PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami zaciskowymi  
PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z 
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  
PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego  
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PP - GAMRAT. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  
 
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).  
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10.2.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą 
opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa zadania 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 
408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania  
ST Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu 
przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące.  
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami  
i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym.  
Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika.  
Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych  
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 
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• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami),  
• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami),  
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,  
• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania.  
 
1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
 
2.3. Rodzaje materiałów  
2.3.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:  
• z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),  
 
2.3.2. Przybory i urządzenia  
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Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej 
specyfikacji.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST„Wymagania ogólne”  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m,  
• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  
• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się 
przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.  
 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  
 
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 
długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. 
folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 
pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane 
wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 
kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
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4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń  
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:  
• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,  
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.  
 
5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 
wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce 
piaskowej.  
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 2.2.1.  
 
 
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich.  
 
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami  
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. Montaż przyborów i urządzeń 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych 
przyborów i urządzeń.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00  
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe 
wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 
całej wysokości.  
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Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym 
niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody.  
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 
należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania 
szczelności  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Jednostki i zasady obmiaru robót  
• Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości 
rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  
• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  
• Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 
według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach 
wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń 
(przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.  
• Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy.  
• Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
• Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 
materiału i średnicy.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Zakres badań odbiorczych Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić 
zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.  
 
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
• przebieg tras kanalizacyjnych, 
• szczelność połączeń, 
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  
• lokalizacja przyborów i urządzeń.  
 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego  
 
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, 
jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić 
protokół odbioru technicznego - częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym.  
 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
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Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:  
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,  
• prawidłowość wykonania połączeń,  
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,  
• prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami),  
• prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,  
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
• protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
• zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń.  
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez zamawiającego lub  
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
• wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,  
• wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,  
• montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
• wykonanie prób szczelności,  
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  
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PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. PN-
81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).  
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.  
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary.  
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary.  
PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.  
PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem.  
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 
cieczy lekkich.  
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
 
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 
21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.  
 
10.2.3. Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w 
Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą 
opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 
408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania 
podanego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie 
narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących 
czynności:  
• układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,  
• montaż odbiorników ciepła.  
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji co.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót 
oraz inne miejsca wymienione w umowie.  
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu 
przekazania do dnia końcowego odbioru robót.  
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia się 
pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):  
• klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  
• klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w 
którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w 
nieagresywnym gruncie lub wodzie,  
• klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,  
• klasa 4: środowisko wody morskiej elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym 
solą  
• klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).  
Plan BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).  
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Instalacja ogrzewcza wodna - układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną 
wraz z armaturą pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do 
przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła 
ciepła.  
Źródło ciepła – absorpcyjna pompa ciepła i kocioł gazowy  
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszająca obieg wody w instalacji co.  
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie 
ma swobodnego połączenia z atmosferą.  
Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu 
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy 
przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych średnicach niż w 
ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z 
wielkością rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.  
Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie węzła, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 
roboczego.  
Odpowietrzenie instalacji C.O. - stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności 
powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku 
ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, skróconej 
żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - zużycie łożysk pompy i erozja 
kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.  
Kompensacja wydłużeń termicznych:  
• kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia instalacji 
oraz układ punktów stałych,  
• kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach instalacji 
co., 
• kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach co. - wykonane z materiału identycznego jak 
przewody co. Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku 
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej jest 
4-15 razy większy niż dla stali.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego  
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”  
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i 
materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:  
• bezpieczeństwa instalacji - odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego, 
uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,  
• bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji przez 
osoby nieuprawnione,  
• wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej,  
• trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 
• określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub 
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.  
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze 
materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona 
oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem 
niekorzystnych czynników.  
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1.8. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane do wykonywania instalacji co. i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu 
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 
daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
 
2.3. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:  
• rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,   
• grzejniki i inne odbiorniki ciepła,  
• armatura,  
• inne wyroby i materiały.  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 
potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju.  
 
2.3.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury  
2.3.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła  
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych (nierozłącznych) - wymagania i warunki stosowania:  
• rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia wg PN-H- 
74220:1984, 
• rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg PN-EN 
10224:2006,  
• rury stalowe bez szwu, gładkie - ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961,  
• spawanie gazowe,  
• spawanie elektryczne.  
Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych - 
wymagania i warunki stosowania:  
• z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do łączenia rur polietylenowych stosuje się trzy 
metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je również zespalać 
mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) lub 
złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-
HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstają poprzeczne wiązania między 
łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje polietylenu 
sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb  
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(z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą 
sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa. 
Zakres średnic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą łączników: 
miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, 
samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i 
ogrzewania podłogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je 
na ogół warstwą antydyfuzyjną. Rury powinny spełniać wymagania wg. PN-EN ISO 15875- 
1:2004(U), PN-EN ISO 15875-2:2004(U), PN-EN ISO 15875-3:2004(U), PN-EN ISO 15875-5:2004(U)  
• rury z tworzyw sztucznych preizolowane, łączące funkcję przesyłu wody grzewczej i izolacji 
termicznej instalacji.  
UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw sztucznych 
wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na dokładny montaż złączek i 
urządzeń tj.:  
- nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,  
- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni, 
- sprężyna do wyginania łuków,  
- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,  
- urządzenia do fazowania krawędzi, 
- bloczek do prostopadłego obcinania rur.  
Sposoby połączeń:  
• połączenia nierozłączne (spawanie, łączenie za pomocą złączek zaprasowywanych lub zaciskanych), 
• połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych).  
 
Rury stalowe przyłączne do urządzeń wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie 
montażu instalacji lub jako zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika produkowane przeważnie z 
miedzi i jej stopów dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.  
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika, 
produkowane do połączeń „z boku” lub „od dołu” w zależności od typu grzejnika  
Wydłużki „U” - kształtowe i złączki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydłużeń 
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest różna od temperatury montażu, także 
podczas eksploatacji następują wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydłużenia i 
kurczenia termiczne).  
 
2.3.1.2. Wyroby dodatkowe. 
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montażu 
instalacji co. mogą być zastosowane:  
• systemy mocowania rurociągów i ich elementów, 
• przepusty ogniowe dla rurociągów - masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń różnych stref 
pożarowych),  
• rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),  
• śrubunki grzejnikowe,  
• zawory regulacyjne podpionowe, 
• termometry, manometry i termo-manometry,  
• programatory pogodowe,  
• luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,  
• elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,  
• pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,  
• uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów, 
• kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe, 
• chemia instalacyjna, 
• elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacją centralnego 
ogrzewania wodnego.  
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego 
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną 
• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego  
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania 
elementów rurowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami 
na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe 
do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w 
partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, 
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Wyroby konfekcjonowane 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie większej niż nakazuje dokument odniesienia 
lub instrukcja producenta.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego  
• Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
o pion murarski, 
o łata murarska,  
o łata ważona i łata kierunkowa,  
o wąż wodny,  
o poziomnicę uniwersalną  
o sznur murarski,  
o kątownik murarski,  
o wykrój.  
• Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym. 
o zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych, 
o spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,  
o zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,  
o zestaw do spawania gazowego,  
o prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,  
o giętarka do rur.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być 
przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek 
elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Transport materiałów 
do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga 
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, 
wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. Sprawdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
ST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym na prowadzenie robót 
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.  
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
- wytyczne montażowe  
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej.  
 
5.3.1. Rurociąg z rur PEX-AL-PEX łączonych metodą zaprasowywania lub skręcania 
złączkami • cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi, 
• gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną  
• przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,  
• osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu połączeń.  
 
5.3.2. Rurociąg z rur stalowych łączonych metodą spawania  
• cięcie rury na wymiar  
• gięcie rury: giętarką ręczną lub elektryczną  
• przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, osadzenie 
złączki a następnie jej zaspawanie  
 
5.4. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego  
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:  
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez 
wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub 
„Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie), 
• prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie roboty 
spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami 
(zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków 
bezpiecznego wykonywania robót,  
• racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 
materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 60  
 
cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i 
drogi transportowe),  
• zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania 
różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,  
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• zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 
• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i towarzyszących 
oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych 
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów 
ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,  
• dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający przestoje, 
• zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy 
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg planu ogólnego: 
„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”), 
• wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Szczegółowe zasady kontroli 
jakości robót zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w 
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego  
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy spełnić 
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
 
6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego 
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych dla 
robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego.  
Badania materiałów  
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
• deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
• zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
• deklaracji producentów stosowanych wyrobów.  
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 
niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
 
6.4. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów.  
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu rurociągów ze 
względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i 
rodzaje materiałów montowanych rur. Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w 
dokumentacji projektowej co do ich:  
• ilości,  
• wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,  
• spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp.  
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególności w 
zakresie:  
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• zgodności z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania polegają m.in. na:  
• sprawdzeniu zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych instalacji z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością do 
10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne 
niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych 
producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są 
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane 
w materiałach źródłowych.  
• sprawdzenie szczelności instalacji - próba ciśnieniowa „ na zimno” Próby ciśnieniowe instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Każdy 
producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystać z 
informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. Można także wykonać 
próbę ciśnieniową według procedury standardowej, określonej w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu 
półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia 
maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. Ze względu na możliwość termicznych i 
ciśnieniowych odkształceń przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą. Podczas próby 
wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć 
ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 
minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza powinna się odbyć 
zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia 
odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. Uwaga! Podczas 
przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy 
przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze.  
sprawdzenie szczelności instalacji - próba ciśnieniowa „na gorąco”  
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy przeprowadzić po 
pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:  
• uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 
• wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych 
temperatur.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w metrach wg 
wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych 
rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta 
np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach. Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o 
większych średnicach nominalnych (powyżej ø 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości 
układanych rur, należy policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym: - długość 
rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wliczasię długości rur 
przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki,  
• do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,  
• zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 
• całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność (na 
zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych w 
ogrzewaniach wodnych, Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach 
wg wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej 
długości rurociągów stanowiących instalację. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary 
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robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy 
wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).  
 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi 
zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i stropów 
oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako komplet np. napęd (siłownik) zaworu 
sterowanego automatycznie W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a 
wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. Praktycznie najbardziej miarodajne będzie 
sprawdzenie szczelności instalacji - próba ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować 
prace, aby pozytywny wynik tej próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji. 
Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy i może stanowić podstawę do 
dokonania częściowego rozliczenia robót  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
• dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
• dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,  
• szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,  
• rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 
• urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,  
• korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,  
• schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami  
• pomiarowymi, 
• certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich 
• zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych,  
• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
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• protokoły odbiorów częściowych,  
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Negatywny 
wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości 
elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 
wodnego z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności  
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu 
instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
 
Wariant I  
Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: 
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• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu,  
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót, 
• w nakładach na montaż rurociągów centralnego ogrzewania uwzględniono: wmontowanie 
odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem rurociągów na 
ścianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej ilości punktów stałych, założenie na 
rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i stropy budynków.  
W nakładach na montaż rurociągów stalowych o średnicy do 32 mm, uwzględniono wykonanie 
niezbędnych kolan i łuków za pomocą gięcia rur, natomiast dla rurociągów o średnicy ponad 32 mm 
uwzględniono montaż gotowych kolan lub łuków stalowych. Nakłady ustalono przy założeniu, że 
rurociągi o średnicach do 125 mm łączone są za pomocą spawania gazowego, a rurociągi o większych 
średnicach za pomocą spawania łukowego. W nakładach uwzględniono ponadto niezbędne 
ukosowanie rur. Nakłady na kompletowanie i próbę szczelności grzejników członowych stosuje się 
jedynie w przypadku gdy czynności te wykonywane są bezpośrednio na placu budowy. Nakłady na 
montaż rur przyłącznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilającej i powrotnej 
łącznie. Niezależnie od tego długość rur przyłącznych wlicza się do ogólnej długości rurociągu danej 
średnicy. Ceny jednostkowe obejmują także:  
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu, powstałych na 
skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,  
• usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), • likwidację 
stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
 
Wariant II  
Podstawę rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa 
za określony zakres robót obejmujący wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego 
Kwota ryczałtowa obejmująca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzględnia 
koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac z nimi związanych wymienionych w wariancie I 
(punkcie 9.3) oraz: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  
 
10.DOKUMENTYODNIESIENA  
10.1. Normy 
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
PN-B-02413:1991 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania.  
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.  
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
PN-H-74200:1998 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia.  
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie - ogólnego przeznaczenia jakościowe. 
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. 
PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania - Grzejniki żeliwne - Człony.  
PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane.  
PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie odlewane - Uszczelki.  



 

47 

 

PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie odlewane - Grzejniki członowe. Korki i złączki. 
PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne badanie 
ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w 
celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.  
PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5: Start-stopowe programatory dla 
systemów grzewczych.  
PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury systemów 
wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania).  
PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. 
Część 1: Oznaczanie właściwości błony klejowej.  
PN-EN ISO 15875-1:2005/ Systemy przewodów rurowych z tworzyw A1:2008sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewodów rurowych z tworzyw A1:2008 sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania. 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 13349:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane trwałym pokryciem (oryg.) PN-
EN 12450:2002 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu kapilarne 
PN-EN 1057:2006 Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania (oryg.)  
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. PN-EN 
ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
 
10.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 z późn. zmianami).  
 
10.3. Rozporządzenia 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 
i Nr 228, poz. 1513),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL. Zeszyt 
6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL. Zeszyt 8: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd. COBRTI INSTAL. Zeszyt 10: 
Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.  
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SPECYFIAKCJA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Budowa przedszkola w miejscowości Charzykowy 
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wentylacji mechanicznej, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
Wentylacja pomieszczenia  
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego 
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego  
 
Wentylacja mechaniczna  
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 
wprowadzających powietrze w ruch  
Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 
powietrza  
Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi.  
Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów  
Uzdatnianie powietrza  
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury  
Chłodzenie powietrza  
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Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
Wentylator  
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
Filtracja powietrza  
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 
Czerpnia wentylacyjna  
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne  
Wyrzutnia wentylacyjna  
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz  
Filtr powietrza  
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  
Nagrzewnica powietrza  
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  
Chłodnica powietrza  
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci  
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza 
zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 
Przewód wentylacyjny  
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 
którą przepływa powietrze  
Przepustnica  
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu  
Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów  
Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni  
Wywiewnik  
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Klapa pożarowa  
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej  
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna  
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i 
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
Dokumentację robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowią:  
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę,  
• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072),  
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• specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 
realizacji konkretnego zadania.  
 
 
1.8. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji  
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
 
2.3. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  
• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.  
• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.  
• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych.  
• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.  



 

52 

 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany.  
• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  
• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: • 
blacha lub taśma stalowa ocynkowana;  
• blacha lub taśma stalowa aluminiowa;  
• mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany;  
• mur betonowy monolityczny; 
• inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.  
 
2.4. Materiały do wykonania instalacji klimatyzacji 
2.4.1 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:  
Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:  
• rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla średnic 6-22 mm i długościach 
10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla średnic 6-54 mm,  
• rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,  
• rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Ze względu na specyficzne cechy kanałów wentylacyjnych i osprzętu należy spełnić następujące 
dodatkowe wymagania: • kanały należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 
pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, • podczas transportu 
kanały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 
jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane kanały powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, • 
podczas transportu kanały powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.  
 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń wentylacyjnych i osprzętu  
Urządzenia wentylacyjne i osprzęt należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, zabezpieczający przed wpływami czynników atmosferycznych i uszkodzeniem 
mechanicznym.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogóle zasady wykonania robót  
Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
5.2.1. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej 
5.2.1.1. Wykonanie  
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym 
powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506 Szczelność przewodów 
wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001 Wykonanie przewodów 
prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 03434 Połączenia 
przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002 5.2.1.2. 
Montaż przewodów Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów 
powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej 
powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozją w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między 
podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:  
• przewodów;  
• materiału izolacyjnego;  
• elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
tłumików, przepustnic itp.;  
• elementów składowych podpór lub podwieszeń;  
• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór 
lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome 
elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do 
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i 
podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, 
aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy 
w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością 
cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 
lub wibroizolatorów.  
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5.2.1.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji  
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 
umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne 
elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia 
przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz 
przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach 
rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi 
rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy 
nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do 
czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej 
średnicy 200 mm, W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 
minimalnych wymiarach W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich 
wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba 
wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. W przypadku, gdy 
przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób 
otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2. Należy zapewnić dostęp do otworów 
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w 
celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:  
• przepustnice (z dwóch stron);  
• klapy pożarowe (z jednej strony);  
• nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);  
• tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);  
• tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);  
• filtry (z dwóch stron);  
• wentylatory przewodowe (z dwóch stron);  
• urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
• automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). Powyższe wymaganie nie dotyczy 
urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, 
nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie 
powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 ", a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.  
 
5.2.1.4. Wentylatory  
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i 
kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mrn. Łączniki elastyczne 
powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. Podczas 
montażu wentylatora należy zapewnić: • odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od 
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; • równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi 
silnika; • ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika 
(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć 
osłonami. Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory 
wlotowe zabezpieczone siatką. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z 
oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.  
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5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne 
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100 < L < 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią 
przewodów. Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej 
równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu. 
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej 
wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 
wentylatora.  
 
5.2.1.6. Wymienniki ciepła  
Nagrzewnice  
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był 
łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w 
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego 
czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku 
nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od 
góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego 
powinien być odwrotny. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic 
powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić 
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej 
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i 
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia 
wentylatora instalacji.  
Urządzenia do odzyskiwania ciepła w centralach wentylacyjnych  
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w 
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich 
czyszczenia w inny sposób. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary 
wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego 
zbiornika.  
Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.  
Filtry mogą być:  
• mocowane w przegrodzie,  
• zamontowane w sieci przewodów.  
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób ukształtowania instalacji powinien 
zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu 
„brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
 
Nawiewniki, wywiewniki,  
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie 
powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód 
łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 
zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z 
siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: zgniatać tych przewodów, 
stosować przewodów dłuższych niż 4 m.  
Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 
• długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika 
powinna wynosić: L > 3D;  
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• przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 
podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s 
< L/8.  
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i 
wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i 
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  
 
5.2.1.7. Czerpnie i wyrzutnie  
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe 
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 
zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  
• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych;  
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi;  
• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;  
• Sprawdzenie czystości instalacji;  
• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności 
należy wykonać następujące badania:  
• Badanie ogólne  
• Dostępności dla obsługi; 
• Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  
• Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
• Kompletności znakowania;  
• Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 
ogniochronnych itp.);  
• Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;  
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia 
drgań;  
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
• Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);  
• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);  
• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
• Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
• Sprawdzenie zamocowania silników;  
• Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie:  
• Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);  
• Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
• Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
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• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej.  
• Badanie wymienników ciepła  
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) 
• z projektem; 
• Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
• Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte iamele);  
• Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
• Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
• Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
• Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkrapiaczy; 
• Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.  
• Badanie filtrów powietrza 
• Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi  
• projektowymi;  
• Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;  
• Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
• Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości 
poziomu płynu pomiarowego;  
• Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);  
• Sprawdzenie czystości filtra.  
• Badanie nawilżaczy powietrza  
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z danymi projektowymi;  
• Sprawdzenie warunków zainstalowania z wielkością komory nawilżania włącznie;  
• Sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów (pomp, elementów regulacji poziomu wody i 
oczyszczania);  
• Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).  
• Badanie czerpni powietrza Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z 
danymi projektowymi.  
• Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. 
działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).  
• Badanie sieci przewodów Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 
wzrokowe i kontrolę dotykową; Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z 
projektem.  
• Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. Sprawdzenie wyrywkowe 
zgodności z danymi projektowymi.  
• Badanie nawiewników i wywiewników Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada 
danym projektowym.  
• Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  
• Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie 
• schematu regulacji;  
• Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;  
• Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
• Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
  umiejscowienia, dostępu; 
  rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
  systemu zabezpieczeń; 
  wentylacji; oznaczenia; typów kabli; uziemienia; 
  schematów połączeń w obudowach.  
• W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć następujące dokumenty:  
• Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;  
 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  
 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  
 Liczba użytkowników; 
 Czas działania;  
 Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);  
 Inne źródła emisji (jeśli występują); 
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 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
 Klasa filtrów 
 Sumaryczna rnoc cieplna, chłodnicza i elektryczna;  
 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
 Wymagana jakość wody zasilającej;  
 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  
• Wykaz dokumentów inwentarzowych 
 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; « Schematy instalacji uwzględniające 
elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 
oprzewodowania odbiorników); 
 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy 
 oprzewodowania odbiorników; « Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
 Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 
• Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  
 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 
obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;  
 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
 Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w 
eksploatacji; 
 Wykaz elementów składowych wszystkich automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, wyłączniki); 
 Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemu regulacji automatycznej 
• Kontrola działania Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości 
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i 
działają efektywnie.  
• Prace wstępne Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne:  
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych;  
• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wy wlewniku; jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  
• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
• Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;  
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  
• Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 
chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
• Procedura prac  
• Wymagania ogólne  
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.; do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i 
pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie 
różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, 
dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. 
W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować 
zależność miedzy sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora 
sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie 
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działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał 
wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. Zakres ilościowy 
sprawdzenia działania instalacji określono w punkcie „Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i 
kontroli działania". W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
• Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
 Kierunek obrotów wentylatorów: 
 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  
 Działanie wyłącznika;  
 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  
 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
 Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
• Kontrola działania wymienników ciepła 
 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
 Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;  
 Doprowadzenie czynnika do wymienników.  
• Kontrola działania filtrów powietrza Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  
• Kontrola działania nawilżaczy powietrza  Działanie regulacji; 
 Działanie elementów zasilających i spustowych;  
 Działanie i kierunek obrotów pompy cyrkulacyjnej.  
• Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
• Kontrola działania sieci przewodów 
 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach, ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania 
powietrza; 
 Dostępność do sieci przewodów.  
• Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. Działanie regulacyjne i kontrolne.  
• Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu  
 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;  
 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w 
projekcie lub umowie).  
• Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych wyrywkowe sprawdzenie działania 
regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach 
zadanych regulatorów, a w szczególności: 
 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;  
 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
 Działania włącznika rozruchowego;  
 Działania przeciwzamrożeniowego;  
 Działania regulacji strumienia powietrza; 
 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;  
 Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej.  
• Pomiary kontrolne  
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  
• Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania  
• Wymagania ogólne W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często 
konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. 
W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia 
wyrywkowego. Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony 
przed rozpoczęciem montażu instalacji i stanowić jeden z czterech poziomów, oznaczonych 
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, należy 
stosować poziom A. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli 
działania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień.  
• Określenia  
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Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który 
powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), 
które powinny być zmierzone. Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części 
składowe instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego 
samego rodzaju i które pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie 
wielkości. 
• Zakres ilościowy  
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami 
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n> 10. Tablica 5  
Zakres ilościowy pomiarów Kontrolnych i kontroli instalacji 
Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i 
kontroli działania 

Wzór do obliczenia zakresu 

A p=l,5xn'J4 
B p = 2,23xnuiło 
C p = 3,16xnu' 
D p = n 
Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobnych elementów wybranych do 
badań; n - ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 
 
Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar 
pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę 
wymaganych pomiarów podano w tablicy 6.  
Tablica 6 Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wg tablicy 5)  
 
Parametr Liczba pomiarów 

Normalna Minimalna 
Temperatura powietrza w 
pomieszczeniu rejestrowana 
w sposób ciągły przez 24 h 

p/10 1 

Wilgotność powietrza w 
pomieszczeniu rejestrowana 
w sposób ciągły przez 24 h 

p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 
Prędkość powietrza w 
pomieszczeniu 

p/10 1 

Poziom dźwięku A p/5 3 
 
 
W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako podobne, 
jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np. 
wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które obsługują pomieszczenia porównywalnej 
wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objętości 
powietrza. Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten 
sam parametr instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura 
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko w jednym 
miejscu (podobna lokalizacja). Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i 
przez osoby pracujące w podobny sposób, to wtedy ogólna liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć 
jako n, pomimo podziału na oddzielne instalacje. Np. jeśli 10-cio kondygnacyjny budynek jest 
obsługiwany przez oddzielne instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, 
do obliczeń należy przyjąć n równe 200 nawiewników.  
• Procedura pomiarów  
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 nr należy przyjąć co 
najmniej jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. 
Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 
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oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki wpływające na jakość powietrza 
wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, chłodnicze i 
wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w 
warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych 
wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w 
tablicy 7. Tablica  
7 Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 
Parametr Niepewność*) 
Strumień objętości powietrza w pojedynczym 
pomieszczeniu 

+/- 20% 

Strumień objętości powietrza w całej 
instalacji 

+/-15% 

Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2 
Wilgotność względna +/- 1 5% wartości wilgotności względnej 

mierzonej 
Prędkość powietrza w strefie przebywania 
ludzi 

+/- 0,05m/s 

Temperatura powietrza w strefie 
przebywania ludzi 

+/-1,5°C 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu +/- 3dBA  
*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od projektowych jak również 
wszystkie błędy pomiarowe wartości 
 
 
Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być 
one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów 
instalacji wymagają mniejszych niepewności, io należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury i 
charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z 
wyżej podanymi niepewnościami. Pomiary specjalne W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są 
wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z wystarczającą dokładnością, należy 
wykonać pomiary specjalne. Program pomiarów specjalnych, mierzone parametry, przyrządy 
pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny 
także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny być 
dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi 
powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli nie, należy o tym poinformować inwestora 
przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mogą być 
ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W pewnych przypadkach może być 
niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb 
pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać uzgodnionym 
warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków powinna istnieć 
możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie 
parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe. 
• Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających 
jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających 
jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2 Ogólne zasady obmiaru robót Jednostki i zasady obmiaru robót 
• Ilość kanałów wentylacyjnych należy obliczać w m2, wyodrębniając ilość kanałów w zależności od 
rodzajów kanałów, ich średnic i obwodów oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do 
długości rurociągów nie wlicza się tłumików, przepustnic, króćców elastycznych i innych elementów. • 
Zwężki wlicza się do kanałów o większej średnicy.  
• Uzbrojenie kanałów – przepustnice, klapy p.poż., króćce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza 
się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy (obwodu).  
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• Urządzenia wentylacyjne – wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza się w 
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
• projekt techniczny  
• dziennik budowy;  
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami;  
• obmiary powykonawcze;  
• protokoły wykonanych badań odbiorczych  
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację  
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  
 
 
8.3. Odbiór końcowy instalacji wentylacji mechanicznej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,  
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,  
• prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami), 
• prawidłowość zainstalowania uzbrojenia kanałów i urządzeń,  
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
• protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
• zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odioru technicznego – 
końcowego  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”  
 
9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: • określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub  
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania 
robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
• wykonanie robót pomocniczych  



 

63 

 

• montaż kanałów wentylacyjnych, rurociągów, osprzętu i urządzeń,  
• wykonanie prób szczelności i wydajności  
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Polskie Normy.  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu powietrza w 
przewodzie.  
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwa, 
określenie.  
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania.  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  
PB-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych.  
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary.  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju okrągłym. Wymiary.  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających. Pr 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PrEN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i 
podpory przewodów. Wymagania wytrzymałościowe.  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. PN-EN 
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12735-2:2004/A1:2006 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania  
PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych  
PN-EN 1057:2007 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki 
instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi  
PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z 
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  
PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego  
 
10.2.Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.),  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
 
10.3.Rozporządzenia  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 237, poz. 2375).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
 
10.4.lnne dokumenty 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL, 
 



 

65 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
OGRODZENIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania ogrodzenia 
związanych z budową budynku przedszkola wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 
408/10 w miejscowości Charzykowy. 
 
 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu ogrodzenia dla zadania podanego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania ogrodzenia i obejmuje wykonanie następujących czynności:  
• montaż słupków i podmurówek,  
• montaż panele zgrzewanych.  
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu ogrodzenia oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót 
oraz inne miejsca wymienione w umowie.  
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu 
przekazania do dnia końcowego odbioru robót.  
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia się  
Plan BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).  
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
1.7. Dokumentacja robót wykonania ogrodzenia z paneli zgrzewanych  
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”  
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i 
materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu ogrodzenia w zakresie:  
• bezpieczeństwa użytkowania  
• trwałości poszczególnych elementów itp., 
Ogrodzenie powinno być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania i przy właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu.  
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1.8. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  
CPV  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane do wykonywania instalacji co. i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu 
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 
daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
 
2.3. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby wykorzystywane:  
• słupki ogrodzeniowe,   
• panele zgrzewane,  
• deski betonowe (podmurówka),  
• inne wyroby i materiały.  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami 
obowiązującymi w kraju.  
 

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,53m z typowym 
cokołem betonowym, słupki 60x40 mm, przy bramie słupki 60x60mm). 

Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki 
ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy C16/20 o wymiarach 30x30 cm na głębokości 
min 80 cm. 
 
Panel kratowy 

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu 
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego 
poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego 
usztywnienia. 
• Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. 
• Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. 
• Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. 
• Wysokość panela 1530 [mm]. 
• Przekrój słupa 60 x 40 [mm]. 

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i 
nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby 
niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek. 

Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli. 
Fundament z betonu C16/20 o wym. 30x30 cm głębokość posadowienia 0,8m p.p.t . 

Zagłębienie słupa w fundamencie min 50 cm 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego  
• Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
o pion murarski, 
o łata murarska,  
o łata ważona i łata kierunkowa,  
o wąż wodny,  
o poziomnicę uniwersalną  
o sznur murarski,  
o kątownik murarski,  
o wykrój.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod 
słupki powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 50x50 cm i głębokość  80 cm. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły 
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
mniejsze odległości. 

 
Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie 
obetonować do poziomu terenu betonem C16/20. 

 
Montaż ogrodzenia panelowego 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

• zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
• prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
• poprawność ustawienia słupków 
• prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia 
• rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności  
Rozliczenie wykonywania ogrodzenia może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
 
 
10.DOKUMENTYODNIESIENA  
Wytyczne producentów, instrukcje montażu. 
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów 
 
 


