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Przebudowa bram na magazynach nr 11 i 12 w Porcie Szczecin w Szczecini -roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-01

0354-10
Demontaż istniejacych bram stalowych o pow.ponad 2 m2 m2

<mag.11>4.84*4.28*8+<mag.12>4.84*4.28*9 m2 352.16
RAZEM 352.16

2KNR 4-01
0354-09

Demontaż drzwi  stalowych  o pow. do 2,0m2 ( drzwi  80x200cm ) szt.

<mag.11>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3KNR 4-01
0354-08

Demontaż przeszkleń w ramie stalowej nad bramami- w miejscach projekto-
wanych nowych bram  

m2

<mag.11>4.84*3.60*3+<mag.12>4.84*3.60*3 m2 104.54
RAZEM 104.54

4KNR 4-01
0329-03

Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie murowanej- mag. nr 11 m3

<mag.11>0.20*2.10*0.24 m3 0.10
RAZEM 0.10

5KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2ceg.x1/2ceg. w ścianach murowanych dla osa-
dzenia nadproża prefabrykowanego ( poszerzony otwór drzwiowy) 

m

<mag.11>1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00

6KNR 4-01
0212-03

Wykucie gniazd w betonie zbrojonym dla osadzenia ram stalowych m3

0.50*0.50*0.50*4*6 m3 3.00
RAZEM 3.00

7KNR 4-03
1009-06

Zamurowanie otworów  -mechaniczne wiercenie otworów w istniejących ele-
mentach żelbetowych w odstępach co druga spoina dla połączenia zamuro-
wań  z elementami  istniejącymi

otw.

zamurowania bram - ściana gr. 24cm- 2 rzędy prętów
<mag. nr 11>2*11*2*5+<mag.nr 12>2*11*2*6 otw. 484.00
zamurowania naświetli nad nowymi bramami- ściana gr. 12cm - 1 rząd prę-
tów
<mag. 11>1*6*2*3+<mag. nr 12>1*6*2*3 otw. 72.00
 

RAZEM 556.00
8KNR 4-03

1015-02
analogia

Zamurowanie otworów - montaż prętów fi 12 mm o dł.40 cm dla połączenia
projektowanych zamurowań z elementami istniejącymi

szt.

556 szt. 556.00
RAZEM 556.00

9KNR 9-01
0104-04

Zamurowanie otworów z bloków wapienno-piaskowych gr.24 cm na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m2

<mag. nr 11>[4.84*4.28-1.06*2.10]*5+<mag. nr 12>[4.84*4.28-1.06*2.10]*6 m2 203.38
RAZEM 203.38

10KNR 2-02
0121-03

Zamurowanie naświetli  blokami z betonu komórkowego gr.12cm m2

<mag. nr 11>4.84*1.37*3+<mag. nr 12>4.84*1.37*3 m2 39.78
RAZEM 39.78

11KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych  strunobetonowych SBN 120/120 dł.
1,5m

m

<mag. nr 11>2*1.50*6+<mag. nr 12>2*1.50*6 m 36.00
RAZEM 36.00

12KNR 7-24
0148-04

Wykonanie i montaż ram stalowych wzmacniających dla montażu nowych
bram składanych

kg

zestawienie dla 1 ramy
<ramy - mag. nr 11- wg zestawienia>5609 kg 5609.00
<ramy - mag. nr 12- wg zestawienia>5609 kg 5609.00
 

RAZEM 11218.00
13KNR 4-01

0206-04
Zabetonowanie słupów w wykutych gniazdach szt.

4*6 szt. 24.00
RAZEM 24.00

14KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie betonem C20/25 słupów ramy w gniazdach m3

< mag. nr 11>0.50*0.5*0.5*4*3+< mag. nr 12>0.50*0.50*0.50*4*3 m3 3.00
RAZEM 3.00

15KNR 7-12
0110-03

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych - czyszczenie strumie-
niowo ścierne do stopnia 2 1/2 czystości konstrukcji stalowych

m2

zestawienie dla 1 ramy
[<słupy IPE300>4*7.35*1.174+<blachy -10x240x407>4*0.417*0.25*2+<bl.
10x170x370>4*0.18*0.38*2+<rygle IPE300>2*4.788*1.174+<belka C160>
4.85*0.546+<belki C100>11*0.635*0.372]*1.05

55.005

A  (obliczenia pomocnicze) ========
55.005

<mag. nr 11>55.005*3+<mag. nr 12>55.005*3 m2 330.030
 

RAZEM 330.030
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Przebudowa bram na magazynach nr 11 i 12 w Porcie Szczecin w Szczecini -roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16KNR 7-12

0105-03
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -odtłuszczanie konstru-
kcji stalowych j/w

m2

#p15 m2 330.03
RAZEM 330.03

17KNR 7-12
0205-01

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych- malowanie pędzlem fa-
rbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych  dwukrot-
nie
Krotność = 2

m2

#p15 m2 330.03
RAZEM 330.03

18KNR 7-12
0211-01

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych -malowanie pędzlem fa-
rbami  epoksydowym chemoodpornymi konstrukcji pełnościennych dwukrot-
nie
Krotność = 2

m2

#p15 m2 330.03
RAZEM 330.03

19KNR 2-02
0902-01

Otynkowanie zamurowań -tynk zewn. cem-wap kat.III na ścianach m2

#p9 m2 203.38
RAZEM 203.38

20KNR 2-02
0802-01

Otynkowanie zamurowań -tynk wewn. cem-wap kat.III na ścianach m2

#p19 m2 203.38
RAZEM 203.38

21KNNR 2
1902-01

Docieplenie obustronne zamurowań naświetli  płytami styropianowymi
gr.18cm - metoda " lekka - mokra" z wtopieniem siatki i wykonaniem tynku
cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie

m2

#p10*2 m2 79.56
RAZEM 79.56

22KNR 2-23
0402-02
analogia

Dostawa i montaż nowych bram składanych o wym. 4,85x6,50m- szczegóły
wg projektu

kpl

 <mag. nr 11>3+<mag.nr 12>3 kpl 6.00
RAZEM 6.00

23KNR 2-02
1204-03

Dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych m2

<D1- mag. nr 11>1.0*2.00*6+<D1- mag. nr 12>1.0*2.0*6 m2 24.00
RAZEM 24.00

24KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka fragmentu posadzki betonowejo grub.do 15 cm- dla montażu od-
bojników przy bramach

m3

1.0*1.0*0.15*4*6 m3 3.60
RAZEM 3.60

25KNR 4-01
0103-02

Odkopanie fundametów dla osadzenia odbojników z rur m3

1.0*1.0*1.95*4*6 m3 46.80
RAZEM 46.80

26KNR 4-03
1009-06

Montaż odbojników z rur stalowych fi 219x10mm -mechaniczne wiercenie
otworów w istniejących fundmentach żelbetowych  na głęb min. 50cm

otw.

6*4*6 otw. 144.00
RAZEM 144.00

27KNR 4-03
1015-02
analogia

Montaż prętów fi 16 mm o dł.130 cm dla połączenia odbojników z istniejacy-
mi fundamentami z elementami istniejącymi

szt.

#p26 szt. 144.00
RAZEM 144.00

28KNR 2-02
0510-05
analogia

Montaż odbojników z rur stalowych o śr. 219x10mm m

4.10*4*6 m 98.40
RAZEM 98.40

29KNR 4-01
0203-06

Wypełnienie rur odbojników  betonem C20/25 wraz z ich obetonowaniem m3

<w gruncie>0.30*0.30*2.10*4*6+<rura wewn.>3.14*0.11*0.11*2.0*4*6 m3 6.36
RAZEM 6.36

30KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów ziemia z odkładu m3

<wykop>#p25-0.30*0.30*2.10*4*6 m3 42.26
RAZEM 42.26

31KNR 2-22
1003-01 +
KNR 2-22
1003-03

Uzupełnienie posadzki betonowej grub.15 cm m2

[1.0*1.0-0.30*0.30]*4*6 m2 21.84
RAZEM 21.84

32KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną odbojników z rur stalowych o śr.219x10
mm- pasy żółto-czarne

m

2.0*4*6 m 48.00
RAZEM 48.00
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Przebudowa bram na magazynach nr 11 i 12 w Porcie Szczecin w Szczecini -roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

kalk. własna
Sprzątanie po robotach remontowych r-g

<2 os. x 2 godz.>2*2 r-g 4.00
RAZEM 4.00

34cena zakła-
dowa Zakła-
du Oczysz-
czania

Podstawienie kontenerów o poj. 10 m3, załadunek i wywóz  gruzu i materia-
łów z rozbiórek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

szt

<szkło>#p3*0.005 0.52
<mur>#p4+#p5*0.12*0.12 0.14
<beton>#p24 3.60
<ziemia>#p25-#p30 4.54
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8.80
<przyjęto kontenery o poj. 10m3>1 szt 1.00

RAZEM 1.00
35KNR 4-04

1107-01
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

 
<bramy>352.16*50+<drzwi>0.8*2.0*25 17648.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17648.00
#p35A/1000 t 17.65
 

RAZEM 17.65
36KNR 4-04

1107-04
Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km (dopłata do 5 km)
Krotność = 4

t

17.65 t 17.65
RAZEM 17.65

37cena złomu Sprzedaż  złomu metalowego kg
-17648 kg -17648.00

RAZEM -17648.00
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