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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa bram na magazynach nr 11 i 12 w Porcie Szczecin w Szczecini -roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KNR 4-01 |Demontaz istniejacych bram stalowych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-10
<mag.11>4.84*4.28*8+<mag.12>4.84*4.28*9 m?2 352.16
RAZEM 352.16
2KNR 4-01 |Demontaz drzwi stalowych o pow. do 2,0m2 ( drzwi 80x200cm ) szt.
0354-09
<mag.11>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3KNR 4-01 |Demontaz przeszklen w ramie stalowej nad bramami- w miejscach projekto-m2
0354-08 wanych nowych bram
<mag.11>4.84*3.60*3+<mag.12>4.84*3.60*3 m?2 104.54
RAZEM 104.54
4KNR 4-01 |Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie murowanej- mag. nr 11 m3
0329-03
<mag.11>0.20*2.10*0.24 m3 0.10
RAZEM 0.10
5|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2ceg.x1/2ceg. w $cianach murowanych dla osatm
0336-03 dzenia nadproza prefabrykowanego ( poszerzony otwdr drzwiowy)
<mag.11>1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR 4-01 |Wykucie gniazd w betonie zbrojonym dla osadzenia ram stalowych m3
0212-03
0.50*0.50*0.50*4*6 m3 3.00
RAZEM 3.00
7lKNR 4-03  [Zamurowanie otwor6éw -mechaniczne wiercenie otworéw w istniejgcych ele-|otw.
1009-06 mentach zelbetowych w odstepach co druga spoina dla potagczenia zamuro-
wan z elementami istniejgcymi
zamurowania bram - $ciana gr. 24cm- 2 rzedy pretéw
<mag. nr 11>2*11*2*5+<mag.nr 12>2*11*2*6 otw. 484.00
zamurowania naswietli nad nowymi bramami- $ciana gr. 12cm - 1 rzad pre-
tow
<mag. 11>1*6*2*3+<mag. nr 12>1*6*2*3 otw. 72.00
RAZEM 556.00
8KNR 4-03 |{Zamurowanie otworéw - montaz pretéw fi 12 mm o dt.40 cm dla potaczenia |szt.
1015-02 projektowanych zamurowan z elementami istniejgcymi
analogia
556 szt. 556.00
RAZEM 556.00
9KNR 9-01 |[Zamurowanie otworéw z blokéw wapienno-piaskowych gr.24 cm na zapra- |m?2
0104-04 wie cementowo-wapiennej
<mag. nr 11>[4.84*4.28-1.06*2.10]*5+<mag. nr 12>[4.84*4.28-1.06*2.10]*6 |m? 203.38
RAZEM 203.38
10KNR 2-02 |Zamurowanie naswietli blokami z betonu komérkowego gr.12cm m2
0121-03
<mag. nr 11>4.84*1.37*3+<mag. nr 12>4.84*1.37*3 m2 39.78
RAZEM 39.78
11KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych SBN 120/120 dt. |m
0126-05 1,5m
<mag. nr 11>2*1.50*6+<mag. nr 12>2*1.50*6 m 36.00
RAZEM 36.00
12KNR 7-24 |Wykonanie i montaz ram stalowych wzmacniajacych dla montazu nowych |kg
0148-04 bram sktadanych
zestawienie dla 1 ramy
<ramy - mag. nr 11- wg zestawienia>5609 kg 5609.00
<ramy - mag. nr 12- wg zestawienia>5609 kg 5609.00
RAZEM 11218.00
13 KNR 4-01 |Zabetonowanie stupéw w wykutych gniazdach szt.
0206-04
4*6 szt. 24.00
RAZEM 24.00
14KNR 4-01 |Uzupetnienie betonem C20/25 stupéw ramy w gniazdach m3
0203-04
< mag. nr 11>0.50*0.5*0.5*4*3+< mag. nr 12>0.50*0.50*0.50*4*3 m3 3.00
RAZEM 3.00
15KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - czyszczenie strumie- |m?2
0110-03 niowo scierne do stopnia 2 1/2 czystosci konstrukcji stalowych
zestawienie dla 1 ramy
[<stupy IPE300>4*7.35*1.174+<blachy -10x240x407>4*0.417*0.25*2+<bl. 55.005
10x170x370>4*0.18*0.38*2+<rygle IPE300>2*4.788*1.174+<belka C160>
4.85*0.546+<belki C100>11*0.635*0.372]*1.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
55.005
<mag. nr 11>55.005*3+<mag. nr 12>55.005*3 m2 330.030
RAZEM 330.030
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa bram na magazynach nr 11 i 12 w Porcie Szczecin w Szczecini -roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych -odtluszczanie konstru-m?2
0105-03 kcji stalowych jiw
#p15 m?2 330.03
RAZEM 330.03
17KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych- malowanie pedzlem fam?2
0205-01 rbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnosciennych dwukrot-
nie
Krotnos¢ = 2
#p15 m?2 330.03
RAZEM 330.03
18KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych -malowanie pedzlem fam?2
0211-01 rbami epoksydowym chemoodpornymi konstrukcji petnosciennych dwukrot-
nie
Krotnos¢ = 2
#p15 m?2 330.03
RAZEM 330.03
19KNR 2-02 |Otynkowanie zamurowan -tynk zewn. cem-wap kat.Ill na $cianach m2
0902-01
#p9 m?2 203.38
RAZEM 203.38
20KNR 2-02 |Otynkowanie zamurowan -tynk wewn. cem-wap kat.lll na $cianach m2
0802-01
#p19 m?2 203.38
RAZEM 203.38
21KNNR 2 Docieplenie obustronne zamurowan naswietli ptytami styropianowymi m2
1902-01 gr.18cm - metoda " lekka - mokra" z wtopieniem siatki i wykonaniem tynku
cienkowarstwowego mineralnego barwionego w masie
#p10*2 m2 79.56
RAZEM 79.56
22KNR 2-23 |Dostawa i montaz nowych bram sktadanych o wym. 4,85x6,50m- szczegoty kpl
0402-02 wg projektu
analogia
<mag. nr 11>3+<mag.nr 12>3 kpl 6.00
RAZEM 6.00
23IKNR 2-02 |Dostawa i montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych m2
1204-03
<D1- mag. nr 11>1.0*2.00*6+<D1- mag. nr 12>1.0*2.0*6 m2 24.00
RAZEM 24.00
24KNR 4-01 |Rozbioérka fragmentu posadzki betonowejo grub.do 15 cm- dla montazu od- |m3
0212-01 bojnikéw przy bramach
1.0*1.0*0.15*4*6 m3 3.60
RAZEM 3.60
25KNR 4-01 |Odkopanie fundametéw dla osadzenia odbojnikéw z rur m3
0103-02
1.0*1.0*1.95*4*6 m3 46.80
RAZEM 46.80
26KNR 4-03 |Montaz odbojnikéw z rur stalowych fi 219x10mm -mechaniczne wiercenie |otw.
1009-06 otworéw w istniejgcych fundmentach zelbetowych na gteb min. 50cm
6*4*6 otw. 144.00
RAZEM 144.00
27KNR 4-03 |Montaz pretow fi 16 mm o dt.130 cm dla potaczenia odbojnikéw z istniejacy- |szt.
1015-02 mi fundamentami z elementami istniejgcymi
analogia
#p26 szt. 144.00
RAZEM 144.00
28KNR 2-02  |Montaz odbojnikéw z rur stalowych o $r. 219x10mm m
0510-05
analogia
4.10*4*6 m 98.40
RAZEM 98.40
29KNR 4-01 Wypelnienie rur odbojnikéw betonem C20/25 wraz z ich obetonowaniem  |m3
0203-06
<w gruncie>0.30*0.30*2.10*4*6+<rura wewn.>3.14*0.11*0.11*2.0*4*6 m3 6.36
RAZEM 6.36)
30KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw ziemia z odktadu m3
0320-02
<wykop>#p25-0.30*0.30*2.10*4*6 m3 42.26
RAZEM 42.26)
31KNR 2-22  |Uzupetnienie posadzki betonowej grub.15 cm m2
1003-01 +
KNR 2-22
1003-03
[1.0*1.0-0.30*0.30]*4*6 m?2 21.84
RAZEM 21.84
32KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng odbojnikéw z rur stalowych o $r.219x10 |m
1212-34 mm- pasy z6to-czarne
2.0*4*6 m 48.00
RAZEM 48.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa bram na magazynach nr 11 i 12 w Porcie Szczecin w Szczecini -roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33 Sprzatanie po robotach remontowych r-g
kalk. wtasna
<2 0s. X 2 godz.>2*2 r-g 4.00
RAZEM 4.00
34icena zakla- |Podstawienie konteneréw o poj. 10 m3, zatadunek i wyw6z gruzu i materia- |szt
dowa Zakta- téw z rozbiérek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
du Oczysz-
czania
<szkto>#p3*0.005 0.52
<mur>#p4+#p5*0.12*0.12 0.14
<beton>#p24 3.60
<ziemia>#p25-#p30 4.54)
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.80
<przyjeto kontenery o poj. 10m3>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35KNR 4-04 [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
1107-01 recznym na odl. do 1 km
<bramy>352.16*50+<drzwi>0.8*2.0*25 17648.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
17648.00
#p35A/1000 t 17.65
RAZEM 17.65
36|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
1107-04 km ponad 1 km (doptata do 5 km)
Krotnos¢ = 4
17.65 t 17.65
RAZEM 17.65
37|cena zitomu |Sprzedaz zlomu metalowego kg
-17648 kg -17648.00
RAZEM -17648.00

Norma 3.16



