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Czesé opisowa

A. DANE OGOLNE.,

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

* Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym:
Miasto Katowice
ul. Miynska 4
40-098 Katowice

a biurem projektowym:

Koszt - Bud
Zaktad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer
44-190 Knuréw
Ul. Dworcowa 10/3

e Mapa zasadnicza

* Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna

* Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne,

e Literatura techniczna

* Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji

* Projekt budowlano-wykonawczy (pierwotny) z listopada 2004 r.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa przyszkolnego boiska do koszykéwki wraz z
budowa rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal. Zakres opracowania dotyczy:
* Roboty rozbiorkowe
0 Demontaz koszy do koszykdwki
0 Rozbiérka nawierzchni poliuretanowej boiska wraz 2z usunieciem warstw
podbudowy
0 Zdjecie nawierzchni chodnika wraz z oczyszczeniem kostki i wyrGwnaniem
podbudowy
* Przebudowa boiska do koszykowki
0 Wykonanie nowego drenazu pod boiskiem wraz z odprowadzeniem wod do
istniejgcej studni
Wymiana podbudowy
Montaz nowych koszy do koszykowki
Wykonanie nowej nawierzchni
Remont istniejgcych pitkochwytow
0 Przelozenie istniejgcej opaski chodnikowej

O O O ©

¢ Budowa rozbiegu oraz zeskoczni do skoku w dal
o0 Wykonanie rozbiegu w nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami
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o0 Wykonanie zeskoczni wraz z montazem tapaczy piasku
o0 Wykonanie opaski chodnikowej

Zakres opracowania
Zakres opracowania mie $ci sie w granicy dziatki Inwestora i zostat oznaczony na planie
zagospodarowania terenu.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki.
3.1. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w Katowicach przy ulicy Bolestawa Krzywoustego 13 w potudniowo-
zachodniej czesci dziatek o nr ewidencji geodezyjnej 77/10 oraz 77/6.

3.2. Dostepnosc komunikacyjna.

Zakres opracowania nie zmienia sposobu dostepu do boiska z drogi publicznej.

3.3. Uksztaltowanie terenu

Teren przyszkolny ma charakter ptaski.

3.4. Zielen

W granicach opracowania wystepuje zielen niska w postaci traw oraz wysoka w postaci drzew.
Boisko do koszykéwki oraz rozbieg i zeskocznia do skoku w dal nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem.

3.5. Uzbrojenie terenu

Z uzyskanych podktadow geodezyjnych wynika, ze teren jest uzbrojony.

Teoretycznie wszystkie sieci sg naniesione na mapie, jednakze nie wyklucza sie istnienia w
terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot ziemnych. Podczas robot
ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na stan odkrytych przewodow sieci i powiadomi¢ o ich stanie
odpowiednich gestoréw sieci.

3.6. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem znajduje sie boisko do koszykdwki z opaska
chodnikows.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.
4.1. Opis ogolny rozwigzarn projektowych

Projekt zaktada przebudowe boiska do koszykdwki oraz budowe rozbiegu oraz zeskoczni do
skoku w dal. Wody opadowe spod powierzchni przebudowywanego boiska zostang
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odprowadzone poprzez system drenazu do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na
terenie Inwestora.
Zakres robo6t objetych opracowaniem:
* Roboty rozbiorkowe
0 Demontaz koszy do koszykdwki
0 Rozbiérka nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z usunieciem warstw
podbudowy
0 Zdjecie nawierzchni chodnika wraz z oczyszczeniem kostki i wyréwnaniem
podbudowy
* Przebudowa boiska do koszykowki
0 Wykonanie nowego drenazu pod boiskiem wraz z odprowadzeniem wod do
istniejgcej studni
Wymiana podbudowy
Montaz nowych koszy do koszykowki
Wykonanie nowej nawierzchni
Remont istniejgcych pitkochwytow
0 Przelozenie istniejgcej opaski chodnikowej

O O O O

* Budowa rozbiegu oraz zeskoczni do skoku w dal
o Wykonanie rozbiegu w nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami
0 Wykonanie zeskoczni wraz z montazem fapaczy piasku
0 Wykonanie opaski chodnikowej
Potozenie obiektow sportowych zostato dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu.
Na powierzchni boiska oraz rozbiegu do skoku w dal planuje sie zastosowanie nawierzchni
poliuretanowo-gumowej gr. 13mm typu ,natrysk” (nawierzchnia przepuszczalna dla wody) w
kolorze:
» Boisko do koszykowki — niebieski; ,trumna” i pas ochronny — czerwony
¢ Rozbieg do skoku w dal — czerwony
Projekt nie zmienia ukladu komunikacyjnego, sieci, uzbrojenia terenu z
przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowania terenu.

4.2. Wyposazenie sportowe

4.2.1. Boisko do koszykowki

Projektuje sie boisko do koszykdwki w nawierzchni poliuretanowej — typu ,natrysk”.

Boisko w ksztalcie prostokgta o wymiarach 15,00m x 28,00m (wymiar boiska z pasami
ochronnymi 17,0 x 30,0 m). Boisko ogranicza sie wyraznymi liniami w kolorze biatym szer. 5cm.
Linie rzutéw wolnych wyznacza sie réwnolegle do kazdej z linii koncowych w odlegtosci 4,65 m
od srodka tych linii i wykresla sie linie rzutu wolnego, ktora jest srednicg kota (dtugosci) 3,60m i
lukiem (péikola) o promieniu 1,80m zamykajgcego pole rzutéw wolnych.

W skiad zestawu wchodzi:

e Tablica do koszykéwki o wymiarach 1800mm x 1050mm wykonana z plyty widrowej
powlekanej laminatem, lakierowana na bialo z czarnymi oznaczeniami z ramg
usztywniajgcg

e Obrecz do koszykdéwki stata, wzmocniona, cynkowana
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« Siatka do obreczy tancuchowa
e Stojak do koszykowki jednostupowy o wysiegu 1,65m wykonany z profilu stalowego o
wymiarach 100x100mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stup nalezy zamocowa¢ w odlegtosci minimum 40cm od linii koncowej boiska. Tablice nalezy
zamocowac¢ na wysokosci 2,90m mierzac od spodu tablicy do nawierzchni. Obrecz z siatkg
mocuje sie centralnie w odlegtosci 15cm od spodu tablicy do obreczy. Nalezy przewidzieé¢ pas
wolny o szer. 1,0m. Projektowane stupki do koszykéwki nalezy wyposazy¢ w specjalne ostony
wykonane z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV, grubosci 5cm i wysokosci 200 cm.
Ostony montowane sg za pomocg paskow z rzepami wokot stojaka do koszykdwki.

4.2.2. Skok w dal

Skocznia do skoku w dal sktada sie z rozbiegu, belki do odbicia i zeskoczni (dotu z piaskiem).
Rozbieg ma 28,0 m diugosci do belki odbiciowej.

Belka do odbicia wykonana z drewna posiada wymiary: diugos¢ 1,22m, szerokos¢ 20 cm,
grubos¢ 10 cm. Belke nalezy umocowac w odlegtosci 2,0 m od zeskoczni. Nachylenie rozbiegu
nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku dotu z piaskiem.

Zeskocznia jest dotem o diugosci 8,0 m, szer. 2,75m i gt. 0,50 m wypetniony piaskiem.
Zeskocznie nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem wszystkich ptaszczyzn do jego srodka. W srodku
nalezy wykona¢ dét odwadniajgcy o wymiarach 1,50 x 1,0 x 0,40 m i wypei¢ otoczakami. Dno
zeskoczni wylozy¢ cegta peing uktadang na ptask. Wokot zeskoczni nalezy wykonaé tapacze
piasku szer. 50cm.

Wszystkie urz gdzenia sportowe powinny by ¢é wykonywane i montowane przez
wyspecjalizowan g w tym zakresie firm e i posiada ¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
Fundament do mocowania stojakéw dobra ¢ do urz gdzenia i wykona € zgodnie z instrukcj g
producenta.

4.3. Poziom odniesienia

Rzedne terenu projektowanego i wykopow opracowano W oparciu o zmierzone rzedne terenu
istniejgcego. Wartosci rzednych wysokosciowych uzyte w dokumentacji rysunkowej zostaty
wyznaczone w oparciu o Panstwowy System Wysokosci, wedlug dostepnych danych
geodezyjnych.

4.4. Roboty rozbiérkowe i demontazowe elementéw zagospodarowania terenu

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zagospodarowania terenu do demontazu badz rozbiorki
nalezy przyja¢ nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
« Demontaz stojakéw do koszykoéwki wraz z rozkruszeniem fundamentu
» Usuniecie nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykéwki wraz z obrzezami,
podbudowami oraz systemem drenarskim
e Usuniecie nawierzchni opaski chodnikowej wokoét boiska do koszykoéwki, wraz z
oczyszczeniem kostek betonowych i wyréwnaniem podbudowy
e Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ~ 20 cm z miejsca, w ktérym
zaprojektowano rozbieg oraz zeskok do skoku w dal wraz z opaskg chodnikowg
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Gruz i inne materialy pochodzgce z rozhiérek nalezy zutylizowac, korzystajgc z ustug
licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotgczy¢ do dokumentéw budowy.

4.5. Istniejgca zielen

Zabezpieczenie istniej gcych drzew podczas wykonywania prac budowlanych

e Przed rozpoczeciem prac wprowadza sie wymoOg zatrudnienia Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni, ktory bedzie nadzorowat wszystkie prace m. in zabezpieczenie drzew
podczas budowy, sadzenie drzew, zaktadanie trawnikéw

e Zgodnie z zapisami art. 22 Prawa Budowlanego kierownik budowy odpowiedzialny jest za
plac budowy, w tym za ochrone elementow Srodowiska przyrodniczego. W zwigzku z
powyzszym wykonawca zobowigzany jest do prowadzania stalej pielegnacji drzew i
trawnikow zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg. Trwate udokumentowane
uszkodzenie drzew podczas realizacji robét budowlanych prowadzace do jego obumarcia
w ciggu trzech lat od zakohczenia inwestycji, skutkowato bedzie pociggnieciem
wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciggniecia konsekwencji prawnych wynikajgcych z
zapisu itp. 88 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.142
ze zm.) — w postaci natozenia administracyjnej kary finansowej przez odpowiedni organ
administracji publicznej.

« Wykonawca na czas budowy jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich pni drzew
znajdujgcych na terenie prowadzenia inwestycji. Na etapie przekazania kierownikowi
budowy terenu pod budowe Inspektor dokonuje w oparciu o dokumentacje projektowg
uzgodnien z wykonawca w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po
wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie
prawidlowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem
mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych bez zatwierdzenia
prawidtowosci zabezpieczen drzew.

* W przypadku uszkodzenia miodych drzew podczas wykonywania prac (np. stwierdzenia
otar¢ kory, uszkodzenia gatezi i konaréw, strat w systemie korzeniowym), wykonawca na
wilasny koszt wymieni uszkodzone drzewo o tych samych parametrach jakie rosto i
zapewni 3 — letnig pielegnacja.

* Na ustawionych ogrodzeniach nalezy umiescic tabliczki oznaczajgce strefe ochronng o
tresci:

STREFA OCHRONNA DRZEW
NIE wCHODzIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWA € MATERIALOW
Prawidiowe zastosowanie ogrodzen ochronnych musi by¢ monitorowane przez INZT. Wejscie w
wygrodzenie jest zabronione. Skiladowanie materiatow, praca ciezkim sprzetem na terenie
wygrodzonym skutkowac bedzie konkretnymi konsekwencjami.

Sposoby ochrony zieleni:

Wydzielenie grupy drzew — ogrodzenia ochronne — kompleksowe zabezpieczanie wszystkich
organow drzew i krzewOw oraz zabezpieczenie podioza pod koronami drzew przed nadmiernym
zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia w maksymalnej odlegtosci od drzew. Konieczne
jest grupowanie kilku drzew dla wykonania jednego wygrodzenia, szczegdtowa lokalizacja
ogrodzenia uzalezniona jest od wielu czynnikéw w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz
nabiegéw korzeniowych, rozleglosci oraz wysokosci osadzenia korony drzew, szerokosci pasa
drogowego oraz lokalizacji jego elementow itp.
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» Przinm geurts

Stope bet
LymCaE

PRZYELAD QGRODZENIA QCHRONNEGD WEDLUIG BS 58372012, ZMODYFIKCAWANY
Zabezpieczanie pojedynczych pni — wykonaé¢ nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z
zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, wioknin, gumowych opon,
perforowanych rur drenarskich (rys. nr 3):
e deski w szalunku nalezy zamontowaé¢ wokot catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci,
e dolna czes¢ deski powinna opiera¢ sie na podtozu, ewentualnie moze byc¢ lekko wkopana
w ziemie o ile drzewo nie ma nabiegow,
» opaski mocujgce catos¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach,
* w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy
zabezpieczy¢ niezalezng konstrukcjg osadzong na podiozu i przymocowang do podioza
(dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i
podbierania go przy pomocy sprzetu), niedopuszczalne przykrycie nabiegdw samym
podtozem jako warstwg ochronng),
e zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec
tego zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce

Proakrdy 4-A

r“.: == a Flen dzawa

1 « Destowanis

= Sradnice 1260y korony deaws

1 rabpzpKcZoay Shamiang matg

=5

ZABEZFIECZENIE PHIA DRZEWA (STOSDWANE JEDYMIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSC! ZASTOSOWANLS OGRODZENIA}

Rysunek nr 3 — zabezpieczenie pojedynczego drzewa
Zabezpieczanie koron drzew wykonac nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych
na uszkodzenie galezi: do przewodnika do gornych konaréw. Dodatkowo wskazane jest
wprowadzenie lokalnych rozwigzan komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu budowy
uniemozliwiajgcych ruch sprzetu i biezgcg komunikacje pod koronami drzew (wyeliminowanie
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narazenia konaréw oraz pedow na kolizje z ruchem). Rozwigzanie to stosowane jest w sytuacji

braku mozliwosci wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu.

4.6. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowg, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktorym
naniesiono uzbrojenie terenu.

Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie ze
szczegoblng ostroznoscia.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robat,
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdjgé warstwe wierzchnig ziemi urodzajnej gr. ~20cm spod
rozbiegu i zeskoku do skoku w dal oraz nawierzchnie wraz z podbudowami boiska do
koszykowki

Nastepnie nalezy wyprofilowaé teren. Koryto powinno by¢é wykonane ze spadkami
zgodnymi ze spadkami nawierzchni podanymi w dokumentaciji rysunkowej.

Grunt wybrany przy korytowaniu pod podbudowy, a nie wykorzystany przy niwelacji
terenu nalezy w catosci usungc¢ i wywiez¢ z placu budowy.

Odstaniajgce sie w wykopach (ewentualnie) grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
zamakaniem i przemarzaniem, co ma znaczny wplyw na obnizenie ich parametrow
wytrzymatosciowych

Nalezy bardzo uwazac, aby nie wprowadzi¢ sprzetu ciezkiego po obfitych opadach
deszczu na wykorytowane poditoze, tak by unikngc jego rozwarstwienia.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania odwodnienia terenu. Po wykonaniu w/w sieci
mozna przystgpi¢ do ukladania obrzezy i projektowanych warstw podbudowy.

W przypadku natrafienia w trakcie robo6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wladze konserwatorskie.

Materiat podioza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej
wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

Badania wykopdéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie
poprzez ogledziny zewnetrzne.

Badania szerokosci wykopu mierzy sie z dokfadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy
stalowej.

4.7. Niweleta

4.7.1. Niweleta boiska do koszykdéwki

Niwelete boiska do koszykowki nalezy wykona¢ odtworzeniowo do stanu istniejacego
zachowujgc spadki 0,5% (daszkowe) w kierunku linii koncowych — wzdiuz dluzszych bokéw
boiska (w kierunku wschodnim i zachodnim).




KOSZT-BUD PROJEKT WYKONAWCZY Str. 11

4.7.2. Niweleta rozbiegu do skoku w dal

Rozbieg do skoku w dal nalezy wykonac¢ z jednostronnym spadkiem 0,5% w kierunku biegu (w
kierunku wschodnim), natomiast nachylenie poprzeczne jako bezspadkowe.

4.7.3. Niweleta opaski chodnikowej

Zaréwno opaske chodnikowg wokét boiska do koszykdwki jak i rozbiegu i zeskoku do skoku w
dal nalezy wykona¢ ze spadkami 0,5% w kierunku ,,0d” obiektu sportowego.

UWAGA:
Spadki poditu zne i poprzeczne nale zy przyj ¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu PZT dostosowuj gc si e do zaprojektowanych rz ednych.

4.8. Przekroje konstrukcyjne

4.8.1. Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowg (boisko do koszykowki, rozbieg do
skoku w dal) — podbudowa przepuszczalna

* Nawierzchnia poliuretanowa ,natrysk” —1,3mm
¢ Podbudowa mineralno-gumowa -3,5¢cm
« Warstwa Kklinujgca

kruszywo kamienne 0,1-4 [mm] —2cm
¢ Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne 0-32 [mm] —20cm
¢ Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne 32-63 [mm] —20cm
« Warstwa odsgczajgca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

4.8.2. Podbudowa pod opaske chodnikowg

e Kostka betonowa —6cm
e Warstwa Kklinujgca

kruszywo kamienne 0,1-4 [mm] —-3cm
e Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne 0-32 [mm] —12cm
e Podbudowa stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne 32-63 [mm] —18cm

* Warstwa odsgczajgca:
piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

4.8.3. Podbudowa pod nawierzchnie zeskoku do skoku w dal

* Piasek kwarcowy lub rzeczny 0,20 [mm] —25-50 cm
» Warstwa oczyszczajgca (geowtdknina)
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« Zuzel gruby —10cm
*  Warstwa zwiru —12 cm
+ Otoczaki —40 cm

4.8.4. Tereny zielone

* Ziemia urodzajna z 25% domieszkg piasku —12cm
Mieszanka traw: zycica trwata 10%; kostrzewa czerwona 15%; wiechlina tgkowa 10%;
kostrzewa waskolistna 15%; mietnica pospolita 20%; kostrzewa owcza 20%; wiechlina
zwyczajna 10%.

4.8.5. Podbudowa istniejgcej opaski chodnikowej

« Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej zdjg¢ a nastepnie oczyscic¢
«  Wyréwnanie warstw podbudowy
« Ulozenie nawierzchni na podsypce piaskowej

UWAGA:

Dopuszcza si e zastosowanie kruszyw znajduj agcych si e na rynku lokalnym w niewielkim
stopniu odbiegaj gcych od kruszyw projektowanych. Wia  sciwo $ci kruszyw okre $la norma
PN-S-06102 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mec  hanicznie”.

4.8.6. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz roéwnoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podiuzne i
poprzeczne. Wskaznik zageszczenia podioza powinien by¢ nie mniejszy od 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B-04491.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia
staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa kamiennego nalezy skontrolowaé przez
sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w BN 64/8933-02.

Dla obiektéw sportowych przyjmujemy typ nawierzchni jako sredni. Dla nawierzchni srednigj
ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,0 mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywac powyzej
1300 kG/cm2 (130MPa).

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg\cm 2]
Pod dvwanik Pod powierzchnie Pod Powierzchnie
Podbudowa bitumyiczn utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
Lp. przeznaczona pod rubos’ciy dywaniki bitumiczny dywaniki
nawierzchnie typu 93-4cm bitumiczne grubosci 3-4cm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyZzej
1. Lekki 0,9 1,3 1400 1000
2. Sredni 0,8 1,0 1700 1300
3. Ciezki 0,7 0,7 2000 2000




KOSZT-BUD PROJEKT WYKONAWCZY Str. 13

4.9. Nawierzchnie

4.9.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa ,hatrysk” — boisko do koszykowki, rozbieg
do skoku w dal

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o0 grubosci warstwy 13mm - wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy 2z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze.

Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe halezy
pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np.
firmy SMG lub rownowaznej). Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1-2 mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku

Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z norma PN EN 14877:2014

WELASCIWOSCI V\\j\;{:"RAT%AS'\‘C,A
Wytrzymato$é na rozcigganie, N/'mm2 (MPa) 21,1
Wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 275
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, po starzeniu, NNmm2 (MPa) 20,72
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, po starzeniu, % 267
Amortyzacja wstrzagséw, redukcja sity, (23°C), % 35-50
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, po starzeniu (23°C), % 239
Odksztalcenie pionowe, (23°C), mm <17
Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,6
Odpornos$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 24
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-85
- nawierzchnia mokra 55-59
Wymagane Dokumenty Systemu Nawierzchni:
* Atest PZH
e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wylgcznie na etapie skladania
ofert)

« Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

« Badania potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

« Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dla oferowanego systemu
nawierzchni

» Badania World Atheltics
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* Badanie na mrozoodpornos¢ dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang procedurg
badawczg ITB lub rownowazne. Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-
18:2011-07

e Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

e Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

« Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

» Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu
nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

e Krajowa Ocena Techniczna

Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé
zaolejone (plamy nalezy usung¢). Na podbudowie z kruszywa uktadana jest warstwa
stabilizujgca typu ET grub. ok.35mm. Warstwa stabilizujgca to mieszanina zwiru gumy oraz
lepiszcza poliuretanowego. Podbudowa mineralno-gumowa ET powinna by¢ uwatowana w taki
sposéb, aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej.

* Impregnacja podioza:
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Do tego
celu uzywa sie specjalnego primera (impregnatu). Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka
lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

* Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”
Skitada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polgczonego lepiszczem
poliuretanowym jednoskiadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub rownowazne). Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.

* Wykonanie warstwy uzytkowe;j:
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubosc systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm.

* Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosg,

e Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

« Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

« Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw powstatych z nadmiaru natrysku.
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* Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody.

» Powstale tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

4.9.2. Nawierzchnia opasek chodnikowych

Nawierzchnie projektowanej opaski chodnikowej wokét rozbiegu oraz zeskoku do skoku w dal
nalezy wykonac z kostki betonowej prostokgtnej o wymiarach 20x10 cm i gr. 6 cm w kolorze
jasnoszarym.

Nawierzchnie z kostki betonowej istniejgcej opaski chodnikowej wokot boiska do koszykowki
przed ponownym utozeniem nalezy oczyscic.

Kostke betonowg nalezy utozy¢ warstwami rownolegtymi do obrzeza chodnikowego.

4.9.3. Nawierzchnia terenéw zielonych

Tereny zielone wokét projektowanych obiektow w wyniku zniszczenia na skutek prowadzonych
robét nalezy poddac¢ rekultywacii.

Na przygotowany teren nalezy utozy¢ 12 cm warstwe mieszanki ziemi urodzajnej z 25%
domieszka piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszanke ziemi z piaskiem nalezy przygotowac za
pomocg mieszalnika bgdz przez przemieszanie odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu
budowy za pomocg grabek i innych narzedzi ogrodniczych. Ziemie z piaskiem nalezy mieszac
krzyzowo az do uzyskania jednolitej struktury mieszanki. Przed wysianiem mieszanki traw
nawierzchnie nalezy starannie zabronowac. Gleba powinna by¢ odpowiednio nawozona.
Najlepiej uzy¢ gotowych nawozow sztucznych w ilosci okreslonej przez producenta.

Zaleca sie zastosowanie gotowe] mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku dobierania
indywidualnego doboru traw nalezy zastosowac sie do ponizszej tabeli.

Gatunki traw do mieszanek llo$¢ nasion w procentach wagowych
Zycica trwala 10
Kostrzewa czerwona 15
Wiechlina tgkowa 10
Kostrzewa waskolistna 15
Mietnica pospolita 20
Kostrzewa owcza 20
Wiechlina zwyczajna 10
Razem 100

- Pielegnacja trawnikéw
Obejmuje okres min. 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawnikoéw. Nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce prace:

* Przed wykonaniem pierwszego koszenia, nalezy sie wstrzyma¢ do momentu, gdy trawa
osiggnie stosowng wysokos¢. W tej sytuacji ok. 8-10cm. Wysokos¢é po skoszeniu nie
moze przekraczac 4-5cm.

e Systematyczne koszenie trawnikdw z usunieciem biomasy;

* Walowanie;

* Podlewanie stosownie do potrzeb;

* Grabienie lisci (listopad-grudzien i luty/marzec);

* Usuwanie zalegajgcych platobw $niegu oraz wygrabianie obumartych roslin
(marzec/kwiecien).
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4.10.0Obramowanie nawierzchni

Do obramowania obiektow sportowych projektuje krawezniki elastyczne o wysokosci 25cm,
diugosci 100cm i szerokosci 5cm. Kraweznik wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz
kleju poliuretanowego.

Do obramowania opaski chodnikowej projektuje betonowe wibroprasowane obrzeza chodnikowe
8x25x100cm.

Obrzeza utozy¢ na réwni z poziomem nawierzchni na tawie z chudego betonu B-10 z oporem
10cm. Poziom terendw zieleni przy obrzezach powinien byé nizszy o 5 cm, co w znacznym
stopniu  ograniczy ich zarastanie ijednoczesnie poprawi warunki odprowadzenia
powierzchniowych wod opadowych.

4.11.Istniejgce pitkochwyty

Istniejgce pitkochwyty znajdujgce sie za liniami koncowymi przebudowywanego boiska do
koszykdwki, ze wzgledu na swdj stan techniczny nalezy podda¢ modernizaciji.
W pierwsze] kolejnosci nalezy przygotowacC konstrukcje nosng (stupki i zastrzaly). Elementy
stalowe istniejgcych pitkochwytow nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe
przygotowac do stopnia St2 wg PN 1SO 8501-1. Wszystkie elementy stalowe powinny zostac
poddane ochronie antykorozyjnej poprzez malowanie farbg podkladowg a nastepnie farbg
wierzchnig chlorokauczukowg w kolorze zielonym (RAL6005).
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w kartach produktu zapewniajgc w
szczegoblnosci ustabilizowang temperature pracy w przedziale 10 + 30°C, temperature podioza co
najmniej o 3°C wyzszg od temperatury punktu rosy.
Pitkochwyt wyposazy¢ w:
e Siatka ze sznura polipropylenowego $r. 3 mm o0 wysokiej wytrzymalosci (siatka
bezwezlowa), o oczkach 45 x 45mm w kolorze zielonym.
» Do zawieszania i naprezania siatek zastosowac linke stalowg, ocynkowang o Srednicy
@4mm, zakonczong obustronnie petlami wyposazonymi w kausze i napinacze
« Do zawieszania siatki na lince zastosowac kotka nylonowe utatwiajgce przesuwanie siatki

4.12.0dwodnienie boiska do koszykowki

4.12.1. Opis rozwigzania odwodnienia boiska

Wody spod powierzchni plyty boiska poprzez system drenarski zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na terenie Inwestora.
Przewiduje sie odprowadzenie poprzez system rur i studni do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej o rzednych S-istn (269,43-266,48). Scieki opadowe i roztopowe zebrane z drenazu
nalezy ujg¢ w system kanalizacyjny zbudowany z:

* Przykanalik — PVC-U lita @160x4,7 klasy SN8

» Studnia zabudowana na ciggu gtdwnym — betonowa 1000
Glowny cigg odwodnienia nalezy rozpoczg¢ od ustawienia studni S2 — do ktérego nalezy wigczyc
rure karbowang drenarskg @160 prowadzong ze spadkiem 0,5%. Rure drenarskg drugim korhcem
wigczy¢ do studni S1, z ktérej przewodem PVC-U @160 o diugosci L=6,0m wody opadowe bedg
odprowadzone do istniejgcej studni poprzez zabudowang kaskade wewnetrznag.
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4.12.2. Drenaz boiska do koszykowki

Odprowadzenie wéd opadowych z piyty boiska koszykdwki i z pod jej powierzchni nastgpi
poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich perforowanych PVC-u @92mm w rozstawie co 4,0
m) utozonych ze spadkiem i=1,0 % i rury drenarskiej perforowanej PVC @160mm ulozonej ze
spadkiem i=0,5 % petnigcej role sgczka gtéwnego.
Dlugos¢ kazdego drenu bocznego jest rowna L=16,0m; dlugos¢ drenu gtéwnego pod boiskiem do
koszykéwki wynosi L=35,71 m. Na poczatku oraz na koncu drenu gtéwnego nalezy zabudowaé
studnie S-1 oraz S-2.
Rury drenarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Potgczenie rur drenarskich z gidwnym
sgczkiem nalezy wykonac poprzez zastosowanie tréjnika z odpowiednig redukcjg lub poprzez:

» Wykonanie otworu w sgczku gtéwnym

*  Wprowadzeniu rury perforowanej @92mm do saczka gtéwnego @160mm

» Zabezpieczenie potgczenia poprzez owiniecie geowtdkning
Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 100 cm. Rury nalezy utozyé ze spadkiem podanym
w dokumentacji rysunkowej umozliwiajgcym swobodne odprowadzenie wéd deszczowych. Wolne
konce sgczkow nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.
Grunt nawozony na ptyte boiska nalezy uksztattowac tak by uzyskac¢ spadek gruntu w kierunku
rowkéw z sagczkami. Dreny wraz z materialem filtracyjnym nalezy utozy¢ w rekawie z
geowiokniny. Przewody drenazowe nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej gr. 5 cm i obsypac
zwirem filtracyjnym 8-16mm na wysokos¢ min. 20cm. Pozostalg czes¢ rekawa do poziomu
warstwy podbudowy wysypac ttuczniem kamiennym 32-63mm.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

* Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o $rednicy @92 mm

* Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o $rednicy @160 mm

e Zaslepki do w/w rur

4.12.3. Montaz studni kanalizacyjnych betonowych

W dokumentacji rysunkowej oznaczono rzedne whazéw i dna studzienek oraz projektowanych
podpie¢ do studzienek kanalizacyjnych. Rzedne studni oraz ich lokalizacje wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg. Zaprojektowano studnie z kregow zelbetowych @1000 przykrytych
ptyta nad studzienng oraz wtazem zeliwnym D400 typ ciezki.
W skiad projektowanych studzienek betonowych wchodza:
* Dno studni - monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy min. C35/45
0 wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami
za pomocag uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanaldw doptywowych i
odplywowych oraz kata ich wiaczenia, a takze z wbudowywanymi kréécami
przytaczeniowymi.
* Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki
« Pierscienie dystansowe fgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm.
* Elementy zakohczenia studni
o Pokrywa studzienna - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.
C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150
laczony z kregami za pomocg uszczelki, przystosowany do montazu wtazow,
przykry¢ wkazowych lub przej$é technologicznych.
0 Zwiehczenie studni - wlazy zeliwne klasy D400
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e Przejscia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamonotowane w kregach na
etapie prefabrykacji
» Stopnie ztazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji.
Stosowac stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30cm
Studzienki betonowe posadowi¢ nalezy na fundamencie z ptyty betonowej o grubosci 20cm. Pod
fundament wykona¢ zageszczong podsypke piaskowo-zwirowg o gr. min. 10cm. Studzienki
obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie
wieksze niz 50cm. W dokumentacji rysunkowej oznaczono rzedne wtazoéw i dna kanatéw oraz
projektowanych podpie¢ do studzienek. Rzedne studni oraz ich lokalizacje wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkows.
Wigczenie przewoddéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej do studni betonowych realizuje sie
poprzez stosowanie adapteréw lub muf przytgczeniowych. W tym celu nalezy w $cianie studni
wykona¢ otwoér o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna s$rednica adaptera, oczysci¢ i
wyréwnac¢ otwoér. Nastepnie wcisng¢ adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwor,
przestrzen miedzy adapterem a sciankg uszczelni¢ srodkiem uszczelniajgcym odpornym na
dziatanie $ciekow.

4.12.4. Uktadanie przewodéw kanalizacji deszczowej

Budowa kanatow prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach umocnionych) o
szerokosci 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukfada¢ na wyréwnanej, zageszczonej do DPR
(>0,92 wg zmodyfikowanej metody Proctora) podsypce piaskowej grubosci 25cm. Po utozeniu rur
obsypac zasypkg boczng i obsypka grubosci 25 cm nad wierzch rury, zageszczong do DPR=1,0
(pod terenami zielonymi nie mniejsza niz DPR=0,95). Odbiory czesciowe kanalizacji wykonaé
zgodnie z normg PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody kanalizacyjna, wymagania i badania
przy odbiorze).

Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnie z profilem podiuznym. Przestrzega¢ minimalnej
gtebokosci przykrycia instalacji kanalizacji deszczowej — min. 1,0 m.

4.12.5. Kaskada wewnetrzna
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W celu podigczenia rurociggu do studni potrzebny jest odcinek rury, ktéry wkiada sie przez
Scianke studni. Przejscie przez scianke wykonuje sie za pomocg prefabrykowanego szczelnego
zlgcza lub za pomocg zamontowanej we wiasnym zakresie uszczelki pierscieniowej. Kaskade
wewnetrzng taczy sie z odcinkiem rury, przykreca do sciany studni a nastepnie mozna
kontynuowa¢ montaz rury spustowej. W celu ustabilizowania zaleca sie zamontowanie na
sciance studni obejmy rurowe;j.

4.12.6. Zabezpieczenie wykopdow

Wykopy o scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
* sprawdza¢ obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot
e nie skladowaé¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
jezeli sciany sg obudowane
» zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli
» kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zZwigzang z pracg tych maszyn.
Wykonawca robét ziemnych powinien zapoznaé¢ sie z mapg, na ktorej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego.
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z
gestorem tych urzgdzen.

4.12.7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym terenu

Podczas prowadzenia przewodow kanalizacji nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykona¢ recznie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ przy pomocy rur ochronnych
dwudzielnych. Nalezy stosowaé rury ochronne o srednicy wiekszej o co najmniej 2 dymensje od
Srednic rur przewodowych. Zabezpiecza¢ nalezy rurociag, ktory w miejscu skrzyzowania sieci
usytuowany jest wyzej.

Rury przewodowe wprowadza¢ do rur ochronnych z zastosowaniem pt6z dystansujgcych. Ptozy
montowa¢ w odlegtosci ok. 15cm od koncdéw rury ochronnej. Konce rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ manszetami lub wypeini¢ piankg poliuretanows.

4.12.8. Uwagi montazowe i wytyczne instalacyjne.

W ramach prac montazowych nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggow

« wykona¢ wykopy pod projektowane przewody i pod studzienki kanalizacyjne,

e skarpy wykopu nalezy w pelni zabezpieczy¢ przed osunieciem

e ustawi¢ studzienki kanalizacyjne betonowe

» ulozyC rury kanalizacyjne i wykonac podigczenia do studzienek,

»  UWAGA: Wigczenie projektowanych przytaczy do istniejgcych studni nalezy realizowac
poprzez nawiercenie wiertnicg do betonu otworu w scianie studni oraz osadzenie ksztaitki
przejscia szczelnego. W przypadku wigczenia projektowanego przytgcza na dno kinety
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nalezy kinete rozku¢, a po dokonaniu wiaczenia odtworzy¢ kinete wraz z
wyprofilowaniem.
« wystepujgce kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi
* wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
» calos¢ robdt oraz probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
» zasypac i zagesci¢ wykopy.
Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopdw nalezy zapoznaé¢ sie z mapami i profilami
podtuznymi, jest to wazne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolizji w miejscach skrzyzowan
Z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieznosci rzednych
kolizji faktycznych z podanymi na profilu nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur.
Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0°C. Wykonawca zobowigzany
jest do zabezpieczenia skarp wykopu.
Zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnosc¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie
w budownictwie.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom |l, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP i
przeciwpozarowych, a takze wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami nalezy zbadac¢ z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W).
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.
Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
e 0,151/m? w czasie 30 min dla przewodoéw
* 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewoddéw wraz z studzienkami wiazowymi
* 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

4.12.9. Zestawienie materiatow

Lp. | Oznacz Pozycja Jedn | llosé

Zwezka betonowa 1000/625 - prefabrykat betonowy z
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i szt. 1
mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg
uszczelki

Dno studni: monolityczny odlew z gotowag kinetg z
betonu szczelnego klasy  min. C35/45 o]
wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5% i
1 S1 mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg | Szt. 1
uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanatow
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a
takze z wbudowywanymi kréécami przylgczeniowymi
wiaz z wypetnieniem betonowym i wkladka

wygtuszajacg D-400 szt. L
Przejscia szczelne szt. 2
Uszczelka @ 1000 szt. 1
Stopnie zlazowe szt. 4
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Zwezka betonowa 1000/625 - prefabrykat betonowy z
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i szt. 1
mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg
uszczelki

Dno studni: monolityczny odlew z gotowg kinetg z
betonu szczelnego klasy  min. C35/45 (o]
wodoszczelno$ci W12, nasigkliwo$ci < 5% i
2 S2 mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg | szt. 1
uszczelki, kineta dostosowana do srednicy kanaldéw
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a
takze z wbudowywanymi kr6écami przytgczeniowymi
wiaz z wypetnieniem betonowym i wkladka

wygtuszajaca D-400 szt. 1
PrzejScia szczelne szt. 1
Uszczelka @ 1000 szt. 1
Stopnie zlazowe szt. 4
3 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, jednorodna, tgczona kielichowo na m 6.0
uszczelke ® 160x4,7 PVC-U, kl. SN8 '
4 | Kaskada wewnetrzna @ 160 szt. 1
5 | Przejscie szczelne w studni istniejgcej szt. 1
6 | Dren w oplocie z geowtékniny ¢ 160 PVC-U, m 35,71
7 | Dren w oplocie z geowtdkniny @ 92 PVC-U, m 128,0

4.13.Roboty koricowe

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy. Nalezy usunaé resztki
gruzu budowlanego, materiatow oraz smieci z placu budowy i wywiez¢ na miejsce wybrane przez
wykonawce badz wskazane przez Inwestora. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce
przeznaczone pod zielen nalezy rozscielic warstwe wegetacyjng. Po utozeniu warstwy ziemi
urodzajnej nalezy teren obsiac trawa.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania terenu

Powierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki — 510 m?
Powierzchnia poliuretanowa rozbiegu do skoku w dal — 36,6 m?
Powierzchnia zeskoku do skoku w dal - 22,0m?
Powierzchnia istniej acej opaski chodnikowe] -195m 2
Powierzchnia projektowanej opaski chodnikowej —130m?
Powierzchnia siatki PP @3mm -96m 2
Obrze za elastyczne 5x25x100 —-173 m
Obrze za betonowe 8x25x100 — istniej gce —106 m
Obrze za betonowe 8x25x100 — projektowane — 90m
tapacze piasku szer. 50cm —245m

6. Ochrona konserwatorska.

Dzialka, na ktorej projektuje sie okreslony w projekcie zakres prac nie jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.




KOSZT-BUD PROJEKT WYKONAWCZY Str. 22

7. Warunki gornicze.

Obiekty sportowe oraz tereny utwardzone zostaly zaprojektowane na podbudowie z piasku i
kruszyw naturalnych co jest naturalnym zabezpieczeniem na ewentualny wptyw szkdd gorniczych
dla tego typu obiektow oraz na reakcje sit od gruntu w okresie zimowym.

8. Informacja o charakterze i cechach istniej  gcych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow

Roboty budowlane okreslone w przedmiocie zamowienia nie bedg miaty negatywnego wptywu na
Srodowisko. Zakres robdt nie zmienia warunkow wptywajgcych na $srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia uktadu oraz potozenia
wysokosciowego terenu, a tym samym zmiana uksztattowania terenu nie wptynie ujemnie na
srodowisko oraz dziatki sgsiadujace.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jakos¢ gruntéw i wod podziemnych. Wody
opadowe z powierzchni plyty boiska poprzez przepuszczalng podbudowe sptyng do nizszych,
przepuszczalnych partii gruntu, skgd poprzez system drenarski zostang odprowadzone do
istniejgcej na terenie Uzytkownika kanalizacji deszczowej.

Roboty budowlane okreslone w przedmiocie zamdéwienia nie wymagajg sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

9. Zapewnienie niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektéw u  zyteczno Sci
publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Teren jest w pemni dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Brak jakichkolwiek przeszkod
pionowych utrudniajgcych poruszanie sie na wézku inwalidzkim.

10.Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Nie wystepujg zagrozenia pozarowe.
11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Strefa oddziatywania inwestycji miesci sie w granicy opracowania i zaznaczona jest na planie
zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, a takze Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

12.Informacja dotycz gca bezpiecze ristwa i ochrony zdrowia oraz wytyczne dla
sporz gdzenia planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ.
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Plan BIOZ powinien zawiera ¢:
e strone tytutowa,
* czesc opisowa,
* czescC rysunkowa.

Czes$¢é opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

W czasie budowy mogg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

» roboty rozbiérkowe

* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

» geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

e roboty ziemne

e ustawienie obrzezy

* podbudowa z kruszywa naturalnego kamiennego stabilizowanego mechanicznie

* roboty nawierzchniowe wykonane z kostki brukowej betonowe;j

* roboty zwigzane z montazem rur kanalizacyjnych i studni

* wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j

* roboty zwigzane z montazem konstrukcji wsporczej i elementéw urzgdzen sportowych

» zabezpieczenie wjazdow na posesje i drogi zbiorcze,

e oznakowanie pionowe i poziome drogi

* roboty wykonczeniowe

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce
nastepujace informacje:

» plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzeh przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

» zakres rob6t i kolejnosé realizacji poszczegoélnych etapow robot

» informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

» informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt
stwarzajgcych zagrozenie

e informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce:

o0 okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

o okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen

0 okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0sOb odpowiedzialnych za nadzor

0 okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdbw na terenie
budowy

o wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
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0 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
W miejscu prowadzenia robo6t zwigzanych z przebudowag i budowg obiektow sportowych
wystepuje budynek szkoty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwroci¢ szczegllng uwage na prawidiowe
zabezpieczenie terenu oraz zadbac o bezpieczng komunikacje na placu budowy i poza nim.
Nalezy zachowac ostrozno$¢ na uzytkownikéw obiektu. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na
ogrodzenie terenu - obecnos¢ osOb nieupowaznionych moze spowodowa¢ bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robo6t oraz
bezposrednie zagrozenie dla pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* mozliwos¢ przysypania ziemig
e przysypanie materialem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.
e nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem
* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)
* skaleczenie ostrymi krawedziami
* nieodpowiednie sktadowanie materiatow
* nieprawidtowy sposob korzystania z energii elektrycznej
* niestosowanie odpowiednich przediuzaczy i elektronarzedzi.

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu prac kierownik budowy jest zobowigzany do
udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz innych przepisow:
» okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen;
e przypomni o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;
* poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Wszyscy pracownicy powinni mie¢ odbyte szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”), ktory
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢é potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Roboty prowadzi ¢ zgodnie z nast epujacymi dokumentami:
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
Z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehAstwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003 r. poz.401)
4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)
5/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdélne go zagro zenia zdrowia.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
» oznakowac i ogrodzic teren przed dostepem 0s6b postronnych
» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
» wszystkie kable energetyczne traktowac nalezy jako czynne i bedace pod napieciem
* roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac nalezy bezwzglednie recznie.
» zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)
» przy wykopach wykonac¢ sciany pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu
gruntu lub przy scianach pionowych stosowaé szczelne $ciany z rozporami
e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
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e Zleca sie, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy
Kierownik budowy Ilub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

13.Uwagi ko ncowe

« Dopuszcza sie zastosowanie innych materialtdw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badz lepszych parametrach
technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.

« Nalezy zachowa¢ szczegoblng ostroznosé podczas rob6t ziemnych.

 Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé niezbedne atesty i aprobaty
techniczne. Produkty nie mogg by¢ przeterminowane.

* Przedmiotowe zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okres$lanym przez
producentow poszczegolnych elementow, produktéw, materiatow i urzadzen.

* Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem os6b uprawnionych.

« W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia rob6t, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

» Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Zgodnie z Art. 29.4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow e oraz
zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie ro  bét budowlanych
polegaj acych na:
1. Przebudowie

b) obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2,




