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Część opisowa 
 

A. DANE OGÓLNE. 
 

1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa zawarta pomiędzy zamawiającym:  
 Miasto Katowice   
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice 

a biurem projektowym: 
Koszt - Bud  
Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych 
Dariusz Majer 
44-190 Knurów  
Ul. Dworcowa 10/3 

• Mapa zasadnicza 

• Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna 

• Właściwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne,  

• Literatura techniczna 

• Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji 

• Projekt budowlano-wykonawczy (pierwotny) z listopada 2004 r. 

 
2. Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa przyszkolnego boiska do koszykówki wraz z 
budową rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal. Zakres opracowania dotyczy: 

• Roboty rozbiórkowe 

o Demontaż koszy do koszykówki 

o Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z usunięciem warstw 

podbudowy 

o Zdjęcie nawierzchni chodnika wraz z oczyszczeniem kostki i wyrównaniem 

podbudowy 

• Przebudowa boiska do koszykówki 

o Wykonanie nowego drenażu pod boiskiem wraz z odprowadzeniem wód do 

istniejącej studni 

o Wymiana podbudowy 

o Montaż nowych koszy do koszykówki 

o Wykonanie nowej nawierzchni 

o Remont istniejących piłkochwytów 

o Przełożenie istniejącej opaski chodnikowej 

• Budowa rozbiegu oraz zeskoczni do skoku w dal 

o Wykonanie rozbiegu w nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami 
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o Wykonanie zeskoczni wraz z montażem łapaczy piasku 

o Wykonanie opaski chodnikowej 

 
Zakres opracowania  
Zakres opracowania mie ści si ę w granicy działki Inwestora i został oznaczony na planie 
zagospodarowania terenu.  

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania działki. 

3.1. Lokalizacja 

Teren inwestycji znajduje się w Katowicach przy ulicy Bolesława Krzywoustego 13 w południowo-

zachodniej części działek o nr ewidencji geodezyjnej 77/10 oraz 77/6. 

3.2. Dostępność komunikacyjna. 

Zakres opracowania nie zmienia sposobu dostępu do boiska z drogi publicznej. 

3.3. Ukształtowanie terenu 

Teren przyszkolny ma charakter płaski.  

3.4. Zieleń 

W granicach opracowania występuje zieleń niska w postaci traw oraz wysoka w postaci drzew. 

Boisko do koszykówki oraz rozbieg i zeskocznia do skoku w dal nie koliduje z istniejącym 

drzewostanem. 

3.5. Uzbrojenie terenu 

Z uzyskanych podkładów geodezyjnych wynika, że teren jest uzbrojony.  

Teoretycznie wszystkie sieci są naniesione na mapie, jednakże nie wyklucza się istnienia w 

terenie innych, nie wykazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do 

inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych. Podczas robót 

ziemnych należy zwrócić uwagę na stan odkrytych przewodów sieci i powiadomić o ich stanie 

odpowiednich gestorów sieci. 

3.6. Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej na terenie objętym opracowaniem znajduje się boisko do koszykówki z opaską 

chodnikową. 

 

4. Projektowany stan zagospodarowania działki. 

4.1. Opis ogólny rozwiązań projektowych 

Projekt zakłada przebudowę boiska do koszykówki oraz budowę rozbiegu oraz zeskoczni do 

skoku w dal. Wody opadowe spod powierzchni przebudowywanego boiska zostaną 
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odprowadzone poprzez system drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na 

terenie Inwestora. 

Zakres robót objętych opracowaniem: 

• Roboty rozbiórkowe 

o Demontaż koszy do koszykówki 

o Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z usunięciem warstw 

podbudowy 

o Zdjęcie nawierzchni chodnika wraz z oczyszczeniem kostki i wyrównaniem 

podbudowy 

• Przebudowa boiska do koszykówki 

o Wykonanie nowego drenażu pod boiskiem wraz z odprowadzeniem wód do 

istniejącej studni 

o Wymiana podbudowy 

o Montaż nowych koszy do koszykówki 

o Wykonanie nowej nawierzchni 

o Remont istniejących piłkochwytów 

o Przełożenie istniejącej opaski chodnikowej 

• Budowa rozbiegu oraz zeskoczni do skoku w dal 

o Wykonanie rozbiegu w nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami 

o Wykonanie zeskoczni wraz z montażem łapaczy piasku 

o Wykonanie opaski chodnikowej 

Położenie obiektów sportowych zostało dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu. 

Na powierzchni boiska oraz rozbiegu do skoku w dal planuje się zastosowanie nawierzchni 

poliuretanowo-gumowej gr. 13mm typu „natrysk” (nawierzchnia przepuszczalna dla wody) w 

kolorze:  

• Boisko do koszykówki – niebieski; „trumna” i pas ochronny – czerwony 

• Rozbieg do skoku w dal – czerwony 

Projekt nie zmienia układu komunikacyjnego, sieci, uzbrojenia terenu z 
przeciwpo żarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowania terenu.  

4.2. Wyposażenie sportowe 

4.2.1. Boisko do koszykówki 

Projektuje się boisko do koszykówki w nawierzchni poliuretanowej – typu „natrysk”. 

Boisko w kształcie prostokąta o wymiarach 15,00m x 28,00m (wymiar boiska z pasami 

ochronnymi 17,0 x 30,0 m). Boisko ogranicza się wyraźnymi liniami w kolorze białym szer. 5cm. 

Linię rzutów wolnych wyznacza się równolegle do każdej z linii końcowych w odległości 4,65 m 

od środka tych linii i wykreśla się linię rzutu wolnego, która jest średnicą koła (długości) 3,60m i 

łukiem (półkola) o promieniu 1,80m zamykającego pole rzutów wolnych. 

W skład zestawu wchodzi: 

• Tablica do koszykówki o wymiarach 1800mm x 1050mm wykonana z płyty wiórowej 

powlekanej laminatem, lakierowana na biało z czarnymi oznaczeniami z ramą 

usztywniającą 

• Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona, cynkowana 
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• Siatka do obręczy łańcuchowa 

• Stojak do koszykówki jednosłupowy o wysięgu 1,65m wykonany z profilu stalowego o 

wymiarach 100x100mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 

Słup należy zamocować w odległości minimum 40cm od linii końcowej boiska.  Tablicę należy 

zamocować na wysokości 2,90m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. Obręcz z siatką 

mocuje się centralnie w odległości 15cm od spodu tablicy do obręczy. Należy przewidzieć pas 

wolny o szer. 1,0m. Projektowane słupki do koszykówki należy wyposażyć w specjalne osłony 

wykonane z pianki poliuretanowej, obszytej materiałem PCV, grubości 5cm i wysokości 200 cm. 

Osłony montowane są za pomocą pasków z rzepami wokół stojaka do koszykówki. 

4.2.2. Skok w dal 

Skocznia do skoku w dal składa się z rozbiegu, belki do odbicia i zeskoczni (dołu z piaskiem). 

Rozbieg ma 28,0 m długości do belki odbiciowej. 

Belka do odbicia wykonana z drewna posiada wymiary: długość 1,22m, szerokość 20 cm, 

grubość 10 cm. Belkę należy umocować w odległości 2,0 m od zeskoczni. Nachylenie rozbiegu 

należy wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku dołu z piaskiem. 

Zeskocznia jest dołem o długości 8,0 m, szer. 2,75m i gł. 0,50 m wypełniony piaskiem. 

Zeskocznię należy wyprofilować ze spadkiem wszystkich płaszczyzn do jego środka. W środku 

należy wykonać dół odwadniający o wymiarach 1,50 x 1,0 x 0,40 m i wypełnić otoczakami. Dno 

zeskoczni wyłożyć cegłą pełną układaną na płask. Wokół zeskoczni należy wykonać łapacze 

piasku szer. 50cm.  

 

Wszystkie urz ądzenia sportowe powinny by ć wykonywane i montowane przez 
wyspecjalizowan ą w tym zakresie firm ę i posiada ć odpowiednie atesty i certyfikaty. 
Fundament do mocowania stojaków dobra ć do urz ądzenia i wykona ć zgodnie z instrukcj ą 
producenta. 

4.3. Poziom odniesienia 

Rzędne terenu projektowanego i wykopów opracowano w oparciu o zmierzone rzędne terenu 

istniejącego. Wartości rzędnych wysokościowych użyte w dokumentacji rysunkowej zostały 

wyznaczone w oparciu o Państwowy System Wysokości, według dostępnych danych 

geodezyjnych. 

4.4. Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów zagospodarowania terenu 

Zgodnie z dokumentacją projektową zagospodarowania terenu do demontażu bądź rozbiórki 

należy przyjąć następujące elementy zagospodarowania terenu: 

• Demontaż stojaków do koszykówki wraz z rozkruszeniem fundamentu 

• Usunięcie nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki wraz z obrzeżami, 

podbudowami oraz systemem drenarskim 

• Usunięcie nawierzchni opaski chodnikowej wokół boiska do koszykówki, wraz z 

oczyszczeniem kostek betonowych i wyrównaniem podbudowy 

• Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ~ 20 cm z miejsca, w którym 

zaprojektowano rozbieg oraz zeskok do skoku w dal wraz z opaską chodnikową 
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Gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórek należy zutylizować, korzystając z usług 

licencjonowanego odbiorcy, a dokumentację utylizacji należy dołączyć do dokumentów budowy. 

4.5. Istniejąca zieleń 

Zabezpieczenie istniej ących drzew podczas wykonywania prac budowlanych 
• Przed rozpoczęciem prac wprowadza się wymóg zatrudnienia Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni, który będzie nadzorował wszystkie prace m. in zabezpieczenie drzew 
podczas budowy, sadzenie drzew, zakładanie trawników 

• Zgodnie z zapisami art. 22 Prawa Budowlanego kierownik budowy odpowiedzialny jest za 
plac budowy, w tym za ochronę elementów środowiska przyrodniczego. W związku z 
powyższym wykonawca zobowiązany jest do prowadzania stałej pielęgnacji drzew i 
trawników zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. Trwałe udokumentowane 
uszkodzenie drzew podczas realizacji robót budowlanych prowadzące do jego obumarcia 
w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji, skutkowało będzie pociągnięciem 
wykonawcy do odpowiedzialności i wyciągnięcia konsekwencji prawnych wynikających z 
zapisu itp. 88 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz.142 
ze zm.) – w postaci nałożenia administracyjnej kary finansowej przez odpowiedni organ 
administracji publicznej.  

• Wykonawca na czas budowy jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich pni drzew 
znajdujących na terenie prowadzenia inwestycji. Na etapie przekazania kierownikowi 
budowy terenu pod budowę Inspektor dokonuje w oparciu o dokumentację projektową 
uzgodnień z wykonawca w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po 
wykonaniu przez wykonawcę zabezpieczeń przy drzewach, zatwierdza pisemnie 
prawidłowość wykonania czynności. Nie zezwala się na wejście w teren sprzętem 
mechanicznym oraz rozpoczęcia prowadzenia prac budowlanych bez zatwierdzenia 
prawidłowości zabezpieczeń drzew. 

• W przypadku uszkodzenia młodych drzew podczas wykonywania prac (np. stwierdzenia 
otarć kory, uszkodzenia gałęzi i konarów, strat w systemie korzeniowym), wykonawca na 
własny koszt wymieni uszkodzone drzewo o tych samych parametrach jakie rosło i 
zapewni 3 – letnią pielęgnacją.  

• Na ustawionych ogrodzeniach należy umieścić tabliczki oznaczające strefę ochronną o 
treści: 

STREFA OCHRONNA DRZEW 
NIE WCHODZIĆ 

NIE PRZESUWAĆ OGRODZENIA 
NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW 

Prawidłowe zastosowanie ogrodzeń ochronnych musi być monitorowane przez INZT. Wejście w 
wygrodzenie jest zabronione. Składowanie materiałów, praca ciężkim sprzętem na terenie 
wygrodzonym skutkować będzie konkretnymi konsekwencjami. 
 
Sposoby ochrony zieleni: 
Wydzielenie grupy drzew – ogrodzenia ochronne – kompleksowe zabezpieczanie wszystkich 
organów drzew i krzewów oraz zabezpieczenie podłoża pod koronami drzew przed nadmiernym 
zagęszczeniem polega na montażu ogrodzenia w maksymalnej odległości od drzew. Konieczne 
jest grupowanie kilku drzew dla wykonania jednego wygrodzenia, szczegółowa lokalizacja 
ogrodzenia uzależniona jest od wielu czynników w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz 
nabiegów korzeniowych, rozległości oraz wysokości osadzenia korony drzew, szerokości pasa 
drogowego oraz lokalizacji jego elementów itp. 
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Zabezpieczanie pojedynczych pni – wykonać należy poprzez oszalowanie pni deskami z 
zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon, 
perforowanych rur drenarskich (rys. nr 3): 

• deski w szalunku należy zamontować wokół całego obwodu pnia, na całej jego wysokości, 
• dolna część deski powinna opierać się na podłożu, ewentualnie może być lekko wkopana 

w ziemię o ile drzewo nie ma nabiegów, 
• opaski mocujące całość osłony powinny być ułożone na kilku poziomach, 
• w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni należy 

zabezpieczyć niezależną konstrukcją osadzoną na podłożu i przymocowaną do podłoża 
(dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i 
podbierania go przy pomocy sprzętu), niedopuszczalne przykrycie nabiegów samym 
podłożem jako warstwą ochronną), 

• zabezpieczenie winno umożliwiać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec 
tego zastosowanie samego miękkiego materiału jest niewystarczające 

 
Rysunek nr 3 – zabezpieczenie pojedynczego drzewa 

Zabezpieczanie koron drzew wykonać należy poprzez podwiązanie wszystkich narażonych 
na uszkodzenie gałęzi: do przewodnika do górnych konarów. Dodatkowo wskazane jest 
wprowadzenie lokalnych rozwiązań komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu budowy 
uniemożliwiających ruch sprzętu i bieżącą komunikację pod koronami drzew (wyeliminowanie 
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narażenia konarów oraz pędów na kolizje z ruchem). Rozwiązanie to stosowane jest w sytuacji 
braku możliwości wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu. 

4.6. Roboty ziemne. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania terenu, na którym 

naniesiono uzbrojenie terenu. 

• Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością. 

• Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

• W pierwszej kolejności należy zdjąć warstwę wierzchnią ziemi urodzajnej gr. ~20cm spod 

rozbiegu i zeskoku do skoku w dal oraz nawierzchnię wraz z podbudowami boiska do 

koszykówki 

• Następnie należy wyprofilować teren. Koryto powinno być wykonane ze spadkami 

zgodnymi ze spadkami nawierzchni podanymi w dokumentacji rysunkowej.  

• Grunt wybrany przy korytowaniu pod podbudowy, a nie wykorzystany przy niwelacji 

terenu należy w całości usunąć i wywieźć z placu budowy. 

• Odsłaniające się w wykopach (ewentualnie) grunty spoiste należy chronić przed 

zamakaniem i przemarzaniem, co ma znaczny wpływ na obniżenie ich parametrów 

wytrzymałościowych 

• Należy bardzo uważać, aby nie wprowadzić sprzętu ciężkiego po obfitych opadach 

deszczu na wykorytowane podłoże, tak by uniknąć jego rozwarstwienia.  

• Następnie należy przystąpić do wykonania odwodnienia terenu. Po wykonaniu w/w sieci 

można przystąpić do układania obrzeży i projektowanych warstw podbudowy. 

• W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie. 

• Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej 

wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy. 

• Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się 

poprzez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy 

stalowej. 

4.7. Niweleta 

4.7.1. Niweleta boiska do koszykówki 

Niweletę boiska do koszykówki należy wykonać odtworzeniowo do stanu istniejącego 

zachowując spadki 0,5% (daszkowe) w kierunku linii końcowych – wzdłuż dłuższych boków 

boiska (w kierunku wschodnim i zachodnim). 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Str. 11 

 

4.7.2. Niweleta rozbiegu do skoku w dal 

Rozbieg do skoku w dal należy wykonać z jednostronnym spadkiem 0,5% w kierunku biegu (w 

kierunku wschodnim), natomiast nachylenie poprzeczne jako bezspadkowe. 

4.7.3. Niweleta opaski chodnikowej 

Zarówno opaskę chodnikową wokół boiska do koszykówki jak i rozbiegu i zeskoku do skoku w 

dal należy wykonać ze spadkami 0,5% w kierunku „od” obiektu sportowego. 

 
UWAGA: 
Spadki podłu żne i poprzeczne nale ży przyj ąć zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 
terenu PZT dostosowuj ąc si ę do zaprojektowanych rz ędnych. 

4.8. Przekroje konstrukcyjne 

4.8.1. Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową (boisko do koszykówki, rozbieg do 
skoku w dal) – podbudowa przepuszczalna 

• Nawierzchnia poliuretanowa „natrysk”            – 1,3mm  

• Podbudowa mineralno-gumowa              – 3,5 cm    

• Warstwa klinująca 

kruszywo kamienne 0,1-4 [mm]               – 2 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]               – 20 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 32-63 [mm]               – 20 cm 

• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]                – 10 cm 

4.8.2. Podbudowa pod opaskę chodnikową 

• Kostka betonowa                    – 6 cm  

• Warstwa klinująca 

kruszywo kamienne 0,1-4 [mm]               – 3 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]               – 12 cm 

• Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 32-63 [mm]               – 18 cm 

• Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]                – 10 cm 

4.8.3. Podbudowa pod nawierzchnię zeskoku do skoku w dal 

• Piasek kwarcowy lub rzeczny 0,20 [mm]            – 25-50 cm  

• Warstwa oczyszczająca (geowłóknina)              
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• Żużel gruby                     – 10 cm 

• Warstwa żwiru                    – 12 cm 

• Otoczaki                      – 40 cm 

4.8.4. Tereny zielone 

• Ziemia urodzajna z 25% domieszką piasku          – 12 cm 

Mieszanka traw: życica trwała 10%; kostrzewa czerwona 15%; wiechlina łąkowa 10%; 

kostrzewa wąskolistna 15%; miętnica pospolita 20%; kostrzewa owcza 20%; wiechlina 

zwyczajna 10%.   

4.8.5. Podbudowa istniejącej opaski chodnikowej 

• Nawierzchnię chodnika z kostki betonowej zdjąć a następnie oczyścić 

• Wyrównanie warstw podbudowy 

• Ułożenie nawierzchni na podsypce piaskowej 

 
UWAGA: 
Dopuszcza si ę zastosowanie kruszyw znajduj ących si ę na rynku lokalnym w niewielkim 
stopniu odbiegaj ących od kruszyw projektowanych. Wła ściwo ści kruszyw okre śla norma 
PN-S-06102 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mec hanicznie”. 

4.8.6. Podbudowa mineralna. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 

zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i 

poprzeczne. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,98 zagęszczenia 

maksymalnego określonego metodą normalną wg PN–59/B-04491. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika zagęszczenia 

staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa kamiennego należy skontrolować przez 

sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w BN 64/8933-02. 

Dla obiektów sportowych przyjmujemy typ nawierzchni jako średni. Dla nawierzchni średniej 

ugięcie nie powinno przekroczyć 1,0 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 

1300 kG/cm2 (130MPa).  

 

Lp.  
Podbudowa 

przeznaczona pod 
nawierzchnie typu 

Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\cm 2] 

Pod dywanik 
bitumiczny 
grubości  
3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne 
powyżej 4cm 

Pod dywanik 
bitumiczny 

grubości 3-4cm 

Pod Powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne 
powyżej 4cm 

Nie więcej niż powyżej 

1. 
2. 
3. 

Lekki 
Średni 
Ciężki 

0,9 
0,8 
0,7 

1,3 
1,0 
0,7 

1400 
1700 
2000 

1000 
1300 
2000 
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4.9. Nawierzchnie 

4.9.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa „natrysk” – boisko do koszykówki, rozbieg 
do skoku w dal 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja 

podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu 

gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o 

zwartej strukturze. 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to 

mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy 

pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. 

firmy SMG lub równoważnej). Grubość warstwy użytkowej: 1-2 mm. Po całkowitym związaniu 

mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku 

 

Wybrane właściwości techniczne nawierzchni zgodne z normą PN EN 14877:2014 

WŁAŚCIWOŚCI 
WYMAGANA 
WARTOŚĆ 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,1 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥75 

Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥0,72 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % ≥67 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), %  35-50 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), %  ≥39 

Odkształcenie pionowe, (23°C), mm  ≤1,7 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,6 

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy  
(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 

≥4 

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV 

- nawierzchnia sucha 80-85 

- nawierzchnia mokra 55-59 

Wymagane Dokumenty Systemu Nawierzchni: 

•     Atest PZH

• Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania

ofert)

• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

• Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08

• Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu

nawierzchni

• Badania World Atheltics
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• Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą 

badawczą ITB lub równoważne. Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-

18:2011-07 

• Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni 

• Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni 

• Karta Techniczna potwierdzona przez producenta  

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu 

nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej  

• Krajowa Ocena Techniczna 

 

Charakterystyka podbudowy:  

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 

zaolejone (plamy należy usunąć). Na podbudowie z kruszywa układana jest warstwa 

stabilizująca typu ET grub. ok.35mm. Warstwa stabilizująca to mieszanina żwiru gumy oraz 

lepiszcza poliuretanowego. Podbudowa mineralno-gumowa ET powinna być uwałowana w taki 

sposób, aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej.   

• Impregnacja podłoża:  

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego 

celu używa się specjalnego primera (impregnatu). Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka 

lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.  

• Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”:  

 Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 

rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub równoważne). Granulat gumowy mieszany 

jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.    

• Wykonanie warstwy użytkowej:  

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 

0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze 

przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej 

poprzez natrysk mechaniczny. 

Całkowita grubość systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm.  

• Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:  

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC 

od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  

 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:  

• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, 

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  

• Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.  

• Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku.  
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• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla 

wody.  

• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.  

4.9.2. Nawierzchnia opasek chodnikowych 

Nawierzchnię projektowanej opaski chodnikowej wokół rozbiegu oraz zeskoku do skoku w dal 

należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej o wymiarach 20x10 cm i gr. 6 cm w kolorze 

jasnoszarym.  

Nawierzchnię z kostki betonowej istniejącej opaski chodnikowej wokół boiska do koszykówki 

przed ponownym ułożeniem należy oczyścić. 

Kostkę betonową należy ułożyć warstwami równoległymi do obrzeża chodnikowego.  

4.9.3. Nawierzchnia terenów zielonych 

Tereny zielone wokół projektowanych obiektów w wyniku zniszczenia na skutek prowadzonych 
robót należy poddać rekultywacji. 
Na przygotowany teren należy ułożyć 12 cm warstwę mieszanki ziemi urodzajnej z 25% 
domieszką piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszankę ziemi z piaskiem należy przygotować za 
pomocą mieszalnika bądź przez przemieszanie odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu 
budowy za pomocą grabek i innych narzędzi ogrodniczych. Ziemię z piaskiem należy mieszać 
krzyżowo aż do uzyskania jednolitej struktury mieszanki. Przed wysianiem mieszanki traw 
nawierzchnię należy starannie zabronować. Gleba powinna być odpowiednio nawożona. 
Najlepiej użyć gotowych nawozów sztucznych w ilości określonej przez producenta. 
Zaleca się zastosowanie gotowej mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku dobierania 
indywidualnego doboru traw należy zastosować się do poniższej tabeli. 

Gatunki traw do mieszanek Ilość nasion w procentach wagowych 
Życica trwała 10 
Kostrzewa czerwona 15 
Wiechlina łąkowa 10 
Kostrzewa wąskolistna 15 
Miętnica pospolita 20 
Kostrzewa owcza 20 
Wiechlina zwyczajna 10 
Razem 100 

 
→ Pielęgnacja trawników 
Obejmuje okres min. 12 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawników. Należy 
uwzględnić następujące prace: 

• Przed wykonaniem pierwszego koszenia, należy się wstrzymać do momentu, gdy trawa 
osiągnie stosowną wysokość. W tej sytuacji ok. 8-10cm. Wysokość po skoszeniu nie 
może przekraczać 4-5cm.  

• Systematyczne koszenie trawników z usunięciem biomasy; 
• Wałowanie; 

• Podlewanie stosownie do potrzeb; 
• Grabienie liści (listopad-grudzień i luty/marzec); 
• Usuwanie zalegających płatów śniegu oraz wygrabianie obumarłych roślin 

(marzec/kwiecień). 
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4.10. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania obiektów sportowych projektuję krawężniki elastyczne o wysokości 25cm, 
długości 100cm i szerokości 5cm. Krawężnik wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz 
kleju poliuretanowego.  
Do obramowania opaski chodnikowej projektuję betonowe wibroprasowane obrzeża chodnikowe 
8x25x100cm. 
Obrzeża ułożyć na równi z poziomem nawierzchni na ławie z chudego betonu B-10 z oporem 
10cm. Poziom terenów zieleni przy obrzeżach powinien być niższy o 5 cm, co w znacznym 
stopniu ograniczy ich zarastanie i jednocześnie poprawi warunki odprowadzenia 
powierzchniowych wód opadowych. 

4.11. Istniejące piłkochwyty 

Istniejące piłkochwyty znajdujące się za liniami końcowymi przebudowywanego boiska do 
koszykówki, ze względu na swój stan techniczny należy poddać modernizacji. 
W pierwszej kolejności należy przygotować konstrukcję nośną (słupki i zastrzały). Elementy 
stalowe istniejących piłkochwytów należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe 
przygotować do stopnia St2 wg PN ISO 8501-1. Wszystkie elementy stalowe powinny zostać 
poddane ochronie antykorozyjnej poprzez malowanie farbą podkładową a następnie farbą 
wierzchnią chlorokauczukową w kolorze zielonym (RAL6005). 
Prace należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w kartach produktu zapewniając w 
szczególności ustabilizowaną temperaturę pracy w przedziale 10 ÷ 30°C, temperaturę podłoża co 
najmniej o 3°C wyższą od temperatury punktu rosy.  
Piłkochwyt wyposażyć w: 

• Siatka ze sznura polipropylenowego śr. 3 mm o wysokiej wytrzymałości (siatka 
bezwęzłowa), o oczkach 45 x 45mm w kolorze zielonym.  

• Do zawieszania i naprężania siatek zastosować linkę stalową, ocynkowaną o średnicy 
Ø4mm, zakończoną obustronnie pętlami wyposażonymi w kausze i napinacze  

• Do zawieszania siatki na lince zastosować kółka nylonowe ułatwiające przesuwanie siatki  

4.12. Odwodnienie boiska do koszykówki 

4.12.1. Opis rozwiązania odwodnienia boiska 

Wody spod powierzchni płyty boiska poprzez system drenarski zostaną odprowadzone do 
istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Inwestora.  
Przewiduje się odprowadzenie poprzez system rur i studni do istniejącej studni kanalizacji 
deszczowej o rzędnych S-istn (269,43-266,48). Ścieki opadowe i roztopowe zebrane z drenażu 
należy ująć w system kanalizacyjny zbudowany z:  

• Przykanalik – PVC-U lita Ø160x4,7 klasy SN8 
• Studnia zabudowana na ciągu głównym – betonowa Ø1000  

Główny ciąg odwodnienia należy rozpocząć od ustawienia studni S2 – do którego należy włączyć 
rurę karbowaną drenarską Ø160 prowadzoną ze spadkiem 0,5%. Rurę drenarską drugim końcem 
włączyć do studni S1, z której przewodem PVC-U Ø160 o długości L=6,0m wody opadowe będą 
odprowadzone do istniejącej studni poprzez zabudowaną kaskadę wewnętrzną. 
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4.12.2. Drenaż boiska do koszykówki 

Odprowadzenie wód opadowych z płyty boiska koszykówki i z pod jej powierzchni nastąpi 
poprzez wykonanie drenażu z rur drenarskich perforowanych PVC-u Ø92mm w rozstawie co 4,0 
m) ułożonych ze spadkiem i=1,0 % i rury drenarskiej perforowanej PVC Ø160mm ułożonej ze 
spadkiem i=0,5 % pełniącej rolę sączka głównego.  
Długość każdego drenu bocznego jest równa L=16,0m; długość drenu głównego pod boiskiem do 
koszykówki wynosi L=35,71 m. Na początku oraz na końcu drenu głównego należy zabudować 
studnię S-1 oraz S-2. 
Rury drenarskie należy prowadzić zgodnie z projektem. Połączenie rur drenarskich z głównym 
sączkiem należy wykonać poprzez zastosowanie trójnika z odpowiednią redukcją lub poprzez: 

• Wykonanie otworu w sączku głównym 
• Wprowadzeniu rury perforowanej Ø92mm do sączka głównego Ø160mm 
• Zabezpieczenie połączenia poprzez owinięcie geowłókniną 

Minimalna głębokość ułożenia drenu wynosi 100 cm. Rury należy ułożyć ze spadkiem podanym 
w dokumentacji rysunkowej umożliwiającym swobodne odprowadzenie wód deszczowych. Wolne 
końce sączków należy zabezpieczyć zaślepkami. 
Grunt nawożony na płytę boiska należy ukształtować tak by uzyskać spadek gruntu w kierunku 
rowków z sączkami. Dreny wraz z materiałem filtracyjnym należy ułożyć w rękawie z 
geowłókniny. Przewody drenażowe należy ułożyć na podsypce żwirowej gr. 5 cm i obsypać 
żwirem filtracyjnym 8-16mm na wysokość min. 20cm. Pozostałą część rękawa do poziomu 
warstwy podbudowy wysypać tłuczniem kamiennym 32-63mm. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

• Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o średnicy Ø92 mm 
• Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami o średnicy Ø160 mm 
• Zaślepki do w/w rur 

4.12.3. Montaż studni kanalizacyjnych betonowych 

W dokumentacji rysunkowej oznaczono rzędne włazów i dna studzienek oraz projektowanych 
podpięć do studzienek kanalizacyjnych. Rzędne studni oraz ich lokalizacje wykonać zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. Zaprojektowano studnie z kręgów żelbetowych Ø1000 przykrytych 
płytą nad studzienną oraz włazem żeliwnym D400 typ ciężki. 
W skład projektowanych studzienek betonowych wchodzą:  

• Dno studni - monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35/45 
o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 5% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami 
za pomocą uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i 
odpływowych oraz kąta ich włączenia, a także z wbudowywanymi króćcami 
przyłączeniowymi.  

• Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności 
W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki 

• Pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 
połączeniowej do 10mm. 

• Elementy zakończenia studni 
o Pokrywa studzienna - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. 

C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 
łączony z kręgami za pomocą uszczelki, przystosowany do montażu włazów, 
przykryć włazowych lub przejść technologicznych. 

o Zwieńczenie studni - włazy żeliwne klasy D400  
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• Przejścia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamonotowane w kręgach na 
etapie prefabrykacji 

• Stopnie złazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji. 
Stosować stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30cm 

Studzienki betonowe posadowić należy na fundamencie z płyty betonowej o grubości 20cm. Pod 
fundament wykonać zagęszczoną podsypkę piaskowo-żwirową o gr. min. 10cm. Studzienki 
obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie 
większe niż 50cm. W dokumentacji rysunkowej oznaczono rzędne włazów i dna kanałów oraz 
projektowanych podpięć do studzienek. Rzędne studni oraz ich lokalizacje wykonać zgodnie z 
dokumentacją rysunkową.  
Włączenie przewodów kanalizacji deszczowej i sanitarnej do studni betonowych realizuje się 
poprzez stosowanie adapterów lub muf przyłączeniowych. W tym celu należy w ścianie studni 
wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej niż zewnętrzna średnica adaptera, oczyścić i 
wyrównać otwór. Następnie wcisnąć adapter tak, aby przez rozprężenie uszczelnić otwór, 
przestrzeń między adapterem a ścianką uszczelnić środkiem uszczelniającym odpornym na 
działanie ścieków. 

4.12.4. Układanie przewodów kanalizacji deszczowej 

Budowa kanałów prowadzona będzie w wąsko przestrzennych wykopach umocnionych) o 
szerokości 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC układać na wyrównanej, zagęszczonej do DPR 
(>0,92 wg zmodyfikowanej metody Proctora) podsypce piaskowej grubości 25cm. Po ułożeniu rur 
obsypać zasypką boczną i obsypką grubości 25 cm nad wierzch rury, zagęszczoną do DPR=1,0 
(pod terenami zielonymi nie mniejsza niż DPR=0,95). Odbiory częściowe kanalizacji wykonać 
zgodnie z normą PN-92/B-10735 (kanalizacja, przewody kanalizacyjna, wymagania i badania 
przy odbiorze).  
Przewody prowadzić ze spadkami zgodnie z profilem podłużnym. Przestrzegać minimalnej 
głębokości przykrycia instalacji kanalizacji deszczowej – min. 1,0 m.  

4.12.5. Kaskada wewnętrzna 
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W celu podłączenia rurociągu do studni potrzebny jest odcinek rury, który wkłada się przez 
ściankę studni. Przejście przez ściankę wykonuje się za pomocą prefabrykowanego szczelnego 
złącza lub za pomocą zamontowanej we własnym zakresie uszczelki pierścieniowej. Kaskadę 
wewnętrzną łączy się z odcinkiem rury, przykręca do ściany studni a następnie można 
kontynuować montaż rury spustowej. W celu ustabilizowania zaleca się zamontowanie na 
ściance studni obejmy rurowej. 

4.12.6. Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. 
Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu 
utrzymania wykopu. Należy przestrzegać następujących wymagań: 

• sprawdzać obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym 
rozpoczęciem robót 

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 
jeżeli ściany są obudowane 

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli 
• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 
związaną z pracą tych maszyn.  
Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć 
uzbrojenia technicznego. 
W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., 
należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w porozumieniu z 
gestorem tych urządzeń. 

4.12.7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym terenu  

Podczas prowadzenia przewodów kanalizacji należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie 
podziemne terenu. W pobliżu takiego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonać ręcznie.  
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu zabezpieczyć przy pomocy rur ochronnych 
dwudzielnych. Należy stosować rury ochronne o średnicy większej o co najmniej 2 dymensje od 
średnic rur przewodowych. Zabezpieczać należy rurociąg, który w miejscu skrzyżowania sieci 
usytuowany jest wyżej.  
Rury przewodowe wprowadzać do rur ochronnych z zastosowaniem płóz dystansujących. Płozy 
montować w odległości ok. 15cm od końców rury ochronnej. Końce rury ochronnej należy 
zabezpieczyć manszetami lub wypełnić pianką poliuretanową. 

4.12.8. Uwagi montażowe i wytyczne instalacyjne. 

W ramach prac montażowych należy: 
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów 
• wykonać wykopy pod projektowane przewody i pod studzienki kanalizacyjne, 
• skarpy wykopu należy w pełni zabezpieczyć przed osunięciem  
• ustawić studzienki kanalizacyjne betonowe 

• ułożyć rury kanalizacyjne i wykonać podłączenia do studzienek, 
• UWAGA: Włączenie projektowanych przyłączy do istniejących studni należy realizować 

poprzez nawiercenie wiertnicą do betonu otworu w ścianie studni oraz osadzenie kształtki 
przejścia szczelnego. W przypadku włączenia projektowanego przyłącza na dno kinety 
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należy kinetę rozkuć, a po dokonaniu włączenia odtworzyć kinetę wraz z 
wyprofilowaniem.   

• występujące kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi 

• wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
• całość robót oraz próbę szczelności prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, 
• zasypać i zagęścić wykopy. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych wykopów należy zapoznać się z mapami i profilami 
podłużnymi, jest to ważne ze względu na możliwość wystąpienia kolizji w miejscach skrzyżowań 
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieżności rzędnych 
kolizji faktycznych z podanymi na profilu należy uwzględnić przy korekcie zagłębienia rur. 
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C. Wykonawca zobowiązany 
jest do zabezpieczenia skarp wykopu. 
Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub 
zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie 
w budownictwie. 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” tom II, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i 
przeciwpożarowych, a także wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami należy zbadać z zasadami określonymi w PN-EN 
1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody 
(metoda W). 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

• 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów 
• 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz z studzienkami włazowymi 
• 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych. 

4.12.9. Zestawienie materiałów 

Lp. Oznacz Pozycja Jedn Ilość 

1 S1 

Zwężka betonowa 1000/625 - prefabrykat betonowy z 
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 
wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i 
mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą 
uszczelki 

szt. 1 

Dno studni: monolityczny odlew z gotową kinetą z 
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 
wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 5% i 
mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą 
uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów 
dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a 
także z wbudowywanymi króćcami przyłączeniowymi 

szt. 1 

właz z wypełnieniem betonowym i wkładką 
wygłuszającą D-400 szt. 1 

Przejścia szczelne szt. 2 
Uszczelka Φ 1000 szt. 1 
Stopnie złazowe szt. 4 
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2 S2 

Zwężka betonowa 1000/625 - prefabrykat betonowy z 
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 
wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i 
mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą 
uszczelki 

szt. 1 

Dno studni: monolityczny odlew z gotową kinetą z 
betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 
wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 5% i 
mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą 
uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów 
dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a 
także z wbudowywanymi króćcami przyłączeniowymi 

szt. 1 

właz z wypełnieniem betonowym i wkładką 
wygłuszającą D-400 szt. 1 

Przejścia szczelne szt. 1 
Uszczelka Φ 1000 szt. 1 
Stopnie złazowe szt. 4 

3 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, jednorodna, łączona kielichowo na 
uszczelkę Φ 160x4,7 PVC-U, kl. SN8 m 6,0 

4 Kaskada wewnętrzna Φ 160 szt. 1 
5 Przejście szczelne w studni istniejącej szt. 1 
6 Dren w oplocie z geowłókniny Φ 160 PVC-U,  m 35,71 
7 Dren w oplocie z geowłókniny Φ 92 PVC-U,  m 128,0 

4.13. Roboty końcowe 

Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. Należy usunąć resztki 
gruzu budowlanego, materiałów oraz śmieci z placu budowy i wywieźć na miejsce wybrane przez 
wykonawcę bądź wskazane przez Inwestora. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce 
przeznaczone pod zieleń należy rozścielić warstwę wegetacyjną. Po ułożeniu warstwy ziemi 
urodzajnej należy teren obsiać trawą. 
 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu 
 

Powierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki         – 510 m2 

Powierzchnia poliuretanowa rozbiegu do skoku w dal        – 36,6 m2 

Powierzchnia zeskoku do skoku w dal              – 22,0 m2 

Powierzchnia istniej ącej opaski chodnikowej            – 195 m 2 

Powierzchnia projektowanej opaski chodnikowej          – 130 m2 

Powierzchnia siatki PP Ø3mm                – 96 m 2 

Obrzeża elastyczne 5x25x100                         – 173  m 

Obrzeża betonowe 8x25x100 – istniej ące                 – 106 m 

Obrzeża betonowe 8x25x100 – projektowane                –  90 m 

Łapacze piasku szer. 50cm                  – 24,5 m  

 
6. Ochrona konserwatorska. 
  
Działka, na której projektuje się określony w projekcie zakres prac nie jest wpisana do rejestru 
zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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7. Warunki górnicze. 
 
Obiekty sportowe oraz tereny utwardzone zostały zaprojektowane na podbudowie z piasku i 
kruszyw naturalnych co jest naturalnym zabezpieczeniem na ewentualny wpływ szkód górniczych 
dla tego typu obiektów oraz na reakcję sił od gruntu w okresie zimowym.  

 
8. Informacja o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 
 
Roboty budowlane określone w przedmiocie zamówienia nie będą miały negatywnego wpływu na 
środowisko. Zakres robót nie zmienia warunków wpływających na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia układu oraz położenia 
wysokościowego terenu, a tym samym zmiana ukształtowania terenu nie wpłynie ujemnie na 
środowisko oraz działki sąsiadujące. 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość gruntów i wód podziemnych. Wody 
opadowe z powierzchni płyty boiska poprzez przepuszczalną podbudowę spłyną do niższych, 
przepuszczalnych partii gruntu, skąd poprzez system drenarski zostaną odprowadzone do 
istniejącej na terenie Użytkownika kanalizacji deszczowej. 
Roboty budowlane określone w przedmiocie zamówienia nie wymagają sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
 
9. Zapewnienie niezb ędnych warunków do korzystania z obiektów u żyteczno ści 

publicznej przez osoby niepełnosprawne. 
 
Teren jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Brak jakichkolwiek przeszkód 
pionowych utrudniających poruszanie się na wózku inwalidzkim. 
 
10. Warunki ochrony przeciwpo żarowej  
 
Nie występują zagrożenia pożarowe. 
 
11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
Strefa oddziaływania inwestycji mieści się w granicy opracowania i zaznaczona jest na planie 
zagospodarowania terenu. 
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, a także Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 
12. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz wytyczne dla 

sporz ądzenia planu BIOZ  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ. 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Str. 23 

 

Plan BIOZ powinien zawiera ć: 
• stronę tytułową, 

• część opisową, 
• część rysunkową. 

 
Cześć opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów. 
W czasie budowy mogą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 

• roboty rozbiórkowe 
• zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 
• geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 
• roboty ziemne  
• ustawienie obrzeży 
• podbudowa z kruszywa naturalnego kamiennego stabilizowanego mechanicznie  
• roboty nawierzchniowe wykonane z kostki brukowej betonowej 
• roboty związane z montażem rur kanalizacyjnych i studni  
• wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
• roboty związane z montażem konstrukcji wsporczej i elementów urządzeń sportowych 
• zabezpieczenie wjazdów na posesje i drogi zbiorcze, 
• oznakowanie pionowe i poziome drogi  
• roboty wykończeniowe  

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające 
następujące informacje: 

• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego 

• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie 
• informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
o określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
o określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń  
o określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór 
o określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy 
o wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
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o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
W miejscu prowadzenia robót związanych z przebudową i budową obiektów sportowych 
występuje budynek szkoły. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
zabezpieczenie terenu oraz zadbać o bezpieczną komunikację na placu budowy i poza nim.  
Należy zachować ostrożność na użytkowników obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
ogrodzenie terenu - obecność osób nieupoważnionych może spowodować bezpośrednie 
zagrożenie zdrowia i życia ludzi znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz 
bezpośrednie zagrożenie dla pracowników wykonujących roboty budowlane.  
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych 

• możliwość przysypania ziemią 
• przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i wykopów.  
• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem  

• najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody) 
• skaleczenie ostrymi krawędziami  
• nieodpowiednie składowanie materiałów  
• nieprawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej  
• niestosowanie odpowiednich przedłużaczy i elektronarzędzi. 

 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do każdego kolejnego etapu prac kierownik budowy jest zobowiązany do 
udzielenia pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz innych przepisów: 

• określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń; 

• przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń; 

• poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

Wszyscy pracownicy powinni mieć odbyte szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”), który 
przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Roboty prowadzi ć zgodnie z nast ępującymi dokumentami: 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)  

2/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
(Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 

3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 z 2003 r. poz.401) 

4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)  

5/  USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia. 
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• oznakować i ogrodzić teren przed dostępem osób postronnych 
• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 
• wszystkie kable energetyczne traktować należy jako czynne i będące pod napięciem 
• roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać należy bezwzględnie ręcznie. 
• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

• przy wykopach wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu 
gruntu lub przy ścianach pionowych stosować szczelne ściany z rozporami 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 
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• zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 
dźwiękowy 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i 
ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

13. Uwagi ko ńcowe 
 

• Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż zaproponowane w projekcie pod 
warunkiem zastosowania pełnego systemu o takich samych bądź lepszych parametrach 
technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.  

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas robót ziemnych.  
• Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. Produkty nie mogą być przeterminowane. 
• Przedmiotowe zadanie należy realizować zgodnie z projektem i zasadami sztuki 

budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

• Prace powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym przez 
producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. 

• Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym 
nadzorem osób uprawnionych. 

• W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien 
skontaktować się z projektantem. 

• Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować. 
 

Zgodnie z Art. 29.4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu  na budow ę oraz 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie ro bót budowlanych 
polegaj ących na: 
1. Przebudowie  

b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 
 
 
 

 


