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SLEOWNIKA ZAMOWIEN:

ST I. WYMAGANIA OGOLNE:

Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

ST Il. BRANZA BUDOWLANA i ELEKTRYCZNA:

© SST- 01 Rusztowania : Wznoszenie rusztowann Demontaz rusztowan

e SST- 02 Roboty w zakresie burzenia : Roboty rozbiérkowe

o SST- 03 Roboty w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw
® SST- 0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej : Wymiana stolarki okiennej

® SST- 05 Roboty remontowe: Remont elewacji

e SST- 06 Remont pokrycia dachowego i ocieplenia

Uwaga:

llekro¢ w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczng ST I.
Wymagania Ogélne. llekro¢ jest mowa o SST lub szczegdtowej specyfikacji — rozumie sie przez to
kolejne wiasciwe szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST). Wymienione w dokumentacji normy
stuzg do opisania podstawy wykonania dokumentacji oraz wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych (w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych).
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ST |. WYMAGANIA OGOLNE Roboty budowlane
1. WSTEP
1.1. Nazwa zamdéwienia:

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Osiecka 2A w
Lesznie

1.2. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podczas realizacji zamdéwienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. remontu elewacji budynku
przy ul. Osiecka 2A w Lesznie.

1.3. Zakres stosowania ST:

Jako czes¢ dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna byé stosowana w zgodnosci z
Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm,
instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedacy sktadowa
czescig dokumentéw kontraktowych.

1.4. Podstawa opracowania: Podstawa niniejszego opracowania s3:

e Prawo zamowien publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 p0z.953 ze zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami.

1.5. Ogdlny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku przy ul. Osiecka 2A w Lesznie. Celem
opracowania jest poprawienie jego stanu technicznego oraz podniesienie waloréw estetycznych
elewacji budynku.

1.6. Ocena stanu technicznego budynku. Wnioski i zalecenia.

Dla przedmiotowego budynku wykonano okresowa kontrole stanu technicznego. Na tej podstawie,
Inwestor: MIASTO LESZNO zakwalifikowat do robdt remontowych elewacji, dachu. Inwentaryzacja
architektoniczno — budowlana oraz ocena stanu technicznego budynku pozwalajg stwierdzié, iz
roboty bedgce w zakresie niniejszego opracowania s3 mozliwe do wykonania. Aktualnie (stan na
listopad 2024r.) nie odnotowano uszkodzen i awarii mogacych uniemozliwi¢ uzytkowanie obiektu.
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Celem utrzymania wifasciwego stanu technicznego obiektu wykonaé nalezy roboty okreslone w
zakresie niniejszego opracowania ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na remont elewacji i dachu.

1.7. Zakres robét objetych ST.

1.7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie obejmuje zadnych zmian dot.
istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.7.2. Planowany zakres robdt budowlanych w remontowanym i przebudowywanym obiekcie:
Zgodnie z zaleceniami opinii na temat stanu technicznego budynku , a takze wytycznymi Inwestora,
planuje sie:

Remont elewac;ji budynku:

e docieplenie $cian zewnetrznych i dachu,

e wymiana pokrycia dachowego,

e wymiana rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego,

e wymiana stolarki okiennej

e remont komindéw

e naprawa klatki schodowej, stopni schodéw , balustrad, posadzki

e remont scian fundamentowych

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
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technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zafgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.).
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obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.
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ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz.L3402z16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.9. Ogdlne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

7



STWIOR MZBK ul. Osiecka 2a Leszno

administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden komplet STWIOR.

1.9.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.9.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowe]j i w SST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedsy zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, - podejmowacd
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na: - lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych, - srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -
mozliwoscig powstania pozaru.
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1.9.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentow) pod warunkiem: spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, a w szczegdlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dla
zamiennego rozwigzania), 1 uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

10



STWIOR MZBK ul. Osiecka 2a Leszno

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadacd sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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e Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatédw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonaweca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowsq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robodt:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (korncowy):

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawag ptatnosci jest wartosc ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 1332 z 2017r. z pézin.
zmianami ).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, II, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SST - 01: Rusztowania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
wewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych podczas realizacji zamdwienia t.j. remontu
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowe;j
inwestycji.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania i 0gdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci lub
jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno obejmowacd sprawdzenie:

wymagan ogdlnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztaczy i stezen,

zakotwien,

pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy
uznacd za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepnej,

dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan
do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50
mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :

dopuszczalnego obcigzenie pomostdw roboczych,
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dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposob montazu i warunki eksploatacji urzagdzen transportu pionowego (wciagarki),

informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementdw, ktore nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzér protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i
podestow, statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotdéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiaty

Nalezy zastosowacd rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréow. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowe;j.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy
przestrzegac¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos,
- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
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- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniaé bezpieczeristwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator,
ktdéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowar nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajagcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze
koricowym.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdéw ochrony indywidualne;j.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki Budowlanej.

. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

O 00 NO U

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 02: Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbidrkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot rozbidrkowych w istniejgcych obiektach
kubaturowych oraz wywdéz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST-1: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:

odbicie tynkow zewnetrznych

demontaz obrébek

pokrycia dachowego

demontaz stolarki okiennej

Roboty towarzyszace:

usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1
,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg (opis techniczny,
przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST | ‘Wymagania
ogdlne”. Wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace rozbidérkowe wykonywane bedg czesciowo recznie przy
uzyciu narzedzi oraz sprzetu. Usuwanie gruzu z pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a
nastepnie na srodki transportowe. Materiaty nadajace sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcéw wtdrnych.
Materiaty toksyczne (jezeli by wystgpity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.
Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:

sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone

przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego i udarowego.

4. TRANSPORT.

Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-1: “Wymagania ogdlne”. Warunki przystgpienia do robot:

usuniecie sprzetu ruchomego,

wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robét na dachu,

wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1: ,,Wymagania ogdlne”. Sprawdzenie i odbidr robét rozbidrkowych
polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1: ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

Wywodz gruzu i optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne (kod B- 00.00.00.), wydanie OWEOB
Promocja -2004 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom Ii lll - wydawnictwo .ARKADY” -1990 rok.
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Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dn.
28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami,
TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.
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SST - 03: Roboty w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentdéw oraz $cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentow w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosé w
Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mieknienia - 60-80° C

— temperatura zaptonu - 200° C

— zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

— sptywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50° C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18° C.

2.2.2. Roztwar asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
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Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Przed zasypaniem wykopu izolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlinych etapow robdt zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciericzalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie prébek

zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 04: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej
podczas realizacji zamdwienia t.j. remontu elewacji budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem stolarki okienne;j:
- wykucie z muru starych oscieznic

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku oscieznic z
murem pianka uszczelniajgca

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farbg elewacyjng tynku osciezy zewnetrznych

- odwiezienie, utylizacja starej stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma czes$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
"Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ”Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:

- wykaz ilosSciowy wyrobéw z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

- okna o wspdtczynniku Uw max = 0,89 W/m2K, wyposazone w higrosterowane nawiewniki okienne ( po 1 szt. na okno
Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdinych norm, a takze posiadaé atest
producenta.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowac¢ do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w
zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu Sciany. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢
wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich
rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjng, zabezpieczajagc odpowiednio oscieznice przed odksztatceniem,
a skrzydta przed zanieczyszczeniem (oklejajgc tasma ochronna ).

Producent stolarki okiennej dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos$¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdjac skrzydta z oscieznicy i nasungc na wystepy oscieznicy kotwy
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- wstawic oscieznice w otwdr zachowujac ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetnié szczeline pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej
jak 1 mm przy przytozeniu do niego taty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas$ odchytki
montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu potaczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na cata
oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywaé zadnych luzéw.

Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelno$¢ stolarki okiennej sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska papieru
pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggnac bez zerwania, skrzydta okienne uznaje sie za
szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki okiennej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SST - 05: Roboty remontowe elewacji
Remont elewacji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu elewacji
Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Remont elewacji wykona¢ wg dokumentacji (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z
tynkowaniem i nowg kolorystyka).
2. MATERIALY
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.
2.1. Materiaty do remontu elewacji.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
+ listwa cokotowa,
+ emulsja gruntujaca,
+ zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
+ plyty styropianowe , 1 =0,038 W/m2K grubosci 15 cm
+ farba silikonowa
+ dyble plastikowe z grzybkami,
+ siatka z wiékna szklanego,
+ katownik aluminiowy ochronny,
+ listwa cokotowa
+ podkfadowa masa tynkarska ,
+ mieszanka tynkarska mineralna gr. 1,5 do 2 mm
2.2. Materiaty do remontu obrdbek i el. stalowych:
rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami,
rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami,
parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm,
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Remont elewacji wykona¢ wg projektu opracowanego

Prace nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia.

5.1. Przygotowanie podfoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektérych punktach ST.
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W przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza
powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokow
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na Scieranie Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej
tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub
pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie Stosujac metode siatki nacieé¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos$¢ i nosnosé
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chtonnosci podtoza
Test réwnosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica

okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzic jej

odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie

otrzymanych wynikow z wymaganiami odpowiednich

norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw

zewnetrznych, itp.)
Powyisze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian)
5.1.3. Przygotowanie podtoza
Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wiasciwosci.
Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac
podioze, ale takze zdemontowa¢ na czas robdt wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykorczeniowych.
Wszystkie elementy i urzagdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych
powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.
Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione nowymi, o
wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 2 cm. Jezeli oscieznice s3 mocno ukryte w cegle, nalezy jg sku¢. Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa
tasma malarska.
Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.
Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac, postugujac sie szczotkg
ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty
materiatéw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.
Wiekszos¢ materiatéw Sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda
szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnos$ci poprzez zagruntowanie
emulsjg gruntujaca nanosi sie na Sciane w postaci nierozciericzonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem tawkowcem,
dbajac o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢
podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8- 10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac jg na cate powierzchnie préobek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym doci$nieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie
przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych.
5.2. Montaz profili
Przed montazem listwy cokotowe;j (startowej) nalezy wyznaczyé wysokosé cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy wyréwnaé przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu.
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W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac ciagta,
szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewnic ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.3.1. Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: s

samogasnace, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/m2 K oraz ptyty styropianowe styrodur XPS, A = 0,035
W/m2K grubos¢ ptyty z projektu i opracowania. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja
podang na opakowaniu. Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych
izolacyjnos¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na
ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujagcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykonac

mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2. Dtugos¢ kotkdw powinna by¢ tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w
Scianach wykonanych z materiatow petnych i 9 cm w przypadku Scian z pustakdw ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli
wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwdr i ponownie wbié trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbaé o
potaczenie izolacji Scian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje
termiczng o grubosci co najmniej 2 cm. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.
Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny byé uktadane z przewigzaniem spoin w
ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto
odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowga naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o
szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o Srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do sciany w
wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym
kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys ptyty, nalezy jg usungé. Aby uzyska¢ mijankowy ukfad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od ptyty
potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego
mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w
miejscach pdzniejszych kotkdw. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do
Sciany ptyt, nalezy robic to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdw.
Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu
ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzyé¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze. Po przytozeniu na
sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny Sciany.
Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycigé zbedny fragment. Na
paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na
krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokdt otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem Sciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach,
otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugosé naroznika.
Naroznik musi byé osadzony na styropianie pod siatka zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢
niewielka ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik
aluminiowy. Dfuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy
zaszpachlowa¢ zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie
wokoét, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie
ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim
zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe
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klejowa nanosi sie na styropian pacg zebata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadkg paca stalowa. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego
naroza wokot otworu. Obroébki podokiennikdw musza by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej. Podokienniki powinny
mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny byé wywiniete pod katem
prostym do géry na min 2 cm. Dtugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé az do okna, podsuwajac jego koricowa pionowa krawedz pod okapnik w
ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrdbki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokdt otworéw okiennych wzmocnié
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich w pionie i poziomie
(gdérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju

stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac jg w natozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawic sie w narozach otworow, stanowi siatka szklana,
ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki
szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty
styropianowe w gornej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na
taka wysoko$é, jaka jest grubosé ptyt. Dtuga tata aluminiowa mozna sprawdzié, czy ptyty styropianowe tworzg jedng
ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie
nierdwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnosc ta
jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.
Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z
blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w
pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwa
zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna
wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

5.3.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych Scian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni
role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych
wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac¢ nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci
ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na pofgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gltebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15
cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac¢ i przeszlifowac drobnoziarnistym
papierem Sciernym.

Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku pdinego terminu robdt i niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.3.3. Wykonanie tynku szlachetnego z malowaniem

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy
wykonywac¢ tynkéw w czasie opaddéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczyé sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest
wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych barwionych w masie. Warstwa ta zabezpiecza
docieplenie przed wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje
wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykorczona podktadem. Podktad ten
znakomicie zwieksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w
przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢
system na tej wiasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny. W systemie wystepuja dwa rodzaje
wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw s3g identyczne. Réznice, jakie miedzy
nimi  wystepujg, polegajag jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie
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kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza byé zatarte wéweczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno
dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych $ladéw potaczer
przyschnietego tynku ze swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowac. W zaleznosci od liczby oséb pracujacych
przy naktadaniu i fakturowaniu tynku

oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw i faktur
5.4. Wymiana rynien i rur spustowych:

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej w profilach analogicznych do istniejgcych
(rynna d=150, spust d=125). Zastosowac nalezy systemowe haki i obejmy.

5.5. Wymiana parapetéw podokiennych:

Parapety podokienne wymieni¢ nalezy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentéw odniesienia
(aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifikowac
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robét ociepleniowych i polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych

Rodzaj tynku Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie przecinajgcych
tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku sie pfaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
pionowego Poziomego
Tynk strukturalny i nie wieksze niz 3 nie wieksze niz 2 Jak pionowe nie wieksze niz 3
oktadziny mm i w liczbie nie mm na 2 m i ogdtem mmna2m
wiekszej niz 3 na nie wiecej niz4 mm
catej dtugosci taty na kondygnacji nie
kontrolnej 2m. wiecej niz 10 mm na
catej wysokosci
budynku

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

Wykorczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z
odlegtosci >3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy ;

odchytki geometryczne podtoza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw :

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
oraz ilosciowe;.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowosc:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,
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montazu obrébek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej,

powtoki malarskie,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmochione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkdéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych. W
przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej,
wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycig¢ prébki o srednicy 3cm
tak aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnosciag do 1mm. Za przecietng grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje sie
Srednig z wszystkich pomiarow.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byc¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego
robét budowlanych i warunkami ST.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli Odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

7.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

7.3. Odbiér robdt malarskich

Badania w czasie Odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
@ jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
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@ jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejacej
i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 16

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda
czesciowego zanurzenia

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy $ciskaniu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci przy przenikaniu pary wodnej

Przepisy zwigzane, inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.
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ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT-15/V.07/2003 — “t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4, wyd. Arkady)

taczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabata, Pawet Sulik,.- ,,Izolacje 2007”, R.12, nr 2, s. 36-37, il.

Instrukcja ITB 418/2007

Instrukcja ITB 447/2009

Krajowa Ocena Techniczna ITB —KOT-2017/0128 wydanie ||

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 06: Remont pokrycia dachowego, ocieplenie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu dachu

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.

2.1. Materiaty do remontu dachu

-docieplenie styropapg o grubosci 25cm2a = 0.038 W/mK

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

— niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

— matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),

— mata wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
— odpornoscig na wptywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniowa,

Styropapa.

PLYTA sktada sie ze styropianu samogasnacego,o gestosci min.20 kg/m3, oklejonego jednostronnie papa asfaltowa
podktadowa. Ptyty styropapy przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej dachdw, taraséw i czesci podziemnych
budynkéw. Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachdw bezposrednio pod pokrycia papowe. Ptyty powinny by¢
ukfadane na niepalnych podtozach np.:z blach fatdowych, betonowych, z gtadzi cementowej, na juz istniejgcych pokryciach
papowych. Powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne. Bezposrednio na ptytach mozna wykonywac
pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych. Przymocowanie ptyt do podtoza dokonac przy uzyciu odpowiednich klejéw, lepiku
asfaltowego na gorgco lub 25 tagcznikdw mechanicznych. Zuzycie kleju i ilos$¢ tacznikdw wynika z uwzglednienia sit ssania
wiatru (nalezy wyodrebni¢ strefy dachu: srodkowg, krawedziowa, narozng) oraz sity przyczepnosci kleju i nosnosci facznika.
Kleje i taczniki znajduja sie w ofercie uzupetniajgcej. ® wymiary ptyt mm x mm + 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 e grubosci ptyt
styropianowych mm + od 20 do 250 mm (co 10 mm) Aprobata techniczna - AT-15-2321/99 -Wytrzymato$¢ na rozcigganie
sita prostopadta [kPa]:powyzej 300 -Mocowanie do podtoza: klejem bitumicznym (SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS) i
tacznikami mechanicznymi przy okapie.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie

bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych
(granulatéw) powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez
producentéw tych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Remont dachu

Wykonanie robét dociepleniowych potaci dachu wykonywac¢ wg instrukcji producenta danego systemu, zalecen projektanta
oraz nadzoru.

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe mozna
zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Obrdbki blacharskie
+ obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.1 Wykonywanie robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy do akceptacji harmonogram i technologie wykonania prac budowlanych
objetych zamdwieniem. W ustaleniu technologii wykonania robét pokrywczych nalezy uwzglednié ryzyko zalania wodami
opadowymi pomieszczen budynku, po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia. Zaleca sie, aby prace wykonywaé etapami o
zakresie zapewniajacym zabezpieczenie pomieszczen przed zalaniem. Za ewentualne szkody powstate podczas
prowadzonych prac w catosci odpowiada Wykonawca.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich
uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej).
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5.4. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie: 1. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach. 2. Zabezpieczenie
przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych. 3. Kontrola pracownikdw w zakresie odpowiedniego,
zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy. 4. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu
,STYROPAPA”: przygotowanie podtoza, demontaz starych rynien, rur, obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
g) Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy
do okapu i jednoczesnie obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

7. ODBIOR ROBOT

Prowadzi Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale Inwestora (uzytkownika) i Wykonawcy robét za posrednictwem osdb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne Podstawa ptatnosci s zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 111) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdézn.zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Uwaga: nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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