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   Imię i nazwisko                                        Branża                            Podpis

Temat

Opracował
Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędna infrastruktura w miejscowości
Brzezina

mgr inż. Michał Packi drogowa

Tytuł rysunku Data Skala Nr rysunkuStadium

ORZ 04.2023 1:500 3Organizacja ruchu zastępczego - etap 2

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia

Inwestor

Biuro Projektów i Nadzorów "AQUA PROJEKT"
ul. Miodowa 35/4
54-007 Wrocław
(+48) 514 029 132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL

Projektant
LEGENDA

wygrodzenia poprzeczne jezdni - U-20b

wygrodzenia podłużne jezdni - U-20a

wygrodzenia dla pieszych - U-20c

wygrodzenia poprzeczne jezdni - U-3d

Wykonawca w zależności od postępu prac, w ramach placu budowy, powinien zapewnić
mieszkańcom, służbom ratowniczym oraz obsłudze bytowej dojazd do posesji

Wykonawca w zależności od postępu prac, w ramach placu budowy, powinien zapewnić
pieszym bezpieczną komunikację w rejonie robót
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