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Tabela przedmiaru robot
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
Instalacje elektryczne - zasilanie budynku
1 |KNNRS Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg.. Montaz certyfikowanego PWP 250A z wyzwalaczem w
0404/01 obudowie (urzadzenie uruchamiajace, sygnalizacyjne, wykonawcze, okablowanie) szt 1
2 |KNNRS Ulozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm - DVK110
0705/01 m 30,
3 |KNNR 5 Uktadanie kabli 5x YKXS 1x120
0716/03 m 30,
4 | KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy
1302/04 odc. 2
5 |KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/05 szt.zyt 20,
6 |KNNR S Montaz uziomé6w lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.II1
0907/02 m 23
7 |KNNR S Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat 111
0907/05 m 1
8 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01 szt. 1
9 | KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH 5x4
0716/03 m 40
10 | KNNR 5 Uktadanie kabli NHXH 3x2,5
0716/03 m 90,
Instalacja elektryczna - WLZ, rozdzielnice, ppoz
11 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RG
0404/04 szt. 1
12 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RS.1
0404/04 szt. 1
13 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RS.2
0404/04 szt. 1
14 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RKc
0404/04 szt. 1
15 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RKc.2
0404/04 szt. 1
16 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RKt
0404/04 szt. 1
17 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x50
0716/03 m 50
18 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x35
0716/03 m 55
19 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x16
0716/03 m 400
20 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x10
0716/03 m 60,
21 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x6
0716/03 m 210,
22 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x4
0716/03 m 220
23 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 3x4
0716/03 m 55
24 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 3x2,5
0716/03 m 600!
25 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 3x1,5
0716/03 m 200!
26 | KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/04 szt.zyt 280!
Instalacja elektryczna - trasy kablowe
27 | KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrgcanie do gotowego podtoza na $cianie (2
1104/04 mocowania) - Wspornik sufitowy 200 szt. 150
28 | KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykr¢canie do gotowego podloza na $cianie (2
1104/04 mocowania) - Wspornik sufitowy 100 szt. 2501
29 | KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworow korytek - Korytko kablowe K200H50
1105/08 m 150
30 | KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworow korytek - Korytko kablowe K100HS50
1105/07 m 250!
31 | KNNR 5 Przykrecanie pokryw K200
1105/09 m 150
32 | KNNR 5 Przykrecanie pokryw K100
1105/09 m 250!
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33 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie
0103/02 m 2.200.
34 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie
0103/04 m 350!
Instalacja elektryczna - okablowanie
35 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x25
0716/03 m 60,
36 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x16
0716/03 m 65
37 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 5x4
0716/03 m 60,
38 | KNNR 5 Uktadanie kabli HDHp-J 5x4
0716/02 m 550!
39 | KNNR 5 Uktadanie kabli HDHp-J 5x2,5
0716/02 m 280!
40 | KNNR 5 Uktadanie kabli HDHp-J 3x2,5
0716/02 m 4.650
41 | KNNR 5 Uktadanie kabli HDHp-J 3x1,5
0716/02 m 6.220
42 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 3x2,5
0716/03 m 1.200
43 | KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH-J 3x1,5
0716/03 m 1.850
Instalacja elektryczna - sily i gniazd wtykowych
44 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11 $lepych otworéw w podtozu ceglanym szt. 229
45 | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01 szt. 229
46 | KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 1-krotna
0406/01 szt 97
47 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 2-krotna
0406/01 szt 62
48 | KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 4-krotna
0406/01 szt 2
49 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrgcane o obcigzalno$ci
0308/06 do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2 - Gniazdo 400V 16A szt. 3
50 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
0308/03 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo IP20 szt. 152
51 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
0308/03 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo IP20 24V szt. 77
52 | KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg.. zestaw PEL1 komplet z adapterem
0406/01 szt 2
53 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg.. zestaw PEL1 HDMI komplet z adapterem
0406/01 szt 20,
54 | KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg.. zestaw PEL2 komplet z adapterem
0406/01 szt 2
55 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg.. Wallbox
0406/01 szt 1
56 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm
0302/06 szt 105
57 | KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/01 szt.zyt 698
Instalacja elektryczna - o§wietlenie podstawowe i awaryjne
58 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11 Slepych otworéw w podtozu ceglanym szt. 146
59 | KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01 szt. 127
60 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 1-krotna
0406/01 szt 127
61 | KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik 1-biegunowy
0306/02 szt. 17
62 | KNNR 5 Yaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik 1-biegunowy P44
0306/02 szt. 54
63 | KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik 2-biegunowy
0306/02 szt. 17
64 | KNNR 5 Yaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik 2-biegunowy 1P44
0306/02 szt. 3
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65 | KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik schodowy

0306/02 szt. 34
66 | KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - facznik schodowy P44

0306/02 szt. 2
67 | KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg.. Czujnik ruchu 360

0406/01 szt 19
68 | KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm

0302/06 szt 85
69 | KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

1203/01 szt.zyt 438

Instalacja elektryczna - oprawy o§wietleniowe

70 | KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych, oprawa typ 1

0502/02 kpl 24
71 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 2

0502/02 kpl 130
72 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 3

0502/02 kpl 5
73 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 4

0502/02 kpl 4
74 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 5

0502/02 kpl 33
75 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 6

0502/02 kpl 23
76 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 7

0502/02 kpl 33
77 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 8

0502/02 kpl 6
78 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 9

0502/02 kpl 8
79 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 10

0502/02 kpl 5
80 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 11

0502/02 kpl 17
81 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 12

0502/02 kpl 9
82 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ 14

0502/02 kpl 22
83 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych, oprawa typ Profil LED na elewacj¢

0502/02 m 72
84 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna LN16

0502/02 kpl 13
85 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna LN17

0502/02 kpl 1
86 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna LN24

0502/02 kpl 2
87 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna XS10

0502/02 kpl 10!
88 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna XS10+T

0502/02 kpl 1
89 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna Y5

0502/02 kpl 10!
90 | KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna Y8

0502/02 kpl 7
91 | KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

1203/01 szt.zyt 1.320

Instalacja elektryczna - o§wietlenie zewnertrzne

92 | KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111

0701/02 m3 48
93 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m

0706/02 m 150
94 | KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11T

0702/02 m3 48
95 | KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych r¢cznie - Kabel YKYZo 5x10

0707/01 m 146
96 | KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YKYzZo 5x4

0707/01 m 4
97 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - rura karbowana 110

0705/01 m 87
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98 | KNR Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2
5-08
0608/07 m 146
99 | KNR Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm?2
5-08
0617/01 szt. 7
100 | KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IIl o objgtosci w wykopie do 0.4 m3 - pod stup 6m
0411/06 szt. 10!
101 | KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o obje¢tosci w wykopie do 0.4 m3 - pod stup 4m
0411/06 szt. 13
102 KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych 6m
1001/01 szt. 10!
103 | KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych 4m
1001/01 szt. 13
104 KNNR 5 Montaz oprawy Ol
1001/01 szt. 10!
105 | KNNR 5 Montaz oprawy O2
1001/01 szt. 13
106 KNR Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury ostonowe
5-10 m-1
1004/01 przew 112
107 | KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/04 szt.zyt 276
Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych
108 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie - LgYZo 35mm?2
0206/01 m 50
109 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie - LgYZo 16mm?2
0206/01 m 420
110 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie - LgYzo 6mm?2
0206/01 m 3.000
111 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa GSW
0406/01 szt 1
112 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa LSW
0406/01 szt 20,
Instalacja odgromowa
113 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone luzem - uziom fundamentowy
0602/04 m 180
114 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych nie napr¢zanych mocowanych na wspornikach klejonych
0601/02 m 350!
115 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewodow naprezanych pionowych
0601/06 m 72
116 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/06 podtozu innym niz betonowe m 72
117 KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 9
118 | KNNR 5 Iglica odgromowa h=3,0m
0615/05 kpl. 10!
119 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03 szt 9
120 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego
1304/01 szt 9
Instalacja fotowoltaiczna
121 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica RGPV
0404/02 szt. 1
122 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RDC + wylacznik pozarowy
0404/01 szt. 1
123 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Bateria + jednostka sterujaca bateria
0406/03 szt. 1
124 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Falownik 30kW
0406/03 szt. 1
125 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Falownik 20kW
0406/03 szt. 1
126 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Optymalizatory mocy
0406/03 szt. 100
127 Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne wraz z bloczkami balastowymi - dostawa i montaz kpl 100!
128 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych 450Wp szt. 100
129 | KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/01 szt.zyt 360!
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130 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - ZZF-1x6

0716/01 m 600!
131 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - ZZF-1x4

0716/01 m 3.200
132 KNNR 5 Uktadanie przewodow LgY 16mm?2

0716/01 m 350!
133 Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej kpl 1

Instalacja oddymiania

134| KNR Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala oddymiania

AL-01

0102/02 szt. 2
135 KNR Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah

AL-01

0109/02 szt. 4
136/ KNR Zasilacz buforowy impulsowy 2x17Ah

AL-01

0112/04 szt. 4
137/ KNR Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu

AL-01

0401/01 szt. 4
138| KNR Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek

AL-01

0403/02 szt. 4
139/ KNR Montaz r¢cznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Reczny ostrzegacz oddymiania

AL-01

0402/02 szt. 4
140 KNR Montaz rgcznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Przycisk przewietrzania

AL-01

0402/02 szt. 2
141 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujka pogodowa wiatr-deszcz

0406/01 szt. 2
142 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm?2 - Puszka

0303/01 ppoz szt. 4
143 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sitownik oddymiajacy

0406/01 szt. 2
144 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sitownik napowietrzajacy

0406/01 szt. 2
145 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewdd YnTKSY 1x2x0,8

0203/01 m 250,
146 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur - Przewod HTKSHekw 3x2x0,8

0203/01 m 200!
147 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na betonie - Przewdéd HDGs 3x2,5

0206/01 m 150
148 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na betonie - Przewod YDY 3x2x0,8

0206/01 m 40
149 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na betonie - Przewdéd OMY 3x0,75

0206/01 m 30,
150 Uruchomienie instalacji SSP kpl 1

Instalacja CCTV

151 KNR Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - stacja robocza CCTV

AL-01

0501/03 szt. 1
152 KNR Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - monitor LED

AL-01

0501/03 szt. 1
153| KNR Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - klawiatura

AL-01

0502/10 szt. 1
154 KNR Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - Rejestrator

AL-01

0502/04 szt. 1
155| KNR Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Dysk CCTV

AL-01

0502/04 szt. 4
156 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Switch IP zarzadzalny 24xRJ45 PoE

0406/01 szt. 2
157 KNR Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Kamera koputkowa

AL-01

0501/01 szt. 17
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158 KNR Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - Kamera bullet

AL-01

0501/01 szt. 13
159 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Ogranicznik przepi¢¢ PoE

0406/01 szt. 13
160 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - 16-kanatowe zabezpieczenie IP PoE

0406/01 szt. 1
161 | KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinsalacyjnych - Kabel FTP kat.6

0716/01 m 500!
162 KNNR 5 Weciaganie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur - Kabel FTP kat.6

0203/02 m 2.400
163 Uruchomienie instalacji CCTV kpl 1

Instalacja KD

164| KNR Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Zestaw kontroli dostepu dla 1 przejscia

AL-01

0302/01 szt. 1
165| KNR Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - Zestaw kontroli dostepu dla 3 przejsé

AL-01

0302/03 szt. 2
166/ KNR Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Zestaw kontroli dostepu dla 4 przejsé

AL-01

0302/03 szt. 4
167 KNR Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostgpu - Akumulator 7Ah

AL-01

0303/04 szt 1
168| KNR Montaz elementow wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - Akumulator 17Ah

AL-01

0303/04 szt 6
169 KNR Montaz elementdéw systemu kontroli dost¢pu - Zewngtrzny terminal dostgpu

AL-01

0301/03 szt. 25
170/ KNR Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - Karta zblizeniowa

AL-01

0301/02 szt. 50,
171 KNR Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - Czytnik USB

AL-01

0301/03 szt. 1
172 KNR Montaz elementow wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostgpu - Przeno$ny interfejs komunikacyjny

AL-01 USB-RS485

0303/02 szt 1
173| KNR Montaz elementow obstugowych - Przycisk wyjscia z ostong

AL-01

0208/01 szt. 7
174 KNR Montaz elementow obstugowych - Przycisk wyjscia natynkowy

AL-01

0208/01 szt. 16
175| KNR Montaz czujki otwarcia - Kontaktron magnetyczny

AL-01

0203/01 szt. 35
176 KNR Montaz elektromechanicznych elementow blokujacych - Elektrozaczep

AL-01

0304/01 szt 25
177 Licencja KD kpl 1
178 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weciagane do rur - Przewod YStY 2x0,75

0203/01 m 1.800
179 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewod YStY 4x0,75

0203/01 m 2.100;
180 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur - Przewdd kat. 6A U/FTP

0203/01 m 200!
181 Uruchomienie instalacji KD kpl 1

Instalacja SSWIN

182 KNR Montaz modutowej centrali alarmowej - Centala SSWiN

AL-01

0102/02 szt. 1
183| KNR Montaz elementow obstugowych - Manipulator LCD

AL-01

0208/01 szt. 5
184 KNR Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander 8 wejs¢

AL-01

0103/01 szt. 3
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
185| KNR Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander 8 wejs¢ + 8 wyjs¢
AL-01
0103/01 szt. 1
186/ KNR Montaz obudowy uniweralnej
AL-01
0114/03 szt. 1
187 KNR Montaz akumulatora bezobslugowego - Zasilacz buforowy, impulsowy 12 VDC /3 A
AL-01
0109/02 szt. 1
188 KNR Montaz sygnalizatoraoptyczno - Sygnalizator akustyczno-optyczny
AL-01
0108/04 szt. 8
189| KNR Montaz czujki ruchu - Czujka PIR
AL-01
0201/05 szt. 30,
190 KNR Montaz czujki otwarcia - Kontaktron magnetyczny
AL-01
0203/01 szt. 18
191 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewod YStY 6x0,5
0203/01 m 1.500
192 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewdd YStY 2x0,5
0203/01 m 800
193 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewdd YStY 4x1
0203/01 m 700!
194 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur - Przewod YTDY 8x0,5
0203/01 m 850
195 Uruchomienie instalacji SSWiN kpl 1
Instalacja BMS
196 | KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RBMS
0404/01 szt. 1
197 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 mocowania - Przewod F/FTP LSOH kat. 6 m 2.500
198 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 mocowania - Przewod BIT 500 H 8x1 m 150!
199 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 mocowania - Przewod BIT 500 H 6x1 m 200
200 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01 mocowania - Przewod BIT 500 H 4x1 m 3001
201 Serwer BMS szt. 1
202 Switch BMS szt. 1
203 Stacja operatorska szt. 1
204 Oprogramowanie BMS, grafiki aktywne kpl 1
205 Uruchomienie systemu BMS, instrukcja obstugi, szkolenie kpl 1
Instalacja wideodomofonowa
206 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Monitor LCD
0406/01 szt. 11
207 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Stacja bramowa
0406/01 szt. 5
208 | KNR Puszka montazowa do stacji bramowe;j
AL-01
0114/01 szt. 5
209| KNR Montaz zasilacza 12 V DC/ 1,5A
AL-01
0112/04 szt. 1
210| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewdd F/UTP kat. 6
0203/01 m 1.500
211 Uruchomienie instalacji wideodomofonowe;j kpl 1
Petla indukeyjna
212 KNNR 5 Wzmacniacz petli
0406/01 szt 2
213 | KNNR 5 Odbiornik petli / Urzadzenie testujace + stuchawki
0406/01 szt 1
214 KNNR 5 Zestaw z czujnikiem zewngtrznym
0406/01 szt 2
215 KNNR 5 Ptaska tasma miedziana
0406/01 szt 2
216 Okablowanie petli indukcyjnej kpl 1
217 Konfiguracja, uruchomienie kpl 1
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢

218 Pomiary, testy, dokumentacja kpl 1
Pozostale

219 Pomiary instalacji elektrycznych kpl 1

220 Pomiary instalacji stabopradowych kpl 1

221 Dokumentacja powykonawcza kpl 1
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw

Nr |Opis
Instalacje elektryczne - zasilanie budynku

Instalacja elektryczna - WLZ, rozdzielnice, ppoz

Instalacja elektryczna - trasy kablowe

Instalacja elektryczna - okablowanie

Instalacja elektryczna - sity i gniazd wtykowych

Instalacja elektryczna - o$wietlenie podstawowe 1 awaryjne

Instalacja elektryczna - oprawy o$wietleniowe

Instalacja elektryczna - o$wietlenie zewnertrzne

Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Instalacja odgromowa

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja oddymiania
Instalacja CCTV
Instalacja KD
Instalacja SSWiN
Instalacja BMS

Instalacja wideodomofonowa

Petla indukcyjna

Pozostate
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Zestawienie robocizny
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$é¢
1 |Robocizna (ATH 165) r-g | 4.812,837
2 |Robocizna (ATH 166) r-g 129,93
3 |Robocizna (ATH 167) r-g 289
4 |Robocizna (ATH 239) (ATH 170) r-g 5,376
5 |Robocizna (ATH 239)' (ATH 171) r-g 63,04
6 |Robocizna (ATH 240) (ATH 172) r-g 26,292
7 |Robotnicy (ATH 173) r-g | 1.766,37
8 |Robotnicy' (ATH 176) r-g | 2.381,878
Razem 9.474,723
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Zestawienie materialéw
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |16-kanatowe zabezpieczenie IP PoE' szt 1
2 | Akumulator 7Ah szt 1
3 |Akumulator 12V 5Ah szt 4
4 |Akumulator 17Ah szt 7
5 |Bateria + jednostka sterujaca baterig szt 1
6 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 23,92
7 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4' m 151,84
8 |Bednarka ocynkowana FeZn30x4 m 187,2
9 |Centrala oddymiania szt 2
10 |Certyfikowany PWP 250A z wyzwalaczem w przeszklonej obudowie (urzadzenie uruchamiajace, sygnalizacyjne, szt 1

wykonawcze, okablowanie)

11 |Czujka optyczna oddymianie szt 4
12 |Czujka PIR szt 30
13 |Czujka pogodowa wiatr-deszcz szt 4
14 |Czujnik ruchu 360 szt 19
15 |Czytnik USB szt 1
16 |Drut dFeZnO8mm m | 438,88
17 |Dysk CCTV' szt 4
18 |Ekspander 8 wejs¢ szt 3
19 |Ekspander 8 wejs¢ + 8 wyjsc szt 1

20 |Elektrozaczep m 25

21 |Falownik 20kW szt 1

22 |Falownik 30kW szt 1

23 |Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/Il m2 63

24 |Fundament pod shup o§wietleniowy 4m szt 13

25 |Fundament pod shup o§wietleniowy 6m szt 10

26 |Gniazda p/t 2-biegunowe szt 152

27 |Gniazda p/t 24V szt 77

28 |Gniazdo 400V 16A szt 3

29 |Gniazdo czujek oddymianie szt 4

30 |Iglica odgromowa h=3,0m kpl 10

31 |Kabel FTP kat.6 m 3.016]

32 |Kabel N2XH-J 3x1,5 m 2.132

33 |Kabel N2XH-J 3x2,5 m 1.872

34 |Kabel N2XH-J 3x4 m 57,2

35 |Kabel N2XH-J 5x4 m 291,2

36 |Kabel N2XH-J 5x6 m 218,4

37 |Kabel N2XH-J 5x10 m 62,4

38 |Kabel N2XH-J 5x16 m 483,6

39 |Kabel N2XH-J 5x25 m 62,4

40 |Kabel N2XH-J 5x35 m 57,2

41 |Kabel N2XH-J 5x50 m 52

42 |Kabel NHXH 3x2,5 m 93,6

43 |Kabel NHXH 5x4 m 41,6

44 |Kabel YKXS 1x120 m 156

45 Kabel YKYzZo 5x4 m 4,16

46 |Kabel YKYZo 5x10 m | 151,84

47 |Kabel ZZF-1x4 m 3.328

48 |Kabel ZZF-1x6 m 624

49 |Kamera bullet szt 13

50 |Kamera koputkowa szt 17

51 |Karta zblizeniowa szt 50

52 |Klawiatura szt 1

53 |Kotki rozporowe plastykowe szt | 14.724

54 |Kontaktron magnetyczny' szt 18

55 |Kontaktron magnetyczny" szt 35

56 |Korytko kablowe K100HS50 m 250

57 |Korytko kablowe K200H50 m 150!

58 |Listwa GSW szt 1
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Zestawienie materialéw
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
59 |Listwa LSW szt 20
60 |Lacznik 1-biegunowy szt 17,34
61 |Lacznik 1-biegunowy P44 szt 55,08
62 |Lacznik 2-biegunowy szt 17,34
63 |Lacznik 2-biegunowy P44 szt 3,06
64 |Lacznik schodowy szt 34,68
65 |Lacznik schodowy P44 szt 2,04
66 |Manipulator z ekranem dotykowym 7" (czarny) szt 5
67 |Modut komunikacyjny TCP/IP szt 1
68 |Modut komunikacyjny z obstuga standardu LTE szt 1
69 |Monitor LCD szt 11
70 |Monitor LED' szt 1
71 |Obudowa metalowa z transformatorem 230 V /20 V AC, 75 VA szt 1
72 |Obudowa uniwersalna szt 1
73 |Odbiornik petli / Urzadzenie testujace + stuchawki szt 1
74 |Ogranicznik przepie¢ PoE' szt 13
75 |Opaski kablowe typu Oki szt 15
76 |Oprawa awaryjna LN16 szt 13
77 |Oprawa awaryjna LN17 szt 1
78 |Oprawa awaryjna LN24 szt 2
79 |Oprawa awaryjna XS10 szt 10
80 |Oprawa awaryjna XS10+T szt 1
81 |Oprawa awaryjna Y5 szt 10
82 |Oprawa awaryjna Y8 szt 7
83 |Oprawa Ol na stupie szt 10
84 |Oprawa O2 na stupie' szt 13
85 |Oprawa wg projektu typ 1' szt 24
86 |Oprawa wg projektu typ 2' szt 130
87 |Oprawa wg projektu typ 3' szt 5
88 |Oprawa wg projektu typ 4' szt 4
89 |Oprawa wg projektu typ 5' szt 33
90 |Oprawa wg projektu typ 6 szt 23
91 |Oprawa wg projektu typ 7 szt 33
92 |Oprawa wg projektu typ 8 szt

93 |Oprawa wg projektu typ 9 szt

94 |Oprawa wg projektu typ 10 szt 5
95 |Oprawa wg projektu typ 11 szt 17
96 |Oprawa wg projektu typ 12 szt 9
97 |Oprawa wg projektu typ 14 szt 22
98 |Optlymalizator mocy szt 100
99 |Ostona rurowa DVK 110 m 90,48
100 |Ostona rurowa DVR 110 m 31,2
101 |Panel fotowoltaiczny 450Wp szt 100
102 |Piasek m3 11,4
103 |Ptaska ta$ma miedziana szt 2
104 |Ptyta gtoéwna centrali szt 1
105 |Pokrywa K100 m 250
106 | Pokrywa K200 m 150
107 |Pret stalowy ocynkowany fi 18 m 10!
108 | Profil LED na elewacj¢ m 72
109 | Przeno$ny interfejs komunikacyjny USB-RS485 szt 1
110 |Przewod BIT 500 H 4x1 m 312
111 |Przewéd BIT 500 H 6x1 m 208
112 |Przewod BIT 500 H 8x1 m 156
113 |Przewod F/FTP LSOH kat. 6 m 2.600:
114 |Przewod F/UTP kat. 6 m 1.560
115 |Przewod HDGs 3x2,5 m 156
116 |Przew6d HDHp-J 3x1,5 m | 6.468,8
117 |Przewod HDHp-J 3x2,5 m 4.836
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Zestawienie materialéw
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
118 |Przewod HDHp-J 5x2,5 m 291,2
119 |Przew6d HDHp-J 5x4 m 572
120 |Przewod HTKSHekw 3x2x0,8 m 208
121 |Przewdd kat. 6A U/FTP' m 208
122 |Przewod LgY 16 m 364
123 |Przewod LgYzo 6mm?2 m 3.120]
124 |Przewod LgYzo 16mm?2 m 436,8
125 |Przewod LgYzo 35mm?2 m 52
126 |Przewoéd OMY 3x0,75 m 31,2
127 |Przew6d YDY 3x2x0,8 m 41,6
128 |Przewod YDYzo 3x1,5mm?2 m 116,48
129 |Przew6d YnTKSY 1x2x0,8' m 260
130 |Przewdd YStY 2x0,8 m 832
131 |Przewod YStY 2x0,75 m 1.872
132 |Przewod YStY 4x0,75 m 2.184
133 |Przewod YStY 4x1 m 728
134 |Przewod YStY 6x0,5 m 1.560
135 |Przew6d YTDY 8x0,5 m 884
136 |Przycisk przewietrzania szt 2
137 | Przycisk wyjscia natynkowy m 16
138 | Przycisk wyjscia z ostona m 7
139 |Puszka montazowa do stacji bramowej szt 5
140 | Puszka natynkiwa szt 30
141 |Puszka PIP-1A szt 4,08
142 |Puszka podtogowa szt 2
143 |Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe do 80mm szt 193,8
144 |Puszki podtynkowe fi60 szt | 363,12
145 |Ramka 1-krotna szt 224
146 |Ramka 2-krotna szt 62
147 |Ramka 4-krotna szt 2
148 |Rejestrator CCTV' szt 1
149 |R¢czny ostrzegacz oddymiania szt 4
150 |Rozdzielnica RBMS szt 1
151 |Rozdzielnica RDC + wytacznik pozarowy' szt 1
152 |Rozdzielnica RG' szt 1
153 |Rozdzielnica RGPV' szt 1
154 |Rozdzielnica RKc szt 1
155 |Rozdzielnica RKc.2 szt 1
156 |Rozdzielnica RKt' szt 1
157 |Rozdzielnica RS.1 szt 1
158 |Rozdzielnica RS.2 szt 1
159 |Rura RKGS 28 m 2.288
160 |Rura RKGS 47 m 364
161 |Rury odgromowe m 74,88
162 |Serwer BMS szt 1
163 | Sitownik napowietrzajacy szt 4
164 | Sitownik oddymiajacy’ szt 4
165 | Stup oswietleniowy 4m szt 13
166 |Stup oswietleniowy 6m szt 10
167 |Stacja bramowa" szt 5
168 |Stacja operatorska szt 1
169 | Stacja robocza CCTV' szt 1
170 | Switch BMS szt 1
171 |Switch zarzadzalny 24xRJ45'+ 2xSFP szt 2
172 | Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 8
173 |Uchwyty szt | 14.724
174 \Uchwyty kablowe pozarowe szt 220
175 |Wallbox szt 1
176 | Wazelina techniczna kg 1,35
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Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
177 |Wktadka bezpiecznikowa 4A kpl 23
178 | Wspornik korytka sufitowy 100 szt 250
179 | Wspornik korytka sufitowy 200 szt 150!
180 | Wsporniki dachowe' szt | 426,22
181 | Wzmacniacz petli szt 2
182 |Zasilacz 12 V DC/ 1,5A szt 1
183 | Zasilacz buforowy impulsowy 2x17Ah szt 4
184 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 VDC /3 A szt 1
185 | Zestaw kontroli dostgpu dla 1 przejscia szt 1
186 | Zestaw kontroli dostepu dla 3 przejsé szt 2
187 | Zestaw kontroli dostgpu dla 4 przejsé¢ szt 4
188 | Zestaw PEL HDMI komplet z adapterem'’ szt 20
189 | Zestaw PEL komplet z adapterem" szt 2
190 | Zestaw PEL2 komplet z adapterem szt
191 | Zestaw z czujnikiem zewngtrznym szt
192 | Zewngtrzny terminal dostgpu szt 25
193 | Ztacza szt 9
194 | Ztacza rynnowe szt 12,66
195 | Ztacze stupowe kablowe bezpiecznikowe szt 23
196 | Ztacze stupowe kablowe fazowe szt 46
197 | Ztacze stupowe kablowe zerowe szt 23
198 | Ztaczki szt | 1.045,5
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprzetu
Budowa budynku Ztobka przy Zespole Szkot w Jasionce oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej, parkingdw i placu zabaw

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kolowy m-g| 44,333
2 |Koparka podsigbierna 0,15m3' m-g 3,22
3 |Podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 3,36
4 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g| 24,706
5 |Przyczepa do przewozenia kabli' m-g| 0,795
6 |Przyczepa do przewozenia kabli" m-g 2,64
7 |Przyczepa do przewozenia kabli" m-g| 0,176
8 |Przyczepa do przewozenia kabli"" m-g 14,08
9 |Przyczepa do przewozenia kabli"" m-g 1,54
10 |Przyczepa do przewozenia kabli"" m-g| 0,396
11 |Samochoéd samowytadowczy' m-g 1,71
12 |Spawarka m-g| 17,192
13 |Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 8,822
14 |Srodek transportowy m-g| 145,108
15 |Srodek transportowy' m-g| 21,393
16 |Srodek transportowy" m-g 0,1
17 |Wibromtot m-g 0,21
18 |Zuraw samochodowy m-g| 109,052

Razem| 398,833




