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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjno-ttocznej z przylaczem i przepompownia w ul. Stanistawa Staszica i ul.

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w

punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.
1.3 Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada
si¢ iz Wykonawca doglgbnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystgpuja odwotlania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nast¢pujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania rob6dt budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w



budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot
zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakos$ci
Materialow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego
oferty.

Pozwolenie na budowe/ Zgloszenie prac budowlanych — decyzja/zawiadomienie administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe/zgloszenie wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

Przepompownia wod opadowych/roztopowych — zespot urzadzen stuzacych do przepompowywania
wod opadowych i roztopowych ze zbiornika czerpalnego za pomoca pompy zatapialnej poprzez komore

zaworowg i kanal ttoczny do systemu kanalizacji deszczowe;.



Kanal deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow
opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki scickowej z siecig kanalizacji deszczowe]
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia wod

opadowych/roztopowych
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezb¢dne dla
Robdt, lokalizacje 1 wspotrzedne panstwowe gtownych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru,
oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu Dokumentacj¢ Projektowa na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa znajduje

si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonaweca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, umozliwiajagcg naniesienie zmian
na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopig
mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub
Materiaty, ktore nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie begda one spelialy minimalnych wymagan
Zamawiajacego, a begdzie to miato wpltyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych optat. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w peti zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i bedzie to miato
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a

Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu,



obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomié
Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub uzupetien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatlow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od warto$ci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng 1 bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materiaty

bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spelni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci nastepujace:



Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odno$nie
higieny osobistej, Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scislej higieny osobistej. W
szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzgdzen
sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z

tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostrozno$ci, aby uniknaé ryzyka przedostania si¢
obcych materiatow, cial i1 substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed

przedostaniem si¢ obcych materiatdw do rurociagu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac¢ i usungé¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czg$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne mie¢dzynarodowe standardy i powinny by¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagle bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caly okres realizacji robot.

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowa¢ je w czasie prowadzenia Robot. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie
nastgpujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i1 ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwos$cig powstania pozaru



c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bgdzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej Na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach Sprzecie Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia Materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz

dopuszczalne.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa
1 higieny pracy acznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegolno$ci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na
wlasciwe: Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng Szalowanie wykopow, drabiny
zejsciowe, 1 podesty robocze Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne Sprzet pomiaru gazu.
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety. Srodki
przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy Powyzsza lista mie jest zamknigta, a
Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny

pracy przy robotach i dla pracownikow oraz warunki socjalne sg spelnione. Przy pracy w ograniczonych



przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprz¢t monitorowania i ratunkowy. W miarg postepu prac, Wykonawca
powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania
na budowie. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zak}tada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt.
4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga
by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowal w usunig¢ciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt

naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét 1 naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot
zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
p6zniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty. W zakresie od
przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie
znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny
koszt. Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby. Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi
nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa 1 inne

informacje wymagane w Kontrakcie.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i wiladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktoére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacjag Robdt lub mogg wptywaé na Roboty. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien

przestrzega¢ wszystkie regulacje i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem
wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre§lone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materialu lub metody. Wymagania powinny by¢
spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w ktorych majg zastosowanie chronione
rozwigzania, urzgdzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w catoSci obcigzg one

Wykonawce.
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2. MATERIALY

Wymagania ogdlne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny by¢: Nowe i nie
uzywane Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
1 przepisow Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.

Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materialow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki Zatwierdzenie
poszczegbdlnych czgsciowych dostaw Materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniajg w sposob
ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie Materialy muszg

pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora
nadzoru 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych zrodel. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jako$ciowych wszystkich Materialow uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow.

Wytwornie Materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci
Materialdéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslone;j
partii Materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat
inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie
mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow Materiatlow. Inspektor nadzoru
bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

Materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdéw do innych Roboét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy element Robot, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materialow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i whasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materialow bgda doprowadzone przez Wykonawce do ich

pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora

nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ Sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
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kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprz¢tu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speliaé
wszelkie wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementéw Robot begda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajace na Roboty. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod

grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosSci bedzie zawieraé:

Czes$¢ ogolng podajaca:

a. organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

b. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

c. zasady BHP

d. wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot

f. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot

g. wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciagnigtych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Cze$¢ szczegodtows, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

c. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot

e. sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci Robot i jakosci
Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatldw oraz
Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca

dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
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wazng legalizacje i odpowiadajag wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggnigcia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie badanych Materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w pracy
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda opisane i

oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
begdzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédla ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebng pomoc. Inspektor nadzoru bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatdw i Robot z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatow

i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
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Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materialow i Robot z Dokumentacjg Projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesic Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robot begdzie posiadata atest okreslajacy w sposodb jednoznaczny jej
cechy. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikoéw begdg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest,
stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang

odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Robot do konca okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. Kazdy wpis do Dziennika
Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji
Projektowej Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robét. Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Daty i przyczyny wstrzymania Robot Zgtoszenia i daty odbioréw
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czeSciowych i

koncowych. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robot Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot Dane dotyczace jakosci
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Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robot Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do
dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowisk Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta obliguje

Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w

wycenionym. Przedmiarze Robo6t i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jakosci materialdw, receptury, kontrolne
wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty

te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowe

b. Protokotly przekazania Terenu Budowy

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d. Swiadectwa Przejecia Robot

¢. Protokoty z narad i ustalen

f. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego Zyczenie.

19



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robdét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiardéw Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajaca z comiesiecznych platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNRach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot. Diugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 — jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeliane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zalacznika uzgodniony bedzie z

Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich
uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie ich

doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.
Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot Obmiary Robot
ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zalezno$ci od ustalen Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub calosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla

odcinka lub catosci Robot)

c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypeknienia

Gwarancji)

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robét.

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

2. Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami. Dokumentacje powykonawcza w
tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Specyfikacje Techniczne Uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen. Receptury i ustalenia technologiczne Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaréw
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow. Opini¢
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatagczonych do

dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
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Zapewnienia Jako$ci. Sprawozdanie techniczne Instrukcje konserwacji i obshugi dla dostarczonych
urzadzen technologicznych Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie
techniczne zawiera¢ bedzie:

» Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

» Dat¢ rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. Dla
wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21
cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

przed wystawieniem Protokotu Przejgcia.

9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogoélne.

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne¢ bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materialdow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. 1 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym

doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
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ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Kontraktu w calym
okresie jego realizacji, lgcznie z Okresem Gwarancyjnym i. Podatki obliczone zgodnie 2z

obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czytad
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz.1257)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. N192, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pézn.zmianami).

- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).
10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny

zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169,
poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SIECHNICACH
ST-01
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowej , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej grawitacyjno-ttocznej z przylaczem i przepompownig w ul. Stanistawa Staszica

i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach,”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej, zwigzana jest z

wykonaniem n/w Robot:

e Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej 9160x6,1 PP — 9,76 mb,

o Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej ¥315x12,0 PP — 33,29 mb,

o Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej ¥3406x350 PE100- 58,28 mb,

o Sie¢ kanalizacji ttocznej deszczowej ¥355x21,1 PE100 SDR17— 35,84 mb,
o Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej ¥400x15,3 PP — 86,91 mb,

e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej ¥511x450 PE100 — 66,90 mb,
e Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej 9569x500 PE100 — 95,19 mb,
e Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej ¥679x600 PE100 — 229,18 mb,
e  Separator z osadnikiem — 1 kpl.

e Studnie rewizyjne ¥1200 — 13 kpl.

e Studnia rewizyjna @1600 — 13 kpl.

e Studnia rozprezna @1200 - 1 kpl.

e Pompownia wdd deszczowych i roztopowych — 1 kpl.
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1.3 Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow opadowych i
roztopowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastgpuje dzigki sile
ciezkos$ci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 3gczenia, co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki Iub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim sciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory

roboczej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120,
poz.1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr
202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953
z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. N192, poz.881)

- protokoly odbiorow czegsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1257), Roboty nalezy wykonywaé
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
,»,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i ST.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢é warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom

technicznym wytworni.
2.2 Rury kanalowe

Rury PP
e DNI160x6,Imm SN8 taczone kielichowo na uszczelkge gumowa o dtugosci catkowitej 9,76m
e DN315x12,0mm SNS8 laczone kielichowo na uszczelke gumowa o dlugosci catkowitej 33,29m

e DN400x15,3mm SNS8 laczone kielichowo na uszczelke gumowa o dlugosci catkowitej 86,91m
Rury PE

DN406x350mm PE100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa o dtugosci catkowitej

58,28m

e DN355x21,lmm PE 100-RC SDR17 o dtugosci catkowitej 35,84m

e DNS511x450mm PE100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa o dlugosci catkowitej
66,90m

o DN569x500mm PE100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa o dlugosci catkowitej

95,19m
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e DN679x600mm PE100 SN8 taczone kielichowo na uszczelke gumowa o dlugosci catkowitej
229,18m
2.3 Ksztaltki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowaé ksztattki z tego samego materiatu co rury z zachowaniem

wymaganej sztywnosci.
2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne oraz studni¢ rozprezng zaprojektowano jako wlazowe, w planie okragle o Srednicy
DN1200/1600mm. Studnie wykona¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementow betowych
faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie z
normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymalosci klasy min. C35/45,
wodoszczelnego (min. W8) 1 o nasigkliwo$ci nie wickszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami

szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.
2.5 Pompownia wéd deszczowych oraz roztopowych

Na potrzeby tloczenia wod deszczowych i roztopowych zaprojektowano pompowni¢ mokrg z pompami
zatapialnymi.
Korpus pompowni o $rednicy DN3000 mm i wysokosci catkowitej Hc=5,85 m wykonany jest z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie 1 F50 w 2% NacCl.
Zbiornik sktada si¢ z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica zelbetowa, betonowe kregi
nadbudowy i ptyta pokrywowa. Korpus pompowni wyposazony jest w dwie pompy zamontowane na
dnie komory, na kolanie sprzegajacym polaczonym kolnierzowo z pionem tlocznym DN250. W
pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej, wykonane w
najwyzszym stopniu ochrony P68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy
ochtadzany jest przez otaczajace go medium — wody opadowe, w celu zabezpieczenia przed
przegrzaniem i wynikajacymi z tego uszkodzeniami. Pompy wyposazone sg w bimetaliczne czujniki
temperatury. W pompowni zastosowano pompy wyposazone w wirnik kanalowy otwarty. Pompy
przystosowane sg do pracy naprzemiennej 1+1. Pompy opuszczane sg na dno zbiornika pompowni po
prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.
Parametry techniczne pompy:

e wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sa wykonane z Zeliwa szarego

EN-GJL-250

e temperatura medium Tmax = 40°C

o wielkos¢ swobodnego przelotu: 120 mm krociec tloczny: DN200

e krociec ssawny: DN250

e pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji H (160°C), o stopniu ochrony IP68
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e pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (bimetal).

2.6 Skladowanie materialow

Rury kanalowe

Rury z PP i PE mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach,
opierajac ramk¢ o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach
co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i
wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury
po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania
1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby kofice rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wpltywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PE majg na obu koncach zaslepki, ktore nalezy
zdejmowac¢ bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do

poszczegoblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wlazy kanalowe i stopnie
Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilosci
zapewniajacej cigglos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknigtych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne”
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3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

-pite do cigcia asfaltu i betonu,

-pite motorowg tancuchowsg 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

-koparke podsi¢bierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

-spycharke do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

-specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-samochod dostawczy do 0,9 t,

-samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

-samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

-samochod beczkowoz 4 t,

-beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

-przyczepe dtuzycowg do 10 t,

-zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 10 t,

-zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,

-wciggarke reczng od 3 do S t,

-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5't,

-wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,

-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

-zgrzewarke do potaczen doczotowych,

-zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

-kociotl do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

-pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

-gigtarke do pretow mechaniczna,

-nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

wlasciwos$ci wykonanych robot.
4.2 Transport rur

Rury PP i PE w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podloga
pojazdu jezeli dlugosc rur jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynies¢ 1m.
Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym

(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3 Transport kregow

Transport krggow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie krggow o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé

za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4 Transport wlazéw kanatowych

Wtlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast

typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalows.
4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
4.7 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi nadzoru. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot. Przed przystagpieniem do budowy kanalizacji
nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podiaczenie projektowanych

kanatow.
5.3 Roboty rozbiorkowe

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdemontowa¢ kostke brukowa w ulicy. Zdemontowane

materiaty sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S- 02205 oraz z instrukcja
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.
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Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gbére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.
Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane, z chwilg osiggnigcia glgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé
nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu
i glebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i

ochron¢ wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw.

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej
depresji moga wystepowac trzy metody odwodnienia: Powierzchniowa Drenazu poziomego Depresji
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Wykonawca w swojej wycenie powinien
przewidzie¢ ewentualne odwodnienie wykopow. Dla kanalow budowanych w gruntach nawodnionych
na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy

odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
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grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu
poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy
igtofiltréw o glgbokosci 5-6m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry
wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robot odwadniajacych

nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem
podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien speiaé
nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W terenie zielonym i IS 1,0 pod drogami.W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdéw
organicznych, nalezy wymieni¢ je do glgbokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o

sztywnych weztach.

Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono. nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

* podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat

podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych

(gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

* podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunigciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

* mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato

$cisliwych i nasypowych.
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Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach
pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawalkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm. Dopuszczalne
zmnigjszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wicgksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rz¢dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Badania podloza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkoéw na ztgczach;

etap I - po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka

rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.85.
5.5 Demontaz istniejacej kanalizacji

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcego kanatu, poprzez usunigcie wszelkich elementdw istniejacej
infrastruktury kanalizacyjnej. Proces demontazu bedzie przeprowadzony z zachowaniem ostroznosci,

aby unikng¢ uszkodzen otaczajacej nawierzchni oraz minimalizowa¢ wplyw na inne elementy
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infrastruktury. Dodatkowo, wszelkie zdemontowane elementy zostang odpowiednio zabezpieczone i

usunigte z placu budowy.

5.6 Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapic do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Ogolne warunki ukladania kanalow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury /oS 1 spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperé6w pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm Po zakonczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby

znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanaly z rur PP

Rury kanatowe PP, montowa¢ zgodnie z instrukcjami projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PP, opracowanymi przez ich producentow. Poszczegdlne utozone rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania pelnej obsypki i zasypki wykopu. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0°C, a roboty betonowe prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niz

+8°C. Przed zejs$ciem z budowy na zakonczenie dnia roboczego nalezy zabezpiecza¢ konce utozonych
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rurociggéw przed zamuleniem. Rury bezposrednio przed ukladaniem nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczy$ci¢. Ulozona rura powinna S$ciSle przylega¢ do podloza na calej dlugosci.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
wymaganego spadku. Do budowy kanatéw nalezy stosowaé jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich
klas i gatunku, zgodnie z projektem oraz posiadajace swiadectwo jakosSci. Potaczenia rur kielichowe i
na nasuwki kielichowe uszczelniane na uszczelki gumowe. Niedopuszczalne jest przy montazu
uderzanie rur nawet przez przektadke. Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed
wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu wodg
opadowg. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z piasku do wysokosci 300mm powyzej rury
zaggszezajac ja symetrycznie warstwami o grubosci 250-300mm starannie, mechanicznie -

zageszczarka dwuptytowa tak aby nie doszlo do przemieszczenia rury.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy. 1200mm i 1600mm wykona¢ z typowych elementow betonowych
zgodnie z normg PN-B-10729 i instrukcjg producenta. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg
kanatow deszczowych. Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy
usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.
Studzienki usytuowane w korpusie drogowym powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego D-400.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwoch
rzgdach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.

Wytyezne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne montowac nalezy w nastgpujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodociag pod kanalizacjg)

- przy kolizji przewodow energetycznych, teletechnicznych z projektowang siecia

Konice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odleglosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rur¢ ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen migdzy przewodem a rurg ochronng
przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych

zamontowac rury ochronne dwudzielne typu AROT.

Udroznienie istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanalow do istniejgcych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez

oczyszczenie.
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5.7 Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu robdt montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu prob szczelnosci i
zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego zgodnie z

projektem odtworzenia nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywa¢ w oparciu o zalozenia norm:

PN-92/B-10735 PN-EN 1610:2002 PN-B-10725:1997

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 200 m powinien
by¢ IS >=1,0

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne” Jednostkg

obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, ttocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Cena 1m

wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podloza i fundamentu,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”;
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-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

- Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
cisnieniowej PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie
do odprowadzania §cickow PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i

okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne. BN-62/6738-04
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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