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DEMONTAŻ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Istniejący strop na czas wykonania nadproży musi być zabezpieczony
poprzez wykonanie wypór. Pod stemple należy wprowadzić podwaliny

rozkładające obciążenie na większą powierzchnię.
Podczas wykonywania otworów w ścianach nośnych pierwszym etapem

jest wytrasowanie przyszłego przebicia. Dopiero po osadzeniu,
ustabilizowaniu i wypoziomowaniu belek stalowych nadproża można
przystąpić do wykuwania właściwego otworu. Po wykuciu całego
otworu należy usunąć wzruszone kawałki muru, przystąpić do

wyrównania brzegów i tynkowania.
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LEGENDA
Ściany nośne istniejące

Ściany działowe istniejące

Demontaż

Ściany osłonowe nowe

Elementy nośne nowe
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