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Nr sprawy 14/2025
Szczecin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

MODYFIKACJA NR 4
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
p.n.: „Modernizacja Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo” – zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez:
· Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 08.05.2025 r. Ilekroć w SWZ występuje data 30.04.2025 r. zastępuje się ją datą 08.05.2025 r.
· Rozdział XII pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 05.08.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

· nadanie nowego brzmienia dot. § 6 ust. 14 pkt 2) wzoru umowy:

było:

„2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia — Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin (uważa się wówczas, że Przedmiot Umowy lub jego część został wykonany w terminie, jednakże stwierdzenie wad nieistotnych może stanowić podstawę wstrzymania przez Zamawiającego odbioru do czasu usunięcia tych wad); w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, określony przez siebie termin do ich usunięcia — wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego;”

jest:  

„2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia — W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia — Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie 7 dni, chyba że wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin. Stwierdzenie wad nieistotnych nie stanowi podstawy odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, jednakże nieusunięcie wad we wskazanym terminie może skutkować obniżeniem wynagrodzenia lub dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji;”
· nadanie nowego brzmienia dot. § 7 ust. 11 wzoru umowy
było:
„Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym związane oraz całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.” 
jest:  
„Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego wykonania całości Przedmiotu Umowy oraz wszystkich zobowiązań umownych, a także wszelkie ryzyka związane z jego realizacją, w tym ryzyko niedoszacowania, wzrostu kosztów, braków w dokumentacji lub błędów projektowych, o ile nie wynikają one wyłącznie z winy Zamawiającego. Wynagrodzenie to stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego na realizację Umowy.”  
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym 


Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł 





Zakład Wodociągów 


i Kanalizacji Sp. z o.o. 


ul. Maksymiliana Golisza 10


71-682 Szczecin


tel.  91 44 26 200


fax  91 42 21 258





� HYPERLINK "mailto:zwik@zwikszczecin.pl" �zwik@zwikszczecin.pl�


www.zwik.szczecin.pl










