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DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

1. Montaz naroznikéw aluminiowych lub PVC z siatkg 2. Montaz siatki zbrojacej wewnatrz otworu 3. Montaz dodatkowej siatki zbrojacej w narozach
o szerokosci 10 cm pasow siatki zbrojgcej wneki tzw. siaki diagonalne
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Uwaga!

1. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy!
2. Wymiary w $wietle wykonczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowac
na podstawie projektoéw technicznych branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci
nalezy skontaktowa¢ sig z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, z braku dostepu
do pom., nalezy skontaktowac sig z projektantem.




