PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BUDOWA WEZLA DROGOWEGO ALEI WOJSKA POLSKIEGO (DK-1) WRAZ Z NOWYM PRZEBIEGIEM DK-
46 w CZESTOCHOWIE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka elementéw drog i nawierzchni $r. Gt. 1,0m z kosztami odwozu i utyli-|m3
d.1.1 zacji wraz z rozbiérkg elementdéw infrastruktury technicznej . Kanaty deszczo-
we wylgczone z ekspolataciji nalezy zdemontowac¢, w odpowiedni spos6b wy-
petni¢ ,zagesci¢ do odpowiednich nosnosci pod projektowane elementy.
100000 m3 100000.000
RAZEM 100000.000
2 Rozbiérka budynkéw wraz z kosztami odwozu i utylizaciji szt
d.1.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
3 Rozbidrka wiaduktu nad kolejg ISD wraz z kosztami odwozu i utylizacji kp
d.1.1
1 kp 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PRZEBUDOWY URZADZEN PODZIEMNYCH
1.21 KANALIZACJA DESZCZOWA
4 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej. W tym Istniejacy kanat kanali- |mb
d.1.2 zacji deszczowej fi 500 zlokalizowany od granicy opracowania DK-1 do komory
A przy torach kolejowych umocniony metoda bezwykopowa poprzez zatozenie
rekawa dt. ok. 337 m
5000 mb 5000.000
RAZEM 5000.000
5 Budowa przepompowni szt
d.1.2
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 KANALIZACJA SANITARNA
6 Przebudowa kanalizacji sanitarnej mb
d.1.2
2
800 mb 800.000
RAZEM 800.000
1.2.3 SIEC WODOCIAGOWA
7 Przebudowa wodociagu dn 1000 mb
d.1.2
3
300 mb 300.000
RAZEM 300.000
8 Zabezpieczenie wodociagu dn 1000 mb
d.1.2
3
214 mb 214.000
RAZEM 214.000
9 Zabezpieczenie wodociagu dn 32 mb
d.1.2
.3
60 mb 60.000
RAZEM 60.000
10 Zabezpieczenie wodociagu dn 90 mb
d.1.2
.3
80 mb 80.000
RAZEM 80.000
11 Zabezpieczenie wodociagu dn 125 mb
d.1.2
.3
100 mb 100.000
RAZEM 100.000
12 Zabezpieczenie wodociagu dn 150 mb
d.1.2
3
70 mb 70.000
RAZEM 70.000
13 Przebudowa wodociggu dn 32 mb
d.1.2
3
235 mb 235.000
RAZEM 235.000
14 Przebudowa wodociggu dn 40 mb
d.1.2
3
250 mb 250.000
RAZEM 250.000
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15 Przebudowa wodociggu dn 50 mb
d.1.2
3
50 mb 50.000
RAZEM 50.000
16 Przebudowa wodociggu dn 100 mb
d.1.2
3
1340 mb 1340.000
RAZEM 1340.000
17 Przebudowa wodociggu dn 125 mb
d.1.2
3
405 mb 405.000
RAZEM 405.000
18 Przebudowa wodociggu dn 180 mb
d.1.2
3
250 mb 250.000
RAZEM 250.000
19 Zabezpieczenie wodociagu dn 100 mb
d.1.2
3
50 mb 50.000
RAZEM 50.000
1.24 SIEC GAZOWA
20 Przebudowa gazociggu przesytowego dn 250 PN 6.3 MPa relacji Trzebiestawi- |mb
d.1.2 ce -Czestochowa
4
350 mb 350.000
RAZEM 350.000
21 Przebudowa gazociggu przesytowego dn 500 MOP 8.4 MPa relacji Lubliniec- |mb
d.1.2 Czestochowa
4
1034 mb 1034.000
RAZEM 1034.000
22 Zabezpieczenie gazociggu przesytowego dn 350/$r stal mb
d.1.2
4
70 mb 70.000
RAZEM 70.000
23 Przebudowa gazociggu dn 200 5V/pr stal mb
d.1.2
4
90 mb 90.000
RAZEM 90.000
24 Przebudowa gazociggu dn 65 5V/pr stal mb
d.1.2
4
22 mb 22.000
RAZEM 22.000
25 Przebudowa gazociggu dn 50 5V/pr stal mb
d.1.2
4
150 mb 150.000
RAZEM 150.000
26 Przebudowa gazociggu dn 32 5V/pr stal mb
d.1.2
4
140 mb 140.000
RAZEM 140.000
27 Przebudowa przytacza dn 40 PE mb
d.1.2
4
195 mb 195.000
RAZEM 195.000
1.2.5 SIECI ENERGETYCZNE
28 Przebudowa linii110 KV Wrzosowa -Rakow mb
d.1.2
5
300 mb 300.000
RAZEM 300.000
29 Przebudowa linii110 KV Wrzosowa -Rakéw stup st.4 D2P i st.5 D2P szt
d.1.2
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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30 Przebudowa linii110 KV Wrzosowa -Walcownia , Wrzosowa-Guardian 3°obos- |mb
d.1.2 trzenia
5
270 mb 270.000
RAZEM 270.000
31 Przebudowa linii110 KV Wrzosowa -Walcownia , Wrzosowa-Guardian stup st.4 |szt
d.1.2 D2P+2,5 i st.5 D2P+2,5
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32 Linia 15 kV Wrzosowa-S449 mb
d.1.2
5
285 mb 285.000
RAZEM 285.000
33 Linia 15 kV Wrzosowa-S449 - dwa stupy szt
d.1.2
5
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
34 Przebudowa sieci SN TAURON mb
d.1.2
5
440 mb 440.000
RAZEM 440.000
35 Przebudowa sieci NN TAURON mb
d.1.2
5
3982 mb 3982.000
RAZEM 3982.000
36 Przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego sie¢ kablowa mb
d.1.2
5
4350 mb 4350.000
RAZEM 4350.000
37 Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego -stup o$wietleniowy z oprawg szt
d.1.2
5
113 szt 113.000
RAZEM 113.000
38 Przebudowa linii 15 KV mb
d.1.2
5
30 mb 30.000
RAZEM 30.000
39 Przebudowa Linii 1 KV mb
d.1.2
5
15 mb 15.000
RAZEM 15.000
40 Przebudowa Linii 1 KV mb
d.1.2
5
50 mb 50.000
RAZEM 50.000
41 Przebudowa sieci energetycznej mb
d.1.2
5
150 mb 150.000
RAZEM 150.000
42 Brak wtasciciela przebudowa sieci energetycznej mb
d.1.2
5
227 mb 227.000
RAZEM 227.000
1.2.6 SIECI ENERGETYCZNE PKP
43 Przebudowa sieci PKP Energetyka linie sredniego napiecia 30 kV PKP 1 i szt
d.1.2 PKP 2 relacji GPZ Wrzosowa-podstacja trakcyjna Czestochowa
.6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
44 Przebudowa sieci PKP Energetyka linie sredniego napiecia 30 kV PKP 11 szt.
d.1.2 PKP 2 relacji GPZ Wrzosowa-podstacja trakcyjna Kusieta
.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.7 SIECI TELETECHNICZNE

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 31176




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45 Przebudowa sieci teletechnicznych-brak wtasciciela mb
d.1.2
7
840 mb 840.000
RAZEM 840.000
46 Zabezpieczenie sieci teletechnicznych-brak wtasciciela mb
d.1.2
7
90 mb 90.000
RAZEM 90.000
47 Przebudowa sieci teletechnicznych-Orange mb
d.1.2
7
1520 mb 1520.000
RAZEM 1520.000
48 Przebudowa sieci teletechnicznych-Orange mb
d.1.2
7
1605 mb 1605.000
RAZEM 1605.000
49 Zabezpieczenie sieci teletechnicznycz-Orange mb
d.1.2
7
590 mb 590.000
RAZEM 590.000
1.2.8 Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami SKR-2
50 Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami SKR-2 mb
d.1.2
.8
4600 mb 4600.000
RAZEM 4600.000
1.3 ROBOTY DROGOWE (w tym roboty ziemne, krawezniki, obrzeza)
51 Projektowana nawierzchnia jezdni DK-1/KR-6 ( naw. Bitumiczna gr.110cm) m?2
d.1.3
26400 m?2 26400.000
RAZEM 26400.000
52 Projektowana nawierzchnia jezdni DK-1/KR-6 ( naw. Bitumiczna gr.110cm - m2
d.1.3 nawierzchnia cicha)
2942 m?2 2942.000
RAZEM 2942.000
53 Projektowana nawierzchnia jezdni DK-46/KR-6 (naw.Betonowa) m?2
d.1.3
41800 m?2 41800.000
RAZEM 41800.000
54 Projektowana nawierzchnia bitumiczna drég bocznych m2
d.1.3
29700 m?2 29700.000
RAZEM 29700.000
55 Projektowana nawierzchnia z kruszywa drég bocznych m2
d.1.3
1236 m?2 1236.000
RAZEM 1236.000
56 Projektowana nawierzchnia chodnikéw m?2
d.1.3
9170 m?2 9170.000
RAZEM 9170.000
57 Projektowana nawierzchnia drég rowerowych m2
d.1.3
8471 m?2 8471.000
RAZEM 8471.000
58 Projektowana nawierzchnia z kostki (wjazdy) mz2
d.1.3
841 m?2 841.000
RAZEM 841.000
59 Projektowana nawierzchnia z kostki (wyspy) m?2
d.1.3
3732 m?2 3732.000
RAZEM 3732.000
60 Projektowana nawierzchnia z kostki (zatoki+pierscien ronda) m?2
d.1.3
859 m?2 859.000
RAZEM 859.000
61 Wzmocnienie podioza gruntowego -materace ( geosiatka wraz z kruszywem m2
d.1.3 gr. 2x0,5m u podstawy nasypu)
40000 m?2 40000.000
RAZEM 40000.000
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62 Roboty ziemne (wykop) m3
d.1.3
180000 m3 180000.000
RAZEM 180000.000
63 Roboty ziemne (nasyp) (grunt mineralny + kruszywo) m3
d.1.3
380000 m3 380000.000
RAZEM 380000.000
64 Wymiana gruntu na gtebokosc do 1.0 m (kruszywo frakcja 63/200 mm) m3
d.1.3
20000 m3 20000.000
RAZEM 20000.000
65 Geosiatka wzmocnienie nasypu m2
d.1.3
20000 m?2 20000.000
RAZEM 20000.000
66 Dreny pionowe gt. do 15 m w rozstawie 2mx2 m/ kolumny zwirowe mb
d.1.3
75000 mb 75000.000
] . RAZEM 75000.000
1.4 GOSPODARKA WODNA , ZIELEN,EKRANY | MALA ARCHITEKTURA
67 Gospodarka zielenig -usuniecia drzew wraz z usunigciem korzeni i karpin szt
d.1.4
4731 szt 4731.000
RAZEM 4731.000
68 Gospodarka zielenig -usuniecia krzewow m2
d.1.4
23400 m?2 23400.000
RAZEM 23400.000
69 Przebudowa cieku wodnego mb
d.1.4
1235 mb 1235.000
RAZEM 1235.000
70 Budowa przepustu drogowego fi 2000 mb
d.1.4
110 mb 110.000
RAZEM 110.000
71 Budowa przepustu drogowego fi 1500 mb
d.1.4
40 mb 40.000
RAZEM 40.000
72 Budowa przepustu drogowego fi 1200 mb
d.1.4
250 mb 250.000
RAZEM 250.000
73 Budowa przepustu drogowego fi 1000 mb
d.1.4
155 mb 155.000
RAZEM 155.000
74 Budowa przepustu drogowego fi 800 mb
d.1.4
110 mb 110.000
RAZEM 110.000
75 Budowa zbiornikéw retencyjnych szt
d.1.4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
76 Budowa rowéw otwartych mb
d.1.4
5150 mb 5150.000
RAZEM 5150.000
77 Budowa ekranéw akustycznych pochtaniajgcych h=2,0 m (180+198+115+118) i/mb
d.1.4
611 mb 611.000
RAZEM 611.000
78 Budowa ekranéw akustycznych odbijajgcych h=2,0 m (134+132) mb
d.1.4
266 mb 266.000
) RAZEM 266.000
79 Budowa ekranAtw akustycznych pochtaniajgcych h=4,0 m (129+78) mb
d.1.4
207 mb 207.000
RAZEM 207.000
80 Budowa ekran6éw akustycznych pochtaniajacych h=5,0 m (170) mb
d.1.4
169 mb 169.000
RAZEM 169.000
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81 Budowa ekranéw akustycznych pochtaniajgcych h=6,0 m (152+28+320+157+ |mb
d.1.4 219+26+25+125+202+192+32+223+211+63)
1975 mb 1975.000
RAZEM 1975.000
82 Budowa ekranéw akustycznych pochtaniajgcych h=8,0 m (182+214) mb
d.1.4
396 mb 396.000
RAZEM 396.000
83 Nasadzenia i gospodarka zielenig drzewa szt
d.1.4
4731 szt 4731.000
RAZEM 4731.000
84 Nasadzenia i gospodarka zielenig krzewy m2
d.1.4
23400 m?2 23400.000
RAZEM 23400.000
85 Gospodarka zielenig humusowanie i obsianie trawa. m?2
d.1.4
18840 m?2 18840.000
RAZEM 18840.000
86 Zabezpieczenia dla ptazéw (ptotki) mb
d.1.4
2000 mb 2000.000
RAZEM 2000.000
87 Zagospodarowanie terenu (fawki, kosze, zadaszone stojaki rowerowe,) kpl
d.1.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5 MOSTY, WIADUKTY,MURY OPOROWE
88 Wiadukt drogowy w ciggu DK1 m2
d.1.5| WD-1
1199.7 m?2 1199.700
RAZEM 1199.700
89 Posadowienie obiektu WD-1 kpl
d.1.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90 Przejazd pieszo rowerowy pod tgcznicg L05 m2
d.1.5|P-1
83.64 m?2 83.640
RAZEM 83.640
91 Posadowienie obiektu P-1 m?2
d.1.5
83.64 m?2 83.640
RAZEM 83.640
92 Przejazd pieszo rowerowy pod DK46 m2
d.1.5| P-2
138.04 m?2 138.040
RAZEM 138.040
93 Posadowienie obiektu P-2 m?2
d.1.5
138.04 m?2 138.040
RAZEM 138.040
94 Ktadka pieszo-rowerowa nad DK1 m2
d.1.5| K-1
1225.1 m?2 1225.100
RAZEM 1225.100
95 Posadowienie ktadki K-1 kpl
d.1.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96 Przepust z przejsciem dla zwierzat matych mb
d.1.5| PP-1
164 mb 164.000
RAZEM 164.000
97 Posadowienie przepustu PP-1 m2
d.1.5
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
98 Most drogowy w ciggu DK46 (nad rzeka Wartq) m?2
d.1.5| MD-1
1495.7 m?2 1495.700
RAZEM 1495.700
99 Posadowienie obiektu MD-1 kpl
d.1.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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100 Przejazd pieszo rowerowy pod DK46 m?2
d.1.5| P-3
182.24 m?2 182.240
RAZEM 182.240
101 Posadowienie obiektu P-3 m2
d.1.5
182.24 m?2 182.240
RAZEM 182.240
102 Wiadukt drogowy w ciggu DK46 (nad Kolejg ISD) m2
d.1.5| WD-2
1156 m?2 1156.000
RAZEM 1156.000
103 Posadowienie obiektu WD-2 kpl
d.1.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Przejazd pieszo rowerowy pod tgcznicg t.1 m2
d.1.5] £-1
83.64 m?2 83.640
RAZEM 83.640
105 Posadowienie obiektu P-4 m?2
d.1.5
83.64 m?2 83.640
RAZEM 83.640
106 Mury oporowe do 3m mb
d.1.5| MO-1
602 mb 602.000
RAZEM 602.000
107 Wzmocnienia podtoza, przed przyczoétkami dla 5 obiektéw -pale typu JET fi mb
d.1.5 300-600 mm w roztawie 4 szt. na 1 m2 o gt. min. 6m
15000 mb 15000.000
RAZEM 15000.000
108 Wiadukt drogowy nad linig kolejowg nr 1 Warszawa Zachodnia-Katowice wraz |kpl.
d.1.5 ze zmiang kategorii istniejacego przejazdu kolejowego w ciggu ul. Bugajskiej
wraz z posadowieniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 WYKUP TERENU | ODSZKODOWANIA
109 WYKUP TERENU | ODSZKODOWANIA kpl.
d.1.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 STACJA POGODOWA, ZNAK ZMIENNEJ TRESCI
110 Stacja pogodowa (konstrukcja , wyposazenie wraz z infrastrukturag towarzysza- |kpl.
d.1.7 ca)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111 Znaki zmiennej tresci (konstrukcja , znak, wraz z infrastrukturg towarzyszacg) |kpl.
d.1.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 BUDOWA PUNKTU WAZENIA POJAZDOW
112 Nawierzchnia betonowa, oswietlenie,zagospodarowanie m?2
d.1.8
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
1.9 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU | URZADZENIA BRD
113 Projekt ,uzgodnienie, wprowadzenie w zakresie migdzy innymi oznakowania  |kpl
d.1.9 pionowego, poziomego, bramownic,barier ochronnych, sygnalizacji $wietinych)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.10 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWA
114 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWA (projekt, uzgodnienie, wprowadze- | kpl
d.1.1 nie)
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, UZGODNIENIA,POROZUMIENIA,BADANIA GEOTECHNICZNE, GEODEZJA,
PRACE ARCHEOLOGICZNE, MINERSKIE, PRZYRODNICZE
115 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, UZGODNIENIA,POROZUMIENIA,BADA- |kpl.
d.2 NIA GEOTECHNICZNE, GEODEZJA, PRACE ARCHEOLOGICZNE, MINER-
SKIE, PRZYRODNICZE - 3,5%
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OGOLNYCH DMU. 00.00.00
116 DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OGOLNYCH DMU. 00.00.00 kpl.
d.3
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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