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A. Informacje ogolne
A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen pracowni tomografii
komputerowej (TK).

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ktory bedzie
stuzy¢ do ustalenia planowanego zakresu robot budowlanych oraz oszacowania kosztéw robot
budowlanych.

A.3 Materialy wykorzystane do opracowania

- Inwentaryzacja budowlana — stanowi integralng cze$¢ koncepcji budowlanej (wymaga
aktualizacji na dzien sporzadzenia projektu budowlanego)-wersja cyfrowa.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunkéw
technicznym, jakim majg odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ lecznicza



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Strona tytulowa
1.1 Nazwa zamoOwienia
Przedmiotem opracowania jest realizacja robot budowlanych w ramach projektu -
dotacji p.t. ,,Modernizacja i doposazenie w sprzet medyczny Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego SPS ZOZ w Leborku”.
Program funkcjonalno-uzytkowy  dotyczy modernizacji - przebudowy
pomieszczen pracowni tomografii komputerowej (TK). Pracownia TK znajduje si¢
bezposrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
1.2 Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program
Pracowania tomografii komputerowej (TK) znajduje si¢ na parterze zabudowy
gléwnej zabudowy szpitala, w czgsci budynku opisanej nr 1486, znajdujacej si¢ na
dziatce nr 243 obr.7 w Leborku, przy ulicy Juliana Wegrzynowicza 13.
1.3 Nazwa i kod Wspolnego Slownika Zaméwien
Wspolny Stownik Zamowien, CPV — to jednolity system klasyfikacji zaméwien
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i
podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotdéw zamoéwien publicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia.
Kod: 71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania architektonicznego
Kod: 71327000-6 Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kod: 45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane
Kod: 45400000-1 Nazwa: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod: 45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych

1.4 Nazwa Zamawiajacego i adres

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku,
84-300 Lebork, ul. Juliana Wegrzynowicza 13.

1.5 Imi¢ i nazwisko osoby opracowujacej program-
Inspektor ds. inwestycji: inz. arch. Daniel Mejna
1.6 Imi¢ i nazwisko osoby akceptujacej program-

Dyrektor SPS ZOZ w Leborku: Marta Frankowska



1.7 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Strona tytutowa

2. Cze$¢ opisowa

3. Cz¢$¢ informacyjna

4. Czes¢ rysunkowa

4.1 Koncepcja architektoniczna

2. Opis przedmiotu zamowienia

2.1.1 Opis ogdélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
majacych na celu modernizacj¢ — przebudowe pomieszczen pracowni tomografii
komputerowej (TK).

2.1.2 Charakterystyka istniejacej zabudowy. Charakterystyczne parametry
planowanej inwestycji.

Pracowania tomografii komputerowej (TK) znajduje si¢ na parterze zabudowy
glownej szpitala, w bezposrednim sasiedztwie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
Budynek gldowny w miejscu planowanej inwestycji posiada sze$¢ kondygnacji
nadziemnych oraz jedng podziemng. Ogolnodostepna komunikacja poprzez klatke
schodowa K-1. Budynek posiada przytacze: kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
wodociggowej, cieplowniczej (ogrzewanie miejskie). Ponadto, budynek wyposazony
jest w: System Sygnalizacji Pozaru, Dzwigckowy System Ostrzegawczy, instalacje
przywotawcza, instalacje wentylacji mechanicznej z elementem chtodzenia, instalacj¢
gazow medycznych.

Planowany ponizej zakres robot, nie spowoduje zmiany parametréw
powierzchniowych i kubaturowych obszaru.

Powierzchnia uzytkowa —52,48m2. Powierzchnia catkowita — 65,57 m2.

pracowania TK- BILANS
POWIERZCHNI

pom. funkcja
Nr 1 wcC
Nr 2 sterownia
Nr 3 pracowania TK
Nr 4 pokoj bad/soc
Nr5 kabina pacjenta
suma:




2.1.3 Planowany zakres robot budowlanych wraz z kolejnoscia ich wykonania

Planowany zakres robot :

Modernizacja bedzie polegata na wykonaniu generalnego remontu istniejacej
pracowni tomografii komputerowej (TK), wraz z wykonaniem niezb¢dnych robot, w
tym przebudowy, majacej na celu dostosowanie obszaru do zamontowania nowego
(urzadzenia) aparatu TK. W zakresie przebudowy zostang wykonane wszystkie
niezbedne instalacje wewnetrzne, w tym klimatyzacj¢ pomieszczenia. Wymiana
stolarki drzwiowej. Wyposazenie obszaru w podstawowe meble- w uzgodnieniu z
inwestorem.

uwaga: wykonanie planowanych robdt skutkowa¢ moze, wykonaniem prac
towarzyszacych majacych na celu odtworzenie istniejacych oktadzin, m.in. tynkéw i
powtok malarskich, posadzek, oktadzin elewacyjnych, parapetow wewngtrznych i
zewnetrznych itd. .

Kolejnoscia wykonania robot budowlanych:

Nie ustala si¢. Prowadzone roboty budowlane na styku z komunikacja zewngtrzng t
korytarzami, nie moga ogranicza¢ ruchu pacjentow i personelu.

2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamowienia

Budynek objety opracowaniem nie jest objety zadng ochrong konserwatorska.

Dla dziatki objetej opracowaniem brak aktualnego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowane roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob ktéry nie ograniczy
dziatalno$ci Szpitala.

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia
opracowania itd. niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania
zgody budowlanej- o ile jest wymagane, W niezbednym zakresie.
Przed przystagpieniem do robot budowlanych, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz programem
funkcjonalno — uzytkowym. Ponadto przed rozpoczgciem robot budowlanych
Wykonawca sporzadzi Specyfikacje Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Projekt budowlany powinien speilnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunkow technicznym, jakim
majg odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Projekt budowlany powinien speinia¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego.



Cala inwestycja powinna by¢ przygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi przepisami
prawa nie przywotanymi powyzej a majacymi wptyw na planowang inwestycj¢.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Przed przystapieniem do projektowania zobowigzuje si¢ Wykonawce do wykonania
szczegotowe] inwentaryzacji budowlanej w niezbednym zakresie, w tym instalacji
wewnetrznych.

SPS ZOZ nie posiada aktualnej mapy do celow projektowych oraz badan
geotechnicznych  podtoza  gruntowego. Zakres powyzszych  dokumentow
Zleceniobiorca sporzadzi w niezbg¢dnym zakresie dla planowanych robot.

2.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.2.1 Wymagania dotvczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych etapéw robot budowlanych, teren
prac zabezpieczy¢ przed dostgpem dla osob trzecich. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy SPS ZOZ normalne prowadzenie dzialalnosci
leczniczej w pozostatych cze$ciach budynkow.

2.2.2 Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Wykonawca przez przystgpieniem do robot budowlanych powota na wlasny koszt
Kierownika Budowy w specjalnosci architektonicznej, konstrukcyjno — budowlanej, w
branzy sanitarnej, elektrycznej / teletechnicznej- w niezbednym zakresie.

2.2.3 Wymagania dotyczace instalacji

Ze wzgledu na planowane prace, w celu obstugi procesu budowlanego, Zamawiajacy
udostepni odplatnie na terenie dzialki, miejsce wpigcia do instalacji elektrycznej i
wodociggowe;.

2.2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia

Standard wykonczenia zostanie okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania 1
odbioru robot, ktorych zakres zostanie przez Wykonawce przedstawiony do akceptacji
Zamawiajacemu.

Standard wykonczenia oktadzin, winien spetnia¢ wymogi okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza



2.3 Dodatkowy opis wymagan Zamawiajacego

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
Pelna inwentaryzacja stanu istniejacego.

Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego zgodnie z
przepisami przywotanymi w p.2.1.3.

Wykonanie ekspertyzy technicznej, w zakresie planowanych robot (opisanej w
p.2.1.3)- o ile bedzie wymagana.

Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz uzyskanie uzgodnienia pod wzgledem higieniczno -
sanitarno — epidemiologicznym — radiologicznym —w niezbednym zakresie, o ile jest
wymagane.

Uzyskanie zgdd, pozwolen 1 zezwolen dla projektowanej robot, w Swietle
obowigzujacych przepisow w tym budowlanych-o ile jest wymagane, w niezbednym
zakresie.

Sporzadzenie projektu oston statych, wraz z wuzgodnieniem 2z Sanepidem
Radiologicznym w Gdansku.

Skompletowania dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania pozwolenia na uruchomienie-
stosowanie aparatu TK oraz uruchomienie medycznej pracowni rentgenowskiej-
niezbedne zakres zalacznikow do wnioskoOw znajduje si¢ na stronie Wojewoddzkiej
Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdansku (https:/www.gov.pl/web/wsse-
gdansk/wydawanie-zezwolen).

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana w dwoéch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie pdf, ponad ilos¢
niezbg¢dng do uzyskania stosownego pozwolenia na budowg.

Zakres dokumentacji projektowej na kaidym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia 7 Zamawiajgcym.

WAZNE :

W  przypadku braku koniecznosci uzyskania zgody budowlanej, uzyskania
ww. uzgodnien dokumentacji projektowej- projektant oraz kierownik budowy zlozq
wspolne oswiadczenie o braku koniecznosci ugzyskania ww. dokumentow,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisow prawa. PowyZsze
oswiadczenie naleiy przedloZyé Inwestorowi przed rozpoczeciem robot budowlanych.



2.3.2 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materialty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjete rozwigzania projektowe i wykonawstwo powinna wynosié
minimum 3 lata.

Szacunkowa wartos$¢ robot wynosi :

Ip zakres Netto [z1] Brutto [z1]
1 Roboty budowlane 252.033 310.000
2 Prace projektowe 20.163 24.800

Suma: 272.195 334.800

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanvych

Warunki wykonania robdt budowlanych : zgodnie z opracowanymi na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej specyfikacjami wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych (STWiOR). Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ,,dziennik
budowy” niezaleznie czy jest wymagany przepisami prawa.

Warunki odbioru robét budowlanych : przed przystgpieniem do odbioru, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, w tym niezbedne
decyzje odbiorowe (o ile beda wymagane) wraz z przedstawieniem protokotéw w
zakresie sprawnos$ci instalacji wewnetrznych. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia sprawozdania z pomiaru dozymetrycznego, potwierdzajacego
skuteczno$¢ oston statych w pracowni TK.

Wykonawca przygotuje dokumentacje niezbedna do uzyskania zezwolenia na
wykonywanie dzialalno$ci zwigzanej z narazeniem polegajacej na: uruchomieniu
aparatu rentgenowskiego, stosowaniu aparatu  rentgenowskiego, uruchamianiu
medycznej pracowni rentgenowskiej- i bedzie reprezentowal Inwestora przed
Pomorskim Pafstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.0 Cze¢s¢ informacyjna

3.1 Sposob prowadzenia robot

Planowane prace beda wykonywane zgodnie z opracowang 1 zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, a sposob wykonania i odbiorow robot bedzie zgodny z
opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru rob6dt budowlanych (STWiOR).

Proces inwestycyjny winien by¢ prowadzony zgodnie z :

ustawg Prawo Budowlane,



obowigzujagcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujagcymi
przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia realizacji zamdwienia
niezb¢dne jest posiadanie uprawnien budowlanych w zakresie:

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w branzy: architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w branzach,

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w branzach.

3.3 Inne informacje

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — wg oswiadczenia
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia funkcji Pelnomocnika Zamawiajacego,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiajacego
do reprezentowania go, przed organami publicznymi, w niezbednym zakresie do
zrealizowania zadania.

zapisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowigzujace w momencie skutecznego zlozenia wniosku o
zatwierdzenie procedury budowlanej przez Starostwo Powiatowe w Leborku.

Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie czesci / calosci przegrod budowlanych lub
instalacji, z przeznaczeniem do dalszego uzytkowania pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, iz pozostawione elementy spelniaja obecnie obowiazujace
normy i przepisy prawa, a ich stan techniczny umozliwi ich dalsze uzytkowanie
przez okres nie mniejszy niz 10 lat. Wykonawca na te okoliczno$¢ zobowigzany
jest do zlozenia oSwiadczenia projektanta i kierownika budowy na podstawie
przedstawionej do akceptacji inspektorowi nadzoru dokumentacji i ekspertyz
technicznych. Powyzsze czynnosci nalezy wykona¢ przed przystapieniem do
wykonania robot budowlanych. Ocena stanu technicznego obszaru objetego
opracowaniem winna nastapi¢ podczas wizji lokalnej przed przystapieniem do
przetargu.

data @ SPorzadzit : ..o

inz. arch. Daniel Mejna
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