
Przedmiar robót

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu do
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, remont wybranych

pomieszczeń oraz rozbiórka podziemnego składu opału

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 w Nowym Targu,
ul. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ

Inwestor: Powiat Nowotarski, ul.Bolesława Wstydliwego 14



strona nr: 2

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu do

obowiązujących przepisów w zakresie
bezpieczeństwa ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu do 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, remont wybranych 
pomieszczeń oraz rozbiórka podziemnego składu opału

1 Element Prace rozbiórkowe podziemnej części budynku

1 KNR 404/901/1 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, wykonanie przęseł m 51,00

2 KNR 404/901/2 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, przygotowanie słupów m 51,00

3 KNR 404/901/3 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia m 51,00

4 KNR 404/901/4 Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia m 51,00

5 KNR 231/815/3 Rozebranie nawierzchnni z kostki na podsypce piaskowej do późniejszego ponownego montażu - analogia
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000 m2 120,00

6 KNR 401/101/4 Analogia.Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy podbudowy grubości do 30 cm m3 36,00

7 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm m3 10,54

8 KNR 404/305/6 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 40 cm m3 3,72

9 KNR 404/304/6 Rozebranie słupów, żelbetowych, węższy bok do 40 cm m3 0,72

10 KNR 404/101/1 Rozebranie ścian murowanych m3 68,09

11 KNR 404/302/1 Rozebranie fundamentu m3 34,120

12 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórek
Kpl 1,00

13 KNR 401/304/1 
(1)

Zamurowania otworów bloczkami betonowymi
m3 0,84

14 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie ubytków oraz wykonanie hydroizolacji  ściany fundamentowej z masy dwuskładnikowej wraz z 
ilolacją termiczną płytami xps gr 10 cm zabezpieczoną folią kubełkowa - ściana fundamentowa zewnętrzna po 
rozebranym pomieszczeniu Kpl 1

15 KNRW 
201/210/1 (2)

Transport i zakup kruszywa do zasypania wykopu
m3 316,13

16 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 
kW (75 KM)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 316,13

17 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 316,13

18 KSNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm m2 120,00

19 KSNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm m2 120,00

20 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej,kostka z rozbiórki + 15% nowej
kostki m2 120,00

2 Element Piwnice - faza 1

21 KNR 401/354/9 Demontaz drzwi - analogia szt 4

22 KNRW 
202/923/1

Osłony okien, folią polietylenową
m2 7,87

23 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 135,00

24 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej m2 36,39

25 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda pod oparcie belek 
nadprożowych szt 4

26 KNR 401/206/2 Wykonanie poduszek pod belki nadprożowe szt 4

27 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - belki nadprożowe m 6,000

28 KNR 205/101/6 Zamocowanie belek stalowych - nadproży - analogia t 0,051

29 KNRW 
401/331/5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł - nowy otwór w ścianie
m3 1,134

30 KNR 401/206/4 Szczelne wypełnienie zaprawą cementową belek nadproży szt 4

31 KNR 401/708/6 Wykonanie tynków uzupełniających po demontazach ścian na ścianach m 36,400

32 KNR 401/304/1 
(1)

Zamurowania otworów cegłą pełną
m3 3,526

33 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki na nowych ścianach - zamurowania
m2 10,800

34 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie ścian pod malowanie
m2 594,130

35 KNR 202/817/1 Osiatkowanie na ścianach m2 594,13

36 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian m2 594,13

37 KNR 202/1505/7 Malowanie ścian dwukrotnie farbą m2 594,13

38 KNR 401/708/6 Wykonanie tynków uzupełniających po demontazach ścian na suficie m 13,76

39 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie sufitów pod malowanie
m2 250,14

40 KNR 202/817/1 Osiatkowanie na sufitach m2 250,14

41 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie sufitów m2 250,14

42 KNR 202/1505/7 Malowanie sufitów dwukrotne farbą m2 250,14
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43 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych m2 192,08

44 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - warstwa wylewki m2 192,08

45 KNR 401/802/5 Rozebranie warstw podposadzkowych m2 192,08

46 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 20cm
m3 38,416

47 KNR 202/1101/1
(4)

Wylewka betonowa gr 10cm
m3 19,208

48 KNR 202/602/1 Hydroizolacja wywijana na ściany m2 255,062

49 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome - analogi - izolacja podlóg płytami gr. 
5cm m2 192,08

50 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko - wylewka 
betonowa gr.7cm (wraz z nastepna pozycja) m2 192,08

51 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność=3 m2 192,08

52 KNR 202/1118/8 Płytki gresowe na kleju o wym. 60x60, 30x60 - do uzgodnienia z Inwestorem m2 192,08

53 KNR 202/1120/2 Cokoliki z płytek wysokości 10cm m 209,940

54 KNR 202/1109/2 Analogia.Okładziny schodów płytkami 30x60  do uzgodnienia z Inwestorem m2 4,32

55 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórek
Kpl 1,00

56 Kalkulacja 
indywidualna

Likwidacja nieczynnej instalacji wraz z przerobieniem istniejącej w pom -1.08
Kpl 1,00

57 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie mebli, szafek ,elementów wyposażenia do miejsca wskazanego przez użytkowanika
kpl 1,00

58 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż oraz montaż nowego okna w pom.-1.08 wym. 0,80x0,65 m. okno drewniane 1-ramowe użyteczności 
publicznej, fabrycznie wykończone z drewna klejonego sosnowego w
kolorze białym, szklonych szybami zespolonymi k=1,1, okucia rozwieralne Kpl 1,00

3 Element Piwnice - faza 2

59 KNR 401/354/9 Demontaz drzwi - analogia szt 4

60 KNRW 
202/923/1

Osłony okien, folią polietylenową
m2 10,010

61 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 100,00

62 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie ścian pod malowanie
m2 647,68

63 KNR 202/817/1 Osiatkowanie na ścianach m2 647,68

64 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian m2 647,68

65 KNR 202/1505/7 Malowanie ścian dwukrotnie farbą m2 647,68

66 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie sufitów pod malowanie
m2 277,23

67 KNR 202/817/1 Osiatkowanie na sufitach m2 277,23

68 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie sufitów m2 277,23

69 KNR 202/1505/7 Malowanie sufitów dwukrotne farbą m2 277,23

70 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych m2 270,78

71 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - warstwa wylewki m2 270,78

72 KNR 401/802/5 Rozebranie warstw podposadzkowych m2 270,78

73 KNR 202/1101/1
(4)

Wylewka betonowa gr 10cm
m3 27,078

74 KNR 202/602/1 Hydroizolacja wywijana na ściany m2 334,872

75 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome - analogi - izolacja podlóg płytami gr. 
5cm m2 270,78

76 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko - wylewka 
betonowa gr.7cm (wraz z nastepna pozycja) m2 270,78

77 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność=3 m2 270,78

78 KNR 202/1118/8 Płytki gresowe na kleju m2 270,78

79 KNR 202/1120/2 Cokoliki z płytek wysokości 10cm m 213,64

80 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja materiałow z rozbiórek
Kpl 1,00

81 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie mebli, szafek ,elementów wyposażenia do miejsca wskazanego przez użytkowanika
kpl 1,00

82 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi Drzwi stalowe ( pom. :-1.15,-1.16,-1.17,-1.18) wraz z dostosowaniem 
otworu pod montaż drzwi m2 8,00

83 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż oraz montaż nowego okna w pom.-1.20 wym. 0,48 x 0,59 m. okno drewniane 1-ramowe użyteczności 
publicznej, fabrycznie wykończone z drewna klejonego sosnowego w
kolorze białym, szklonych szybami zespolonymi k=1,1, okucia rozwieralne Kpl 1,00

4 Element Parter

84 KNR 401/354/9 Demontaz drzwi - analogia szt 2

85 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - usunięcie śladów po zlikwodowanej stolarce w ścianach i suficie
m2 3,47

86 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki na nowych ścianach - uzupełnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej części ściany wejścia do 
windy m2 1,404
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87 KNR 202/1505/7 Malowanie ścian dwukrotnie farbą - na obszarze zmian m2 8,74

5 Element 1 piętro

88 KNR 401/354/9 Demontaz drzwi - analogia szt 2

89 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki na nowych ścianach - uzupełnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej części ściany wejścia do 
windy m2 1,116

90 KNR 202/1505/7 Malowanie ścian dwukrotnie farbą - na obszarze zmian m2 4,39

6 Element 2 piętro

91 KNR 401/354/9 Demontaz drzwi - analogia szt 2

92 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki na nowych ścianach - uzupełnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej części ściany wejścia do 
windy m2 1,116

93 KNR 202/1505/7 Malowanie ścian dwukrotnie farbą - na obszarze zmian m2 4,09

7 Element 3 piętro

94 KNR 401/354/9 Demontaz drzwi - analogia szt 2,00

95 KNR 401/352/3 Rozebranie sklepień odcinkowych - otwór dla nowego okna oddymiającego m2 2,38

96 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej- otwór dla nowego okna 
oddymiającego m3 2,40

97 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoża belek stalowych - analogia
kpl 1

98 KNR 202/408/3 Krokwie  i wymiany wzmacniające otwór pod okno oddymiające m3 0,05

99 KNR 14/2010/11
(2)

Wykonanie obudowy w klasie REI60 - luft do okna oddymiającego
m2 16,52

100 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiórka posadzek PCV m2 44,11

101 KNR 202/1118/8 Płytki gresowe na kleju m2 44,11

102 KNR 202/1120/2 Cokoliki z płytek wysokości 10cm m 33,6

103 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki na nowych ścianach - uzupełnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej części ściany wejścia do 
windy m2 1,134

104 KNRW 
202/1036/2

Rozebranie boazerii ściennych - analogia
m2 107,39

109 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utilizacja materiałow z rozbórek
Kpl 1,00

110 KNR 14/2010/8 
(2)

Obudowa ściany z włazem do REI60
m2 11,520

111 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi Drzwi aluminiowe przeszklone 90x200 ( pom. :3.04, 3.05) wraz z 
dostosowaniem otworu pod montaż drzwi m2 4,00

112 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie ścian pod malowanie
m2 95,87

113 KNR 202/1505/7 Malowanie ścian dwukrotnie farbą m2 111,48

114 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie sufitów pod malowanie
m2 61,66

115 KNR 202/1505/7 Malowanie sufitów dwukrotne farbą m2 78,18

8 Element Stolarka

116 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 (EIS60) - drzwi D1, D2,D3 m2 10,80

117 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi D5 - ognioodporna płyta wiórowa EI30 - zgodnie z zestawieniem
szt. 4

118 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi D6 - ognioodporna płyta wiórowa EI30 - zgodnie z zestawieniem
szt. 1

119 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi D7 - ognioodporna płyta wiórowa EI30 - zgodnie z zestawieniem
szt. 1

120 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi D8 - ognioodporna płyta wiórowa EI30 - zgodnie z zestawieniem
szt. 1

121 Kalkulacja 
indywidualna

W1 - właz techniczny
szt. 1

122 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w łuku- Dz1 - z dwoma  
siłownikami do napowietrzania np. DDS-54/500. Drzwi muszą nawiązywać formą i kształtem do drzwi istniejących m2 4,58

9 Element Ślusarka

123 KSNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny S1-S4 wraz z elektotrzymaczami , drzwi D4 m2 49,13

10 Element Element uzupełniające i dokumentacja

124 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - wyposażenie budynku w oznakowanie p.poż oraz gaśnice obejmujący cały budynek ( zgodnie
z ekspertyzą ppoż) kpl 1,00

125 Kalkulacja 
indywidualna

Aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami ( w tym 
opracowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) Kpl 1,00

126 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w tym m.in.  opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego,scenariusza pożarowego, mapy powykonawczej, badania wydajności hydrantów zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz wszelkie koszty i formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu kpl 1,00


