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KB.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
KB.00.00.00. Wymagania ogdlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 ,,Wspdélne wymagania
Ogéblne” odnosi si¢ do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
realizowanych w ramach zadania: "Wzmocnienie Sciany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Rownolegtej w
Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwane dalej STWiORB, stanowiag czg$é
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa w powigzaniu z wszystkimi wymienionymi w Dokumentacji
Projektowej i Kontraktowej Specyfikacjami Technicznymi.

Normy pafistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

14. OKreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem. Inzynierem moze by¢ osoba pelnigca jednoczesnie funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie iprzekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke¢ i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolnag do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera, jak réwniez za zachowanie bezpieczefistwa wszelkich czynnosci na terenie
budowy oraz bezpieczenstwa terenéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie musza zapewni¢ skuteczng ochrong¢ ludzi, $rodowiska,
budynkéw i budowli na tych obszarach i musza by¢ zgodne z warunkami Umowy, Dokumentacja Projektowa,
zapisami STWiORB i poleceniami Inzyniera

Koszty spelnienia przez Wykonawce przedsigwzie¢ okre§lonych w niniejszym STWiORB nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sag wiaczone w Ceng Oferty (Zaakceptowang Ceng¢ Kontraktowa brutto).

Wykonawca winien niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji robdt zainstalowac tablice informacyjne.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane geodezyjne zawarte w
Dokumentacji Projektowej, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ wytyczonych (na podstawie danych geodezyjnych
przekazanych mu oraz pozyskanych we wlasnym zakresie) punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rob6t oraz uwzglednia potrzeby
podwykonawcow.

1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, biur,
laboratorium, drég dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacj¢ Projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajacego Wykonawcy w ramach Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

— Dokumentacja Projektowa,
—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
—  Przedmiary Robét.

Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca rob6t wlasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egz. — w wersji
papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
wykonawczego stanowigce jego aktualizacj¢ i zawierajace opis stanu jaki powstal po zrealizowaniu zadania. W
szczegblnosci projekt powykonawczy sporzadzony w 3 egz. - w wersji papierowej i 3 egz. w wersji
elektronicznej na CD powinien zawierac:

— komplet zaktualizowanych materialéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,
potwierdzonych w zakresie zgodno$ci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

—  protokoly wymaganych badan i sprawdzen,

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z InZzynierem oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu z uwzglednieniem nowej grubosci $ciany
zewngtrznej, z naniesieniem zmian na map¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewddzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczna edytowalng w
formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

— dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdélnosci dla
rob6t zanikajacych,

— opracowanie procedury podejmowania dziatah na wypadek przedostania si¢ do Srodowiska substancji
niebezpiecznych.

a. Wzmocnienie $ciany

— projekty technologiczne i organizacji robdt oraz Program Zapewnienia Jako$ci,

— plan zabezpieczenia dowozu materialéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— ocena stanu budynku przed przystapieniem do Robét,

— ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

— projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopow,

— projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopdw,

—  projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

— projekty techniczne uktadania zbrojenia i szalunkéw,

— projekty techniczne rusztowan z uwzglednieniem uziomu,

—  projekty techniczne poszczegdlnych etapé6w robét,

— projekty montazowe wiat autobusowych,

— projekt organizacji i harmonogram rob6t ziemnych;

— projekt technologiczny fundamentowania

— projekt techniczny budowania $ciany zewne¢trznej,

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi. Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezed:

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych /jezeli takie wystepuja/,
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uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi /jezeli takie
wystepuja/,
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony s$rodowiska przed rozpoczgciem robét
rozbidrkowych.

— operat odbiorowy,

—  projekty recept laboratoryjnych betonéw,

— pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdlnych STWiORB.

— projekty wykonawcze, w ktérych wybdr — akceptacja wyrobu (materialu) decyduje o zastosowaniu
indywidualnej technologii (np. spre¢zanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu,
itp.),

— projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczeg6lnosci sposobu murowania z uwzglednieniem przerw,

— projekty technologii i organizacji, w ktérych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy robét
rzutuje na prowadzenie robot

— projekty elementéw zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp),

—  projekty technologiczne robét izolacyjnych,

— recepty laboratoryjne mieszanek betonowych,

— projekty technologiczne betonowania,

— projekty technologiczne zbrojenia elementéw zelbetowych,

—  projekty technologiczne wykonczenia muréw w tym obrébki stalowe,

— inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegélnych STWiORB.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze si¢ uzupelnienie rysunkéw w dokumentacjach
opracowywanych przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz niezbgdne specyfikacje
wlasnym staraniem i na koszt wlasny, oraz przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia w iloSciach i terminie z
nim uzgodnionym, nie pézniej jednak niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia Rob6t (wg harmonogramu).
Wszelkie op6znienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opéznieniami z winy Wykonawcy w terminach
realizacji Robét.

Wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sa zawarte w
Cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrgbnej zaptacie.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
robdt oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladaé te
informacje kolejno w czgéciach, ale kazda przediozona cze¢$§¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy
przekazania powinny by¢ zgodne z zapisami we wczesniejszym akapicie.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania nie
zglosi zastrzezen na piSmie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii, powinny zosta¢ dostarczone
przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupeli¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét,
ktory bedzie przekazany do uzycia lub begdzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania. Op6znienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robot.
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1.54. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak
wyszczegblnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagan wyszczegdlnionych w innych cze$ciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacj¢ Projektowa oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do
ich zawarto§ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niedcistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg.

Dane okreS§lone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i ponownie poprawnie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia,
ktére wystapily na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dzialan lub zaniedbah utrzymaniowych
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowga. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat i
utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: zapory, czasowg sygnalizacje, ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, $wiatta, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t oraz zapewnienia bezpieczenstwa okolicznym mieszkancom poruszajacym si¢ pieszo jak i pojazdami.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie Sciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na
Terenie Budowy w zakresie wynikajacym z warunkOw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania terenu budowy i w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét.
Wykonawca ponosi koszty zapewnienia cigglo$ci ruchu na przekraczanych drogach, chodnikach itp.

Wykonawca zobowiazany jest utrzyma¢ w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych i ich czgéciach zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas Robét. Wykonawca
uzyska na wilasny koszt wszystkie niezbedne rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wilasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres trwania Robét.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materialéw) przed
opuszczeniem placu budowy beda kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu
niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych, np. gruntem. Koszt kontroli i
zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Ceng Kontraktowa.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
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— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych
do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;j,

— spisania protokotu z administratorem, zarzadca drogi, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, a zalacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna).

Powyzszy protokét Wykonawca przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca bedzie mdgt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i1 potwierdzony w/w protokotem. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i1 zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ Kontraktowa.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych o inwestycji i uczestnikach
procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i ustaleniami z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstgpnym
przeanalizowaniu technologii robdt, a przed przygotowaniem harmonogramu robét, uzgodniony i zatwierdzony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy
przestrzega¢ zapisOw podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostana
ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

1.5.6. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia
te obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang potozenia obiektow
uzyteczno$ci publicznych, itd.).

W ciagu dwéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi list¢ wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ Inzynierowi wykonanie
inspekcji i sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ Inzynierowi uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnoéci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé, stosowal i przestrzega¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu i
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wibracji bedacych skutkiem pracy sprzetu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

3. Ograniczenie, w trakcie prowadzenia rob6t w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, czasu pracy
urzadzen uciazliwych akustycznie do pory dziennej (6.00-22.00).

4. Wprowadzenie rozwigzan organizacyjnych zabezpieczajacych przed zasypywaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi ciekéw wodnych, na odcinkach, gdzie prace ziemne i
budowlane beda prowadzone w bezposrednim ich s3siedztwie.

5. Nie powodowanie uszkodzen istniejacej sieci drenarskiej lub innych urzadzeh odwadniajgcych — w
przypadku uszkodzenia, nalezy przywrdci¢ je do stanu pierwotnego w ciagu 14 dni pod specjalistycznym
nadzorem.

6. Wykonawce, w rozumieniu przepisOw prawa, uznaje si¢ za wytwoérce odpadéw powstajacych w
czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie z srodowiska.

7. Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,
b) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki odpadami niebezpiecznymi np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrong srodowiska,
c) przekazanie odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalno$ci w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepiséw, ustaw i
rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.

8. W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byl skr6cony do minimum. Zaleca si¢
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony $rodowiska okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robét beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatlywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
$rodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem Robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w terenie objetym Robotami. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz
bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ tych urzadzen podczas trwania budowy. Wykonawca powiadomi gestoréw
urzadzen obcych o fakcie rozpoczecia Robdt zwigzanych z ich przebudowa oraz zapewni i pokryje koszty
nadzoru wiascicielskiego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i wlasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczecia Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane gestoréw oraz bedzie z nimi wspdtpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Z tego wzgledu Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcych
budynkoéw zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddzialywanie roboét.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan
techniczny tych obiektéw jak réwniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody
pitnej w studniach.

Nieodlgczng czgscig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w
budynku, wynikajacej z oddzialywania robét, rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy
przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przediozy Inzynierowi.

Spos6b naprawy zaistniatych szkéd w budynkach, podczas realizacji Rob6t, Wykonawca ustali z wlasciwym
Administratorem.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytulu likwidacji wyrzadzonych
szkéd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

Zamawiajacy bedzie oczekiwal przez odbiorem koncowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczen
pochodzacych od oséb i instytucji trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane technologia prowadzonych rob6t i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usunigcia na
wlasny koszt uszkodzonych elementéw zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki
jego dzialalno$ci nie wplyngty na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgah wywotywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane
itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprz¢tem nie wywotujacym uszkodzen sasiadujacych budynkéw i
innych negatywnych efektow.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Kontrakcie.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren poza teren budowy w celu wykonania elementéw budowy lub innej
infrastruktury technicznej, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni
przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakonczeniu rob6t - winien uporzadkowac teren, naprawié zaistniate szkody i wyptaci¢
wladcicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemoznos$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na
koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych
odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt budowy.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostana uj¢te wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych
zaptata wynika z prowadzenia Robét.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z
Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujgcych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu

1 zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodtaczng czgscia tej dokumentacji beda zdjecia
na elektronicznym no$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie moégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u
zarzadcy drogi.

W  przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub
zanieczyszczenie drog lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w
uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126) BiOZ

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobistej. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest w zwigzku
z tym, za opracowanie szczegétowego planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie, gwarantujagcym osiggnigcie
parametréw technicznych okre§lonych w niniejszej STWiORB, przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajagcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggdw ruchu drogowego.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych
odwodnienie wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem Rob6t okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Odtworzenie Rob6t utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obciazy
Wykonawcg.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bgda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZzyniera. Réznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi przed
oczekiwang data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin
przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca rob6t budowlanych powinien uwzglednic¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda obowigzywaly przepisy, normy oraz
wytyczne (w tym wymagania techniczne), aktualne na dzien zlozenia oferty o udzielenie zamdwienia
publicznego.
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1.5.16. Wykopaliska i nadzor archeologiczny

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece
Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (art.35) stanowia wlasno$§¢ Skarbu Panstwa. Ochron¢ znalezisk
geologicznych regulujg Ustawa Prawo geologiczne i Gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.) oraz Ustawa o
Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.).

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno
skutkowa¢ natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren nalezy poddaé¢ ratowniczym badaniom
archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Wykonawca. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowatly na dalsze prace tzn. na kontynuacje¢ prac budowlanych.

1.6. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.7. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terendw do celéw roboét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wlascicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.8. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z przebudowa infrastruktury kolidujacej z fundamentami i nowa $ciang, w tym
mig¢dzy innymi koszty:

- opracowania harmonograméw wylaczen czasowych i stalych sieci, uzgodnien z operatorami sieci,

- wynikajace z uméw, porozumien lub innych dokumentéw regulujacych warunki przebudowy infrastruktury,
zawartych z zarzadcami przedmiotowej infrastruktury.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty nadzoréw branzowych, nadzoru archeologicznego, rozpoznania
saperskiego oraz kosztow dziatan Wykonawcy zmieniajacych o usunig¢cia niewybuchéw, niewypatéw z placu
budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobéw materiatlowych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowalnych wraz z p6zniejszymi zmianami.

2.2, Zrodia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw i wyrobéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania i zamawiania wyrobow lub wydobywania materialéw oraz
niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapisow
p.2.4 oraz prébki tych materialéw i wyrob6éw.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatdw/wyrobéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty / wyroby z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty / wyroby uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposéb ciggly spelniaja wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu pozyskania materiatéw, w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad, odpowiednio do wymagah
Dokumentacji Projektowe;.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z wykopu poza terenem budowy jest Wykonawca, ktéry poniesie
wszelkie koszty i1 spelni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony §rodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem,
sktadowaniem i p6zniejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopéw na ktére Wykonawca uzyskat pisemnag
zgode¢ Inzyniera.

24. Stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.
Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski,
— w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma,
— w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisOw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zatagczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalaczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata;

jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodno$ci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate¢ techniczng dla takiego wyrobu.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Jako podstawowa zasade przyjeto, ze:
1 materialy pochodzace z rozbidrek i wykopu przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy.
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Elementy i materialy z rozbidrek oraz materialy odpadowe staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy (chyba,
ze w wymaganiach postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuni¢te z terenu budowy w sposéb 1 w
terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robét.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

2.6. Materialy / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztoZone
w miejscu, ktére zorganizuje staraniem wlasnym Wykonawca. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu / wyrobu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu / wyrobu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw / wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera.

2.9. Inspekcja wytworni materialow / wyrobow

Wytwoérnie materialéw / wyrobéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw / wyrobéw moga byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii

pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow / wyrobéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw / wyrobow przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
pozwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.

d) Kazdorazowo na zgdanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawienia Wytworni
podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.10. Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek betonowych, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu receptury ich wykonania do zatwierdzenia.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet i maszyny wykorzystywane do Robét winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne,
wykluczajace emisj¢ do wdd i1 ziemi niebezpiecznych zanieczyszczen, np.: substancji ropopochodnych (oleje,
smary, paliwa).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych i prywatnych, Wykonawca ma
obowiazek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drég i przedstawienie
wynikéw Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy
nalezy dokona¢ wspdlnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych
wskutek transportu materialéw przewidzianych do budowy drogi, pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég istniejacych, po ktérych
planuje transport materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie konieczno$¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego wynikajacego z
technologii robot, powstate koszty wynikajace z famania transportu i dodatkowej pracy sprzetu i robocizny
pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegto$ci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materialéw ustala i kalkuluje w
kosztach wtasnych Wykonawca.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
Dokumentacja Projektowa oraz za jako$§¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania Robét, za
ktére jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia JakoS$ci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie Inzyniera
przedstawiatl dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inzyniera/dotyczace zakresu zrealizowanych robét,
ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru Wykonawcy a takze iloSci
pracujacego sprz¢tu na budowie i warunkéw pogodowych.

Zabezpieczenia skarp wykopéw nalezy do Wykonawcy i maja by¢ ujete w cenie jednostkowej wykonania
wykopu. Sposéb zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejécia na
tereny dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia oplat za dzierzawe tego
terenu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezag do rodzaju robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiazek
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przedstawienia, najpdézniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:
czg$¢ ogdblna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
— sposéb zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— plan bioz (kiedy wymagany),
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,
— system (sposoéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robét,
— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;
czg$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

—  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Roboét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan kontrolnych.

Wykonawca bedzie przygotowywat plany tygodniowe badan wraz ze sprawozdaniem z wykonanych narastajgco
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.
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Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialty i Roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan kontrolnych.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan kontrolnych pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania kontrolne i pomiary

Wszystkie badania kontrolne i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania sprawdzajagce wykonywane w Laboratorium Drogowym wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw i rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw
wlasnych badan sprawdzajacych jak i wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania sprawdzajace. Ilo§¢ takich badan
sprawdzajacych powinna by¢ nie mniejsza niz 10% ogolnej ilosci badan kontrolnych Wykonawcy. Ilo§¢ badan
kontrolnych Inzyniera jest uregulowana umowa Inwestora z Nadzorem. Ostateczna ilo§¢ badan sprawdzajacych
zalezy od warunkéw gruntowo-wodnych, technicznych i technologicznych wystepujacych w czasie budowy.
Jezeli wyniki tych badah sprawdzajacych okaza si¢ negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ich

przyczyny.
6.6.1. Badania rozjemcze / arbitrazowe

W przypadkach spornych (rozbiezno$¢ pomigdzy badaniami Wykonawcy i Zamawiajacego) zostanie wykonane
badanie arbitrazowe na koszt Wykonawcy kontraktu. Wykonawca na potrzeby konkretnej sytuacji przedstawi
propozycj¢ trzech laboratoriéw posiadajacych akredytacje w danym zakresie a Zamawiajacy wskaze jedni z
nich, ktére przeprowadzi badania rozjemcze/arbitrazowe. W uzasadnionych przypadkach braku mozliwos$ci
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przedstawienia trzech laboratoriéw posiadajacych akredytacje w wymaganym zakresie, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ przedstawienia mniejszej liczby laboratoriéw badz wskazania jednostki nie posiadajacej wymaganej
akredytacji. Wyniki badan rozjemczych/arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub obowigzujaca normg europejska (PN-EN)
— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okre§lona w pkt.1.

i ktdre spetniajg wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznienia sg:

— Inwestor,

—  Inspektor nadzoru inwestorskiego,

—  Projektant,

—  Kierownik budowy,

— Kierownik rob6t budowlanych,

— Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

—  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
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— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakoS$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy i jest dostepny dla os6b upowaznionych do
dokonywania zapiséw. Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

6.8.2. Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakos$ci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 nast¢pujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoly odbioru Robdt,

—  protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piS$mie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscia nie rzadsza niz wymagang do dokonania
miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robét zaakceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Zwickszona ilo§¢ Robdét w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow
Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, b¢eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robét.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnos$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

24



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

— odbiorowi Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg$ciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi po rekojmi.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym, w przypadku
wystgpienia wad i usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badah wiasnych oraz dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza si¢ do dokonania Odbioru Robét w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy
wplyw na jako$¢ wykonanych Robét oraz pdzniejsza negatywng prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji.
W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i
poprawy jakosci rob6t na wiasny koszt..

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogélng jakos¢
wykonanych Robét moze dopusci¢ do Odbioru Robét pod warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu
ich wystepowania.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgs$ci Rob6t wraz z ustaleniem nalezytego
wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér ostateczny Robét, odbioér koncowy Robot

Odbidr ostateczny / koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego / koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny / koncowy Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego / koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa.

25



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupehiajagcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego / koncowego Robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

Dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egz. — w wersji papierowej i— w wersji elektronicznej na CD.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew.

PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia, wodociaggowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot.

13. Protokoty odbioréw cze$ciowych i robét zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

14. Dokumenty niezbedne do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie
zgodnym z ustawa Prawo Budowlane

Nk »D

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér po rekojmi

Odbiér po rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr po rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$§¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wlasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

— koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

— koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, S$wiatet
ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia itp.,

— koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu na czas budowy, przewigzek,
objazdéw, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

— Kkoszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddzialywanie robét, oraz
naprawa wyrzadzonych szkdéd — przed i po zakonczeniu Robét,

— koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drég spoza pasa drogowego
wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu
publicznego, wraz z podpisaniem protokotéw z administratorami drég — przed i po zakonczeniu Robét,

— koszty nadzoru archeologicznego, w przypadku jego ustanowienia przez WUOZ

—  koszty ochrony saperskiej terenu robot,

— Kkoszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,

— koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu Gromadzenia
Danych o Nieruchomosciach,

— Kkoszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

—  koszty uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— ubezpieczenie, ochrona materialéw,

— utylizacja materialéw z rozbiérki.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB DM.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyjetej
technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i administratora drogi.
Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie
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Wykonawcy lezy réwniez spelnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem
Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— Koszt dostosowania i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu,

— Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

— Budowa drég objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.

— Optaty/dzierzawy terenu.

—  Wszelkie odszkodowania zwigzane budowa, eksploatacja i likwidacja czasowej organizacji ruchu, w
tym odszkodowania za wydtuzenie tras pojazdéw komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie
przystankéw,.

—  Przygotowanie terenu.

— Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

— Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet
— Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 454, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Iutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. 21995 1., Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).
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KB.10.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KB.10.01.01. Wytyczenie elementéw budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z geodezyjnym wytyczeniem elementéw budowlanych w tym: obiektu, fundamentéw i §ciany wzmacniajacej w
ramach zadania: "Wzmocnienie Sciany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

1.2. Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wytyczenie elementéw budowlanych okre§lonych w Dokumentacji Techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zalozenia poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej,
przeznaczonej do wytyczenia elementéw budowlanych projektu w terenie i prowadzenia statej kontroli
geodezyjnej prowadzonych robét.

Ustalenia zawarte w STWiORB obejmuja:
—  prace przygotowawcze,
— opracowanie projektu osnowy,

- prace polowe, w tym wytyczenie fundamentu i Sciany wzmacniajacej oraz pomiary sytuacyjno —
wysokosciowe wykonanych elementéw

—  prace kameralne.
Wytyczenie obejmuje:

- wyznaczenie osi i/lub krawedzi fundamentéw, $ciany projektowanej, Sciany istniejacej

Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

1.2.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potoZenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.2.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okre§lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j

1.2.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze
w miar¢ mozliwo$ci do pomiaréw powykonawczych.

1.2.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysoko$ciowy (np. reper
$cienny), wykonany najcze$ciej z metalu i majacy jednoznacznie okre$lony charakterystyczny punkt,
ktérego wysoko$¢ jest wyznaczona.

1.2.5. Znak geodezyjny - znak z trwatego materialu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Podstawa do zalozenia osnowy realizacyjnej bedzie projekt.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢ wymagania
Polskich Norma ewentualne odst¢pstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2, Materialy do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si¢:

- jako znaki naziemne -stupki betonowe, kamienne i inne,

- jako znaki podziemne -plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
- jako znaki wysokos$ciowe -glowice metalowe,

- jako znaki pomocnicze -rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych i wysokosciowych i wytyczenia obiektu nalezy
korzysta¢ odpowiednio z instrukcji geodezyjnych.

Stupy obserwacyjne powinny posiada¢ wymiary dostosowane do metody pomiaréw oraz rodzaju gruntu,
w ktérym beda stabilizowane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary
dostosowane do warunkéw gruntowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagnigcie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2 Sprzet pomiarowy
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowa¢ sprzet i narzedzia okreslone w STWiORB lub w instrukcjach
i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne §wiadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno tachimetréw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzehn
podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki stalowe.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprz¢tu zalezny jest od przyjetych w STWiORB doktadnodci.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
- instrumenty typu Total Station o doktadnos$ci pomiaru katéw 10* oraz odlegtosci 5 mm + 5 mm/km,
- dalmierze o doktadnosci pomiaru odleglosci 5 mm + 5 mm/km,

- niwelatory o doktadno$ci pomiaru 5 mm/km.

Dopuszcza si¢ stosowanie odbiornikéw GPS zapewniajacych uzyskanie doktadno$ci zgodnych z niniejsza
STWiORB
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Wybdr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dopuszczonym do
ruchu drogowego $rodkami transportu..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi bezposredni nadzér i kontrol¢ powinna sprawowaé wylacznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne

Wykonawca przed przystapieniem do Robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ) uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ punkty przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robot
mostowych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materialéw i informacji

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:
—  zapoznaniem si¢ z projektem budowlanym,

— zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktéw osnéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na obszarze objetym
projektem i na terenach przylegltych (w pasach o szerokosci po okoto 500 metréw od projektowanej osi
drogi, w ciagu ktdrej znajduje si¢ obiekt mostowy),

—  zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

— zapoznaniem si¢ z wymaganymi warto$ciami tolerancji (ewentualnie doktadno$ciami tyczenia) usytuowania
obiektow, ktérych doktadno$¢ wzajemnego potozenia jest okreslona powigzaniami technologicznymi lub
konstrukcjami.

Dane dotyczace osnéw geodezyjnych nalezy uzyska¢ w odpowiednich o$rodkach dokumentacji.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materialow
Przy analizie zebranych materialéw szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

- klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych,

— rodzaje uktadéw wspotrzednych i poziomdéw odniesienia oraz na ewentualng konieczno$¢ przeliczenia
wsp6trzednych lub rzednych wysokosci punktéw na jednolity uktad,

- wielko$¢ obszaru objetego osnowa geodezyjna, tak poziomg jak i wysoko$ciowa.
5.2.4. Wywiad szczegélowy w terenie

Zalozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

— og6lne rozeznanie w terenie,
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- odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i wysoko$ciowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

— wstepne ustalenie potozenia nowych (projektowanych) punktéw osnowy, zbadanie wizur pomig¢dzy
punktami, oraz braku kolizji z projektem budowy.

5.3. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej
5.3.1. Uwagi ogdlne
Projekt osnowy realizacyjnej powinien by¢ tak opracowany, aby zapewniat uzyskanie wymaganych doktadnos$ci

i w petnym zakresie zabezpieczal obstuge budowy.

Zasady sporzadzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znakéw geodezyjnych do stabilizacji punktéw,
pomiar i obliczenie wspoétrzednych punktéw osnowy oraz sklad dokumentacji uregulowane sa szczegélowo
w przepisach geodezyjnych [10.1].

5.3.2. Warunki dodatkowe

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spetnia¢ warunki:

— punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie i ze wszystkich stron obiektu
w taki spos6b, aby zapewniaty dobrg widoczno$¢ na realizowany obiekt,

- lokalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu naraza¢ punkty na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.
5.3.3. Kryteria dokladnosciowe
Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadaé kryteriom poziomej osnowy szczegétowej III klasy
oraz szczegdtowej osnowy wysoko$ciowej tj. niwelacyjnej III klasy nawiazanej do osnowy II klasy.

Doktadno$¢ pomiaréw liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zaktadanej dla obiektéw
mostowych, nalezy ustali¢ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu spetniony byt warunek:

k Odl
<

t
T

gdzie:
mt -blad $redni wytyczenia szczeg6iéw budowli,
dl -dopuszczalna odchytka wytyczenia szczeg6téw budowli,

k-wspétczynnik uwzgledniajacy wptyw bledéw czynnosci budowlanych, zawierajacych si¢ w granicach 0,4 < k
S 170 9

r -wspélczynnik okreslajacy stosunek granicznego btgdu wytyczenia do bledu §redniego wytyczenia,
zawierajacy si¢ w granicach 2 < r < 4.

5.3.4. Konstrukcje sieci

Pozioma osnowe realizacyjng moga stanowic:
— sieci powierzchniowe katowo-liniowe,

- sieci powierzchniowe liniowe,

- sieci i pojedyncze ciagi poligonowe,

— uklady baz,

- punkty wcigete,

- punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejacych trwatych szczegéiow
terenowych posiadajace wyznaczone wspotrzedne.

Wysokosciowa osnowe realizacyjng powinny stanowi¢ punkty poziomej osnowy realizacyjnej, ewentualnie
dodatkowo zageszczone reperami roboczymi.
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5.3.5. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— opis techniczny, w ktérym nalezy ustali¢ zasi¢g projektowanej sieci, sposéb zageszczenia punktami,
metode (technologi¢) realizacji projektu, dlugo$ci bokéw pomiedzy punktami, diugosci ciagéw
niwelacyjnych,

— mape projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktérej nalezy wnies¢ wszystkie
istniejace punkty osnowy podstawowej i szczegdtowej, punkty osnowy wysokosciowej oraz przebieg
projektowanych ciagéw,

—  szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,
—  opisy topograficzne i adresy punktéw nawigzan oraz istniejacych punktéw wiaczonych do projektu,

— rodzaje stabilizacji punktéw.

5.4. Prace polowe
5.4.1. Stabilizacja punktéw osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ znakiem naziemnym (stupkiem betonowym lub
kamiennym). Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejacy opis
topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznoéci pomig¢dzy punktami
osnowy i punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

5.4.2. Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.1], technikami zapewniajacymi
osiaggniecie zalozonych doktadnosci.

5.4.3. Wpyznaczanie elementéw budowlanych projektu

Roboty polegaja na:
- wyznaczeniu osi i krawedzi elementu tj. fundamentu, $cian,

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 1 cm w stosunku do
projektowanych; rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do +1,0 cm w stosunku do rz¢dnych
projektowanych.

Wykonawca umie$ci w poblizu obiektu state znaki wysokosciowe (w ilosci okreslonej w dokumentacji
projektowej) dowigzane do ukitadu panstwowego. Czynno$ci te wykona geodeta uprawniony na zlecenie
Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca przedtozy Inzynierowi operat geodezyjny.

Roboty wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z dnia
3.08.2000r. [11]. Po zakonczeniu robdt nalezy repery uwzgledni¢ w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
opisujac ich wspétrzedne i rzedne w uktadzie panstwowym.

Punkty wysokos$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do +0,1 cm.
5.4.4. Inwentaryzacje sytuacyjno -wysokosciowe

Kazdy wykonany element bedzie podlegal kontrolnemu pomiarowi sytuacyjno wysoko$ciowemu. Z pomiaru
kontrolnego zostanie sporzadzony operat z okresleniem pomierzonych wartodci i wyliczonych odchytek
sytuacyjno wysoko$ciowych z uwzglednieniem zalozonych podniesien wykonawczych. Pomiary elementéw
ulegajacych zakryciu wraz ze sporzadzeniem operatéw zostang wykonane w ciggu 1 dnia roboczego od
zgloszenia gotowosci elementu do pomiaru. Pozostale elementy nie ulegajace zakryciu zostang pomierzone a
operat zostanie przekazany w ciagu 5 dni roboczych

Dodatkowo dla elementéw powierzchniowych umocnienia skarp i stozkéw obliczona zostanie powierzchnia
umochienia.
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5.4.5. Pomiary kontrolne osiadania podpdr i przemieszczen ustrojéw nosnych

Pomiary osiadania fundamentéw nalezy rozpoczaé¢ bezpo$rednio po wykonaniu fundamentéw i osadzeniu
znakéw pomiarowych. Pierwszy pomiar nalezy wykona¢ najpdzniej przed rozpoczg¢ciem wykonywania zasypek,
kolejne pomiary nalezy wykonywaé¢ w odstgpach czasu nie wigkszych niz 2 tygodnie liczac od ostatniego
pomiaru lub po przekazaniu obciazen od konstrukcji §cian na fundamentach

Pomiary kontrolne osiadania mozna zakonczy¢ jesli dwa kolejne pomiary w odstepie miesigca nie wykaza
przyrostu pomierzonych wartosci mierzonych z doktadnoscig do Imm.

Ostatni pomiar nalezy nawigza¢ do pomierzonych i ustabilizowanych w gruncie statych znakéw pomiarowych,
po ustabilizowaniu si¢ osiadan fundamentéw.

5.5. Prace kameralne
5.5.1. Przygotowanie materialéw do obliczen

Przed przystapieniem do obliczen geodezyjnych i wyréwnania ich wynikéw nalezy dokona¢ mig¢dzy innymi:
- sprawdzenia dziennikéw pomiaréw (katéw, bokéw, niwelacji),
- obliczenia dtugosci bokéw z uwzglednieniem poprawek na temperature, komparacje itp.,
— usunigcia obserwacji obarczonych btgdami grubymi i wyeliminowania wplywu czynnikéw
systematycznych.
5.5.2.  Wyréwnanie osnowy realizacyjnej
Osnoweg realizacyjng poziomg i wysokosciowa nalezy wyréwnac¢ metoda §cista z uwzglednieniem odpowiednich
wartos$ci btedéw Srednich.

Punkty osnéw realizacyjnych zaktadanych dla obiektéw budowlanych nalezy obliczy¢ w uktadzie lokalnym lub
w oparciu o dwupunktowe nawigzanie do systemu panstwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w STWiORB).

Generalnie, nalezy przyja¢ zasadg, ze osnowa realizacyjna powinna zosta¢ obliczona w uktadzie wspétrzednych,
w ktérym opracowana zostala mapa do celéw projektowych.

Wspétrzedne punktéw nalezy w dokumentacji koncowej podac z doktadnoscia:
- wspdlrzedne prostokatne ptaskie - 0,01 m,

- ostateczne warto$ci wysokosci punktéw - 0,001 m.
5.5.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami [10.2], z podziatlem na:

1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ww. pkt. 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnié
z ofrodkiem dokumentacji. Dokumentacje t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.5.4. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac
i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i
tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nastgpujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,
2) kopie szkicéw przegladowych osnowy realizacyjnej, w tym rowniez na podktadzie mapowym,
3) kopie wykazéw wspétrzednych (X, y, z) punktéw osnowy,
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4) kopie wykazéw wysokosci roboczych znakéw wysokosciowych,

5) komputerowe nos$niki informacji zawierajace wykazy wymienione w pkt. 3 i 4,

5.6. BHP i ochrona Srodowiska
5.6.1. Ogodlne warunki BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé zapisOw przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pelne;j,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniatla mozliwo$¢
Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidlowos$ci mogacych mie¢ wpltyw na
kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewngetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac
(osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiazek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie
stanowil jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace
zostaly wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wlasnym
zakresie i na swoj koszt.

Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powola¢ we wlasnym zakresie stala
kontrolg prac.

Wymagania dla rob6t pomiarowych:

- wysokoS$¢ reperéw +0,1 cm

-  wysokoSci elementéw projektowanych +1,0cm

- doktadnosci pomiaréw poziomych + 1,0 cm/50 m
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne"..

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) rob6t koniecznych dla wytyczenia obiektu inzynierskiego wraz
z wszystkimi pracami towarzyszacymi..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB. Odbiér tych robét powinien
by¢ zgodny z STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania og6lne".

8.2. Zasady odbioru

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji - jezeli prace te podlegaja

zgloszeniu) w caloSci lub okreSlonymi w umowie etapami (obiektami) w pelni zakofczonymi i
skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
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O gotowos$ci do odbioru caloséci lub czes$ci prac Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.3. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sg :

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawceg o zakonczeniu etapu lub catoéci prac,
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,

- sprawozdanie z wykonania etapu lub calosci prac,

— skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,

- protokdt wewngetrznej kontroli

- zestawienie zrealizowanych jednostek,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- pomiar zerowy przed rozpoczg¢ciem rob6t fundamentowych,

- wyznaczenie osi, krawedzi i rzednych elementéw budowlanych projektu,

— wyznaczenie usytuowania fundamentéw,

- pomiar wykonanych elementéw konstrukcyjnych,

- zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt wynikajacych z
przyjetej technologii,

- wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
— zakup i transport materialéw i sprzetu,

- wszystkie inne pomiary wynikle z prowadzonych rob6t w tym zatozenie osnowy geodezyjnej,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

—  stabilizacje punktéw osnowy realizacyjnej w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Przepisy geodezyjne

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027)

— Rozporzadzenia wykonawcze zgodnie z art.19 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne — Tekst jednolity ogloszony 4 kwietnia 2019 (Dz.U. 2019 poz.725) wydane przez ministra
wlasciwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa w
szczegblnosci: Rozp. Min. S.W.I.A. w sprawie standardéw technicznych wykonani pomiaréw geodezyjnych
z dnia 09-11-2011 (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

10.2.  Polskie Normy

- PN-N-02211:2000  Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa

- PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

36



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Normy wycofane

- PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria btedéw. Rachunek
wyréwnawczy. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia

- PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
- PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia

10.3. Inne przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
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KB.11.00.00. @ FUNDAMENTOWANIE

KB.11.01.00 Wykopy
KB.11.01.01. Wykopy w gruncie nieskalistym
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wykopéw pod fundamenty w ramach zadania: "Wzmocnienie Sciany szczytowej budynku nr 10 przy
ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

STWiORB ma zastosowanie do wykonywania wykopéw ze skarpami jak réwniez wykopéw w obudowach.

1.2. Zakres roboét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie wykopow pod fundamenty w gruncie nieskalistym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych dla budowanych obiektéw
mostowych i obejmuja:

a) Wykonanie badaf kontrolnych
b) Mechaniczne odspojenie , zatadunek i odwdéz nienosnego gruntu na odktad,
c) zabezpieczenie krawedzi wykopéw, wykonanie schodni roboczych
d) odwodnienie wykopéw,
e) w przypadku stwierdzenia nieprzydatno$ci gruntu do innych robét nawet po jego ulepszeniu lub
stabilizacji zaladunek i wywdéz na sktadowisko odpadéw w celu utylizacji
f) utozenie betonu podktadowego
1.3. OKkreslenie podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

1.3.1. Fundament - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji mostu na grunt.

1.3.2. Glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu
1.3.3.  Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.4. Wykop gleboki - wykop o gigbokosci przekraczajacej 3 m.

1.3.5. Zabezpieczenie wykopow -czynnosci techniczne majace na celu zabezpieczenie wykopu przed
osunig¢ciem si¢ gruntu do wykopu za pomoca: skarpowania $cian wykopéw, podparcia lub rozparcia
gruntu powyzej dna.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Wymagania szczegolowe
2.2.1. Grunt z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek wykopéw. Grunty pozyskane podczas wykopéw nalezy zakwalifikowa¢ pod katem
przydatnos$ci do wykonania zasypek wg PN-EN

2.2.2. Materialy do zabezpieczenia skarp wykopow

Do zabezpieczenia skarp wykopéw glebokich wykonywanych bez obudowy mozna uzywa¢ materiatéw takich
jak: plandeki z tworzyw sztucznych, folie budowlane, geowtékniny. Wyboér materialu nalezy do Wykonawcy i
nie wymaga zatwierdzenia przez InZyniera.

Do zabezpieczenia krawgdzi wykopéw mozna stosowaé balustrady tymczasowe wykonane z krawedziakéw i
desek lub z inwentaryzowanych balustrad przestawnych o wysoko$ci minimum 1,10m, wyposazonych w tablice
ostrzegawcze. Rodzaj zabezpieczenia krawedzi nalezy przedstawi¢ w Projekcie technologicznym. Zatwierdzenie
PT stanowi zatwierdzenie sposobu i materiatéw do zabezpieczenia krawedzi wykopoéw

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

Operatorzy sprzg¢tu budowlanego do robét ziemnych musza posiadaé wymagane uprawnienia do ich obstugi

3.2 Sprzet uzywany do wykonania robét

Wybér sprze¢tu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy i
zostanie okreslony w Programie Zapewnienia Jakos$ci

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania wykopéw powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy sprzet:

- koparke podsigbierna kotowa lub gasiennicowa lub koparko tadowarke dostosowana do glebokosci

i objetosci wykopu,

- sprzet do odwadniania wykopow,

- sprzet do recznego zasypywania wykopow,

- zageszczarki ptytowe
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wilasciwg jako$¢ prowadzonych
rob6t, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu.
Liczba, jako$¢ i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie rob6t z odpowiednia wydajnoscia zgodnie z
zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatow

Wybdr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Wywdéz urobku poza teren budowy moze by¢ realizowany
tylko pojazdami dopuszczonymi do ruchu drogowego z zabezpieczeniem przewozonego urobku plandekami.

Transport urobku realizowany w obrebie budowie moze by¢ realizowany za pomoca specjalistycznych,
ponadgabarytowych wodzidet, tylko po tych drogach po ktérych nie odbywa si¢ ruch publiczny.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowywania gruntu (materialu). Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem
wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres robét objetych STWiORB
5.2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych Wykonawca wykona:

- wytyczenie obrysu fundamentéw, lub krawedzi wykopdow,

- Wykonanie sondowan sprawdzajacych

— oznakowanie wykopéw

— zabezpieczenie krawedzi wykopow, przygotowanie i montaz schodni

Wytyczy¢ nalezy minimum 4 punkty na fundament okreslajace gabaryty poszczegélnych fundamentéw lub
krawedzie wykopow.

5.2.2. Wydobycie gruntu

Do odspajania gruntu mozna przystapic po:

— usunigciu kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego lub ich zabezpieczeniu — roboty branzowe wg
odrgbne STWiORB;

- wykonaniu sondowan kontrolnych i konsultacji z Projektantem uzyskanych wynikéw;

— przygotowaniu drég dojazdowych i wyznaczeniu miejsca odktadu;

- wytyczeniu wykopow;

- wykonaniu zabezpieczenia wykopu np. z grodzic stalowych jesli jej wykonanie przewidziano w
Projekcie technologicznym lub wykonaniu stalej obudowy fundamentéw z grodzic stalowych zgodnie
z Projektem Wykonawczym i technologicznym.

Wymagania podstawowe dla wykopéw szerokoprzestrzennych:

a) skarpy wykop6éw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych,

b) zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych
w danej skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie moga wystagpi¢ w miejscu znajdowania si¢
skarpy,

¢) w razie potrzeby dolne cze¢Sci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacniaé
ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywa¢ z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu
skarp,

d) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu przylegajacego
do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku),
w miejscach z géry do tego przeznaczonych,

e) metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robédt, gtebokosci
wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego,

f) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu,
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g) jezeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne nachylenie skarp
wykopéw o glebokosci do 4,0 m winno wynosi¢:
—  w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym:1:1,50
- w gruntach matospoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy i gliny zwatowe):1:1,25
- w skalach spgkanych i rumoszach zwietrzelinowych:1:1,00
— w gruntach spoistych (ily i mieszaniny frakcji piaskowej, ilowej i pylowej o [p>10% w stanie co
najmniej twardoplastycznym: 2:1,00
h) bezpieczne nachylenie skarp musi by¢ okres§lone w Projekcie technologicznym na podstawie oblicze, w
sytuacji gdy:
- wykopy wykonywane sa w gruntach nawodnionych;
- teren przy koronie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu;
—  grunty stanowig ity sklonne do pecznienia;
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;
glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
i) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie po-winno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.
j) nalezy sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw i
wykopow.
k) rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,
1) material z wykopu bedzie tadowany na auta lub sktadowany w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6m (plus
odlegtos¢ klina odtamu) od wykopu.
m) samochody przeznaczone do wywozu urobku beda jezdzi¢ po wyznaczonych do tego trasach a do
zatadunku beda ustawiac si¢ nie blizej niz 0,6m plus klin odtamu od wykopu.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robét oraz sposobu ich
wykonania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i mozliwosci
zabezpieczenia $cian wykopéw. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi - nie mniej niz 70 cm.

W celu ograniczenia naruszania struktury gruntu w dnie wykopu do rob6t zaleca si¢ uzywania koparek z tyzka
bez z¢béw lub ostatnig warstwe gruntu nalezy odspoi¢ rgcznie.

Zgodno$¢ z Projektem warunkéw gruntowych w poziomie dna wymiany w zakresie rodzaju i stanu gruntu,
zostanie potwierdzona przez uprawnionego geologa Inzyniera ( wspdlnie z geologiem lub laboratorium
Wykonawcy) i stosownym zapisem w Dzienniku Budowy. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego
Geologa niezgodno$ci warunkéw gruntowo-wodnych wykonanych badan dna wykopu fakt ten zostanie
zgtoszony do Projektanta oraz Inzyniera po czym zostanie przedstawiony przez Projektanta nowy projekt.

5.2.3. Odwodnienie wykopoéw z dnem powyzej poziomu wéd gruntowych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie roboét.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd po-chodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wy-profilowana ze spadkami umozliwiajacymi
fatwy odpltyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopoéw w gruntach spoistych wrazliwych na dzialanie wody wystepujacych
w poziomie posadowienia wystapia opady deszczu to roboty te nalezy przerwac. Ostatnig warstwe gruntow
spoistych o miazszosci 0,5m nalezy odspoi¢ w warunkach bezdeszczowych a na powierzchni wykopu nalezy
wykona¢ rowki odprowadzajace wode opadowa w kierunku podstawy skarpy umocnionej deskami a nastgpnie
do rzapi zlokalizowanych poza obrysem fundamentu. Do czasu ulozenia betonu podktadowego dno wykopu w
gruntach spoistych nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5.2.4. Odwodnienie wykopow z dnem ponizej poziomu wéd gruntowych

Wykopy ktérych dno jest do 0,5m ponizej swobodnego zwierciadta wody gruntowej mozna odwadniaé za
pomoca rzapi zlokalizowanych w obrebie wykopu poza obrysem fundamentéw, pod warunkiem zabezpieczenia
podstawy nasypu przed rozmyciem przez wode¢ ptywajaca ze skarpy i sptywajaca do rzgpi. Dno rzgpi powinno
si¢ znajdowa¢ min 30 cm ponizej dna wykopu. Liczba rzapi powinna by¢ dostosowana do wielko$ci wykopdow.

W przypadku gdy poziom swobodnego zwierciadla wody miesci si¢ w zakresie 0,5m -2,0 m zaleca si¢
zastosowanie iglofitrow, rozmieszczonych wokét korony wykopu lub w przypadku gtebokich wykopéw na pétce
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zlokalizowanej powyzej swobodnego poziomu wody gruntowej. Do realizacji wykopdéw ponizej poziomu
zwierciadla wody gruntowej mozna przystapi¢ po jego obnizeniu do poziomu minimum 20 cm ponizej
projektowanego dna wykopu.

W celu ograniczenia zasiggu leja depresji, jezeli poziom zwierciadta wody jest wyzej niz 2m od dna wykopu, lub
wykop zlokalizowany jest w poblizu naturalnego zbiornika wody , lub rzeki i poziom dna wykopu o znajduje si¢
wigcej niz 0,5 m ponizej poziomu wody zbiorniku lub rzece nalezy zastosowaé obudowe wykopu z grodzic
uszczelniong na odcinku od poziomu wody. Grodzice nalezy zaglebi¢ minimum Im w grunt spoisty
trudnoprzepuszczlny na gtebokos$¢ zabezpieczajaca dno wykopu przed przebiciem hydraulicznym.

Jezeli w podlozu na glebokosci wigkszej od dwukrotnej glebokosci wykopu nie wystepuje warstwa gruntéw
spoistych trudnoprzepuszczalnych, wykopy nalezy realizowa¢ w obudowie bez obnizania zwierciadta. Wode z
wykopu nalezy odpompowaé po ulozenia korka betonowego metoda kontraktorowa. Grubo$§¢ betonu powinna
zréwnowazy¢ parcie hydrostatyczne wynikajace z réznicy pozioméw wody po obu stronach obudowy.

W przypadkach duzej réznicy pozioméw hydrostatycznych wody po obu stronach obudowy wykopdw, w
szczegblnosci przy wykopach szerokoprzestrzennych, moze zaj$¢ koniecznos$¢ czgsciowego obnizenia poziomu
wody gruntowej rOwniez poza obszarem wykopu, w celu ograniczenia zjawiska przebicia hydraulicznego nawet
przy zastosowaniu korka betonowego.

5.2.5. Ulozenie betonu podkladowego

Bezposrednio po zakonczeniu wykonywania wykopu i odebraniu podioza przez Inzyniera nalezy przystapi¢ do
wykonania betonu podktadowego. Nalezy unika¢ sptywu powierzchniowych wdéd opadowych z korony do
wykopu po wykonaniu wymiany gruntu i przed wykonaniem betonu podktadowego.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja grunty spoiste wrazliwe na wode to beton podkladowy nalezy utozy¢ na calej
powierzchni dna niezaleznie od warstwy separujace;j.

Utozenie betonu podktadowego nalezy wykona¢ zgodnie ze STWIORB i projektem, grubo$¢ betonu nie
mniejsza niz okre§lona w Projekcie Wykonawczym i zgodna z Projektem technologicznym.

5.3. BHP i ochrona Srodowiska
5.3.1. Warunki ogélne
Ogdlne warunki realizacji robdt i ochrony $rodowiska okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.3.1

oraz 5.3.2

Podczas dogeszczania gruntu w dnie wykopu nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej jak dla robdt przy
wykonywaniu zasypek fundamentowych z godnie z STWiORB

Podczas ukladania betonu podkitadowego nalezy stosowa¢ $rodki ochrony osobistej jak dla robét opisanych
w STWiORB

5.3.2. WarunKi szczegélne

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy réwniez pamigta¢ o wyznaczeniu strefy
niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu zmechanizowanego to
odleglos¢ stanowigca zasigg pracy ramienia lub warto§¢ podana przez producenta w instrukcji eksploatacji
urzadzenia.

Do kazdego wykopu o glebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie, a odleglo$¢ pomigdzy
zej$ciami nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.

5.3.3. Zagrozenia

Typowe zagrozenia przy wykonywaniu zasypek fundamentowych:

— Potracenie przez $rodki transportowe lub koparke;
—  Przysypanie gruntem w skutek obsunigcia si¢ skarp

5.3.4. Praca w rejonie linii napowietrznych
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Zabroniona jest praca koparka i sktadowanie urobku bezpo$rednio pod liniami napowietrznymi, a takze
w odlegtosci blizszej od skrajnych przewod6éw niz:

- 2 m - w przypadku linii NN,

- 5 m - w przypadku linii WN do 15 kV,

- 10 m — w przypadku linii WN do 30 kV,
- 15 m - w przypadku linii WN powyzej 30 kV

liczac w poziomie do najdalej wysunigtego punktu ruchomego wysigegnika koparki.

Obecnie, kiedy przy wykonywaniu inwestycji pracuje wigcej niz jedna firma, a generalny wykonawca rob6t
wybiera podwykonawcéw wyspecjalizowanych w poszczegélnych robotach, bardzo wazne jest wyznaczenie
strefy niebezpiecznej. Wyznaczona strefa informuje osoby niezatrudnione przy pracach ziemnych o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wynikajacego z pracy sprze¢tu. W czasie pracy koparka powinna by¢ ustawiona w
odleglosci minimum 0,6 m od granicy klina naturalnego odlamu gruntu lub od krawedzi wykopu
zabezpieczonego obudowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.2
Kontrola jako$ci rob6t obejmuje:

- Kontrole zgodnosci przed wbudowaniem materiatéw przeznaczonych do wbudowania z materiatami
zgloszonymi i zatwierdzonymi przez Inzyniera,

- Kontrole zabezpieczania wykopéw,

- Kontrole wykopu w poziomie posadowienia, wraz ze sprawdzeniem zgodno$ci rodzaju i stanu gruntow
w poziomie posadowienia fundamentéw bezposrednich

- Kontrolg¢ betonu

6.3. Pobieranie probek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania probek okre§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 6.3

Dla mieszanki betonowej do wykonania betonu podktadowego, dostarczonej z wytwdrni posiadajacej wdrozony
System Kontroli Jakosci i posiadajacej Krajowy Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy pobra¢ 1 seri¢
sktadajaca si¢ z 3 prébek dla kazdego obiektu mostowego. W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku
nalezy pobra¢ minimum lseri¢ dla kazdej ciaglej partii mieszaki dostarczonej na budowe danego dnia do
wykonania betonéw podktadowych

6.4. Badania i pomiary
Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.4.
6.4.1. Badania gruntu w poziomie posadowienia

Badanie obejmuje sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu . Badanie przeprowadza Uprawniony Geolog.

W przypadku stwierdzenia w podlozu na podstawie badan makroskopowych wystgpowania gruntéw réznych
rodzajéw lub w réznym stanie, ktérych powierzchnia przekracza 20% powierzchni dna wykopu rodzaj i stan
gruntu nalezy okre§li¢ z osobna dla kazdego stwierdzonego gruntu.

Rodzaj gruntu nalezy okres$li¢ makroskopowo, natomiast stan gruntéw niespoistych za pomoca sondy lekkiej
DPL do glebokosci 1m a dla gruntéw spoistych makroskopowo lub w przypadku watpliwosci za pomocg sondy
stozkowo-krzyzakowej SLVT.
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Po okresleniu parametréw gruntu nalezy wyniki skonsultowa¢ z Projektantem
6.4.2. Badania wytrzymalos$ci betonu
Badanie wytrzymatosci betonu przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB KB13.01.02.
6.4.3. Pomiar dna wykopu

Po osiagnieciu rzednej posadowienia nalezy wykonaé inwentaryzacje sytuacyjno wysokosciowa dna wykopu.
Z pomiaru nalezy sporzadzi¢ operat na ktérym nalezy pokaza¢ krawedzie obrysu dna wykopu oraz obrys
fundamentu oraz okresli¢ §rednig rzedna wykopu na podstawie rzednych okreslonych w kazdym narozu obrysu
oraz w $rodku kazdego obszaru o powierzchni kwadratu o boku réwnym mniejszemu z wymiaréw dna wykopu.

Rzedna dna wykopu pod wymiang jest wykonana poprawnie jesli:

- $rednia rzgdna z wszystkich punktéw jest nie wyzej niz +2 cm od rze¢dnej okre$lonej w Projekcie,

— nie okre$la si¢ wymagan dla tolerancji ujemnej pod warunkiem iz poszczegdlne pomierzone rze¢dne nie
réznig si¢ pomigdzy soba o wigcej niz 5 cm. Przeglebiony wykop nalezy wyréwna¢ warstwa betonu
podktadowego.

6.4.4. Inwentaryzacja geometryczna betonu podkladowego

Pomiaru wykonanego betonu podktadowego wykonujemy zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWiORB

KB.13.01.02

6.5. Raporty z badan

Ogdlne wymagania dotyczace raportéw z badan okre§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.5.

Raport z badan podloza w poziomie dna wykopu obiektéw posadowionych bezposrednio sporzadza na miejscu
budowy Uprawniony Geolog. Raport po skonsultowaniu z Projektantem i odnotowaniu tego faktu w raporcie jest
podstawa do kontynuowania roboét.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6.

6.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe

Ogdlne zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatow i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.8

6.9. Dziennik budowy
Ogdlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpisé6w
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

Przed utozeniem betonu podktadowego nalezy zglosi¢ i uzyska¢ potwierdzanie Inzyniera wpisem do Dziennika
Budowy

— potwierdzenie zgodno$ci gruntu w poziomie posadowienia i uzyskanie zgody na ulozenie betonu
podktadowego
— zgode na rozpoczecie robot zbrojarskich po inwentaryzacji betonu podktadowego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 wykonanego wykopu wraz z zabezpieczeniem wykopu. Ilos¢ jednostek jest
okre$lona w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dokonywania odbioréw robét z podziatem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

8.2 Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych ulegajacych zakryciu podlegaja:

- Odbidr podtoza gruntowego w poziomie posadowienia

8.3. Dokumenty do odbioru robét zanikajacych lub zglaszanych do obmiaru

Dokument stanowigce podstawe do odbioru prac zanikajacych lub zglaszanych do obmiaru robdt gotowych na
potrzeby ptatnosci przejsciowych sg :

- Operat z wytyczenia obrysu fundamentow

- Protokoty z sondowan kontrolnych

—  Deklaracje dla materialéw przeznaczonych do wbudowania;

- Operat z pomiaru dna wykopu

- Protokét z pobrania prébek betonu,

- Operat pomiarowy betonu podktadowego wraz z wytyczeniem obrysu fundamentu.

Dodatkowo na potrzeby odbioru cze¢§ciowego lub koncowego nalezy dolaczyc¢:

- Woyniki badan betonu,
- Kopig karty przekazania odpadéw, dla gruntu z wykopu, jesli zostal wywieziony poza teren budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

- Umocnienie wykopéw

- Odspojenie, zatadunek i wyw6z materiatu na odktad lub do utylizacji,

— Badania kontrolne,

- Utozenie betonu podktadowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepiséw
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
iich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

10.2.  Polskie Normy

1) PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cz¢s$¢ 1: Metody pobierania prébek.

2) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢§¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Polskie Normy — wycofane lub zastgpione
3) PN-B-06050:1999  Roboty ziemne - wymagania ogélne
4) PN B 04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

10.3. Zwiazane STWiORB

1) KB -0000 00 Wymagania ogélne
2) KB.13.01.02 Beton podktadowy
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KB.12.00.00 ZBROJENIE BETONU
KB.12.01.00 Zbrojenie pretami
KB.12.01.01 Zbrojenie pretami stalowymi
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu wszystkich
elementéw zelbetowych obiektéw inzynierskich stala klasy A-IIIN, w zwiazku ramach zadania: "Wzmocnienie
Sciany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

1.2. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajagcych i majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci rob6t i materiatow,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.3. OKreslenie podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

1.3.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o $rednicy do
40 mm.

1.3.2. Partia wyrobu — wiazka drutéw tego samego gatunku o jednakowej $rednicy nominalnej pochodzaca
z jednego wytopu.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Zastosowane materialy muszg uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
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2.2, Wymagania szczegolowe
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objetych zakresem Kontraktu
nalezy stosowaé stal o charakterystycznej granicy plastyczno$ci nie mniejszej od 500 MPa oraz w klasie
ciagliwosci C.

2.2.2. Wilasno$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte, zebrowane ze stali o nastgpujacych parametrach:

- granica plastycznosci Re min.500 MPa,
- stosunek wytrzymalosci i granicy plastyczno$ci Rn/Re 1,15+1,35
- wydluzenie catkowite przy maksymalnej sile Ag > 8%
- klasa ciagliwosci C
- wytrzymato$¢ zmeczeniowa przy obcigzeniu maksymalnym 0,6Re
i zakresie zmiany naprezen 150 MPa 2x10° cykli

- brak pgknigé przy odginaniu prébek o kat 20° po zginaniu o kat 90°

Do wbudowania na obiekcie mozna zastosowac tylko stal zbrojeniowa dopuszczong do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, posiadajaca oznakowanie CE lub oznaczona
znakiem budowlanym wraz z dotaczonym atestem i certyfikatem zgodnosci albo deklaracjg zgodnosci.

Do zbrojenia betonu mozliwe jest zastosowanie zamiennie gatunkéw stali (innych niz okreSlono w
Dokumentacji Projektowej) zgodnych z odpowiednimi normami PN-EN — po zaakceptowaniu przez Projektanta
i uzgodnieniu Inzyniera.

Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez wladze administracyjne na
podstawie wynikéw badan wykonanych przez upowazniong jednostk¢ naukowo-badawczy, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

2.2.3. 'Wymagania przy odbiorze

Wytwérca stali winien dotaczyé Swiadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204 (atest
hutniczy), w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- znak kontroli jakos$ci stwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z potwierdzonymi wymaganiami,
— nazwa zamawiajacego,

—  masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu nalezy podac:

- nazwe¢ wyrobu,

—  $rednica nominalna,

- dlugosé pretéw,

—  znak stali,

- znak obrdbki cieplnej,

- numer normy wg ktérej zostaty wyprodukowane

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej
wigzki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

—  $rednica nominalna,

—  znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).

Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania PN-91/S-10042 oraz -
PN-H 93220:2006 (w przypadku stali o podwyzszonej ciagliwo$ci) (z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci)
lub posiadajacej Krajowa Ocene Techniczng (z potwierdzeniem deklaracja zgodnosci).
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2.2.4. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia fundamentéw , plyt przejsciowych mozna uzywaé wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.2.5. Materialy spawalnicze

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedlug norm przedmiotowych, odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunké6w spawania, po akceptacji Inzyniera.

2.2.6. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki z tworzyw sztucznych mozna uzywac tylko do ustalania pionowych otulin.

Do ustalania otulin dla powierzchni elewacyjnych podpdr i ustrojéw nos$nych nalezy stosowa¢ podktadki
punktowe. Nie nalezy stosowa¢ traconych podktadek w formie pr¢téw stalowych zlokalizowanych w otulinie na
widocznych powierzchniach. Liczbe 1 rozstaw podpar¢ punktowych nalezy okred§li¢ w Projekcie
technologicznym uwzgledniajac cigzar podpieranego zbrojenia oraz rodzaj poszycia szalunku oraz sposéb jego
uzebrowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet uzywany do wykonania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu zbrojenia na budowie i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzgt powinien spetlnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdélnie niebezpieczne dla obslugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ulozy¢ réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Ze
szczegblna ostroznoscia nalezy podnosi¢ i uktadaé szkielety zbrojeniowe, aby zapobiec ich przemieszczaniu.

Przewozenie stali na budowe¢ powinno odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Zbrojenie nie powinno znajdowac si¢ w bezposrednim kontakcie z gruntem.

Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres robot objetych STWiORB
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.

W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieplej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety,
uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Gigcie pretéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o Srednicy
d<16 mm.

Prety o $rednicy d > 16 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania pr¢téw konstrukcyjnych
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebrane przez Inzyniera. Montaz zbrojenia ptyt
nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na prefabrykacie wg naznaczonego
rozstawu pretdw. Montaz zbrojenia fundamentéw (przyczétkéw) wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania
wladciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub
betonu. Szkielety zbrojenia moga by¢ prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecigciach
pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz drutem
wigzatkowym. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $§wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m- dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw giéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,04 m — dla strzemion lekkich podpér i pali

- 0,03m - dlazbrojenia gtéwnego dzwigaréw,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw giéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Laczenie pretéw za pomoca spawania.
W drogowych obiektach inzynierskich dopuszcza si¢ nast¢pujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg péikolista,

- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.

Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz —5°C.

Laczenie pretdw na zaklad bez spawania.
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Dopuszcza si¢ 1aczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych, pretéw z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Potaczenia na zaklad pretéw gidwnych nalezy
wykona¢ w miejscach i w sposéb okre§lonych w projekcie wykonawczym lub technologicznym. Dtugo$é
zaktadéw okresla lub akceptuje Projektant Dlugosci zakltadow w potaczeniach zbrojenia nalezy oblicza¢ w
zalezno$ci od ilosci faczonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dlugosci kotwienia wg normy PN-S-
10042 p.12.8.

Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wigkszy niz:

- dla pretéw zebrowanych 50%,
- dla pretéw gladkich 25%.

W jednym przekroju mozna iaczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujacego. Odleglo$¢ pretow taczonych w jednym przekroju powinna by¢ tak dobrana, aby w przekroju
zlacza zostata zachowana odlegtos$¢ od najblizszego preta nie mniejsza niz 2d jednak nie mniej niz 20 mm.

Kotwienie pretéow.

Rodzaje i dtugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg
normy PN-S-10042 p. 12.6.

Minimalne dlugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje si¢:

- dla pretéw gladkich $ciskanych — 30 d

- dla pretéw zebrowanych $ciskanych — 25 d

- dla pretéw gtadkich rozciaganych — 50 d

- dla pretéw zebrowanych rozcigganych — 40 d

gdzie d — $rednica preta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.2

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier sprawdzi zgodno$¢ utozonego zbrojenia z
projektowanym i odpowiednimi normami.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

—  S$rednice i ilo$¢ pretéw,

- rozstaw pretow,

- rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

- dlugos$¢ pretow,

— polozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,

- wielko$¢ otulin zewngtrznych,

- gatunek stali,

- powiazanie (potaczenia) zbrojenia migdzy soba,

— pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje:

- réznice w rozstawie mie¢dzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

— réznice w rozstawie mi¢dzy prgtami gtdwnymi w ptytach nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

- rozstaw strzemion wzdluz belek nie powinien rézni¢ si¢ wigcej niz + 2,0 cm,

— odchylenie od przewidzianego nachylenia wzglgdem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,

- réznice dlugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia pretéw lub odgieé nie moga przekraczaé + 5,0 cm.
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- réznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 0,5 cm,

- otuliny zewngtrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancja dodatnia
0,5 cm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na 20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym
precie),

6.3. Pobieranie probek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania probek okres§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 6.3

Pobieranie préobek stali do badan nalezy wykona¢ w przypadku stali spelniajacej wymagania okreslone-
PN-H 93220:2006 lecz wyprodukowanych poza granicami Unii Europejskie;j.

Do badania nalezy pobra¢ prébki wycigte z pretéw lub prefabrykatéw dostarczonych na budowg. Do badania
nalezy pobra¢ 6 prébek z kazdej $rednicy a na kazde 120 ton dostarczonych na budowg pretéw lub
prefabrykatéw zbrojarskich przewidzianych do wbudowania. Nie wymaga si¢ wykonywania badan oddzielnie
dla kazdego obiektu.

6.4. Badania i pomiary

Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okre§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.4.
Pobrane prébki nalezy podda¢ badaniom w celu:

- kontroli granicy plastycznosci
- wykonania badania na zginanie

Badania stali nalezy przeprowadzi¢ w niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Ogdlne wymagania dotyczace raportéw z badan okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.5.
Protokét z badan stali zbrojeniowej powinien zawierac:

- datg wykonania badan,

- zakres badan,

- wyniki badan,

- stwierdzenie wad i odchylek przekraczajacych granice dopuszczalne,
- oceng¢ komisji przeprowadzajacej badania.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane wg tej samej metody jaka bylo okres§lone przez
Wykonawcg.

6.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe

Ogdlne zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 6.7.

Badania rozjemcze i arbitrazowe moga by¢ prowadzone dowolna metoda niezaleznie od sposoby wykonywania
badan przez Wykonawcg.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatéw i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.8

Podstawowym dokumentem odbiorowym dla pretéw zbrojeniowych z godnie z PN-EN 102004 jest Swiadectwo
odbioru 3.1 wystawione przez Wytwoérce w ktérym stwierdza ze dostarczone prety sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zaméwieniu i podaje wyniki badan
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6.9. Dziennik budowy

Ogodlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpiséw
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

W dziennik budowy nalezy zglosi¢ Inzynierowi do kontroli:

- przed wbudowaniem dostarczone na budowe prefabrykaty zbrojarskie i prety zbrojeniowe
- przed betonowaniem zmontowane w szalunku zbrojenie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja rozliczeniu:

- Prety zbrojarskie i prefabrykaty zbrojarskie dostarczone na budowe -jednostka obmiarowa 1 kg

- Kompletne, zmontowane zgodnie z zasadami okre$lonymi niniejszym STWiORB i utozone w szalunku
szkielety zbrojenia elementéw zelbetowych gotowe do betonowania — jednostka 1 komplet zbrojenia
dla elementéw wyszczeg6lnionych w ZPRS opracowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogélne zasady dokonywania odbioréw robét z podzialem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Za§wiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwdércy,

— $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

— numer wytopu i partii,
—  znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy tez preta.

8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z Dokumentami Wykonawcy
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodno$¢ ksztaltu pretéw,

- zgodno$¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

8.3. Zgloszenie gotowych robét do obmiaru na potrzeby ptatnosci miesiecznych

Na potrzeby ptatnosci miesigcznych zgtaszane do odbioru bgda:
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- Dostawy prefabrykatéw zbrojarskich i pretéw zbrojeniowych dostarczonych na budowe
- Zmontowane i gotowe do zakrycia mieszankg betonowa szkielety zbrojeniowe

84. Dokumenty do odbioru robét zanikajacych lub zglaszanych do obmiaru
Dokumenty stanowiace podstawe do odbioru prac zanikajacych lub zglaszanych do obmiaru robdt gotowych na
potrzeby platno$ci przejsciowych sa:

- Atesty hutnicze 3.1, dokumenty W-Z i zestawienia stali dostarczonej na budowe dla potrzeb sprzedazy
materialéw dostarczonych na budowe

- Protokotu odbioru robét zanikajacych lub wpisy do Dziennika budowy potwierdzajace prawidtowos¢
wbudowania zbrojenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej w ZPRS jednostki obmiarowej obejmuje:

- Zakup pretéw zbrojeniowych, lub prefabrykatéw zbrojarskich

- Zakup dystanséw, drutu wigzatkowego, elektrod

— Badania kontrolne gdy zachodzi taka potrzeba.,

— Zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP

- Transport pionowy i poziomy, sktadowanie i montaz zbrojenia,

- Czyszczenie zbrojenia gdy zachodzi taka potrzeba,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

10.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Brak zwiagzanych zarzadzen

10.3.  Polskie Normy

- PN S 10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

- PN H 84023/01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

- PN H 93220:2006 Stal BSOOSP o podwyzszonej ciaggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i

walcowka zebrowana.
- PN-ENISO 6892-1:2010 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe;j
- PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali
- PN-EN 10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.
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PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czegs¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
PN-EN ISO 7438:2006 Metale Préba zginania.

PN-EN ISO 15630-1:2011E  Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu - Metody badan - Czg¢$¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Cze$¢ 2: Zgrzewane
siatki do zbrojenia

Polskie Normy — wycofane lub zastgpione

- PN 91/S 10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

- PN-H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

- PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

- PN H93215:1982 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

104. Zwiazane STWiORB

10.4.1. KB-000000 Wymagania ogélne

10.5.

Opracowania inne
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KB.13.00.00 BETONY
KB.13.01.00 Betony cementowe
KB.13.01.01 Betony konstrukcyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiazanych z
wytworzeniem, transportem oraz wbudowaniem i pielggnacja betonu konstrukcyjnego od klasy C20/25 w
monolitycznych konstrukcjach budowlanych, w zwiazku z zadaniem: "Wzmocnienie Sciany szczytowej budynku
nr 10 przy ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robdt wymienionych
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robét objety
niniejsza STWiORB.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie betonu zwyklego od klasy C 20/25 zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
— fundamentéw $cian wzmacniajacych,

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz ulozenia go w monolitycznych fundamentach. Projektowanie
konstrukcji, produkcja betonu towarowego, transport mieszanki betonowej, wykonawstwo robét betonowych,
kontrola betonu i kontrola robét betonowych powinny odbywac¢ si¢ wedlug wzajemnie powiazanych ze soba
aktualnych norm zestawionych na schemacie przedstawionym na rys. 1.

Beton konstrukcyjny musi odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- specyfikacji projektowej (opracowanej przez projektanta konstrukcji),

— opracowanemu przez Wykonawcg¢ na podstawie specyfikacji projektowej zamdéwieniu na beton
(nazwanego w normie PN-EN 206 [5] specyfikacja betonu),

—  przepisom dotyczacym wprowadzania wyrobé6w budowlanych do obrotu i stosowania, tzn. ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z pdzn. zm.) i
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735, z pézn. zm.).

Niniejsze STWiORB nie dotycza betonu konstrukcyjnego stosowanego w technologii glebokiego
fundamentowania do drogowych obiektéw inzynierskich oraz betonu stosowanego do nawierzchni betonowej
jezdni drogowych obiektéw mostowych.

Niniejsza STWiORB nie ma zastosowania do produkcji prefabrykowanych elementéw z betonu wykonywanych
zgodnie z normami wyrobu. W odniesieniu do prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych STWiORB ma
zastosowanie od momentu ich dostawy na plac budowy lub w przypadku prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych wytwarzanych na placu budowy od momentu ich rozformowania.
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Krajowe prawo budowlane oraz Krajowe przepisy budowlane (w miejscu stosowania)

PN-EN 1992 Eurokod 2 PN-EN 13369
Projektowanie konstrukcji Prefabrykaty
Z betonu Z betonu

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-B-06265 Krajowe uzupeinienie normy PN-EN 206 Beton.
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 12350 Badania
mieszanki betonowej

PN-EN 12390 Badania
stwardniatego betonu

PN-EN 13791 Ocena
wytrzymalosci betonu
_ wbudowanego =

PN-EN 12504 Badania betonu
w konstrukeji

Rys. 1. Schemat zaleznosci pomigdzy normg wyrobu PN-EN 206 a normami dotyczacymi projektowania i
wykonywania konstrukcji betonowych, oraz normami dotyczacymi sktadnikéw i badaf betonu
14. OKreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okres$leniami podanymi w KB.00.00.00.
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych
elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25
(beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wlasciwosciach.

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o
wymagane]j zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawartos$ci powietrza w stwardnialym betonie co
najmniej 3,5%.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wilaSciwosciami i
dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skladzie) - beton, ktérego sklad i skladniki, jakie powinny by¢
uzyte, s3 podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okre§lonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktdry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewna wytrzymatose.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej
2600 kg/m3.

Beton samozageszczalny SCC (z ang. self compacting concrete) — beton, ktéry pod wilasnym
ciezarem rozplywa si¢ i zaggszcza, wypelnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac
jednorodnos¢.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (z ang. supplementary cementitious
materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

granulowany zuzel wielkopiecowy,
popi6t lotny krzemionkowy,
pyt krzemionkowy.

Domieszka — substancja modyfikujaca, dodawana podczas wykonywania mieszanki betonowej w
ilosci nie przekraczajacej 5% masy cementu w betonie.

Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej
ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie
stwardniatym.

Domieszka opdzniajaca wiazanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zwigkszania ilosci wody powoduje
zwigkszenie opadu stozka/rozpltywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencj¢ lub ktéra bez zmniejszania iloSci wody
powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednocze$nie.

Efektywna zawarto$¢ wody — réznica pomiedzy catkowity iloscia wody w mieszance betonowej a
ilosciag wody zaabsorbowanej przez kruszywo.

Wspélezynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartoéci wody do zawarto$ci cementu
w mieszance betonowe;.

Kategoria Srodowiska - klasyfikacja srodowiska (E1 — E3) wg CEN/TR 16349 w odniesieniu do
mozliwo$ci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjng reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyréznia
si¢ kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,
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1.4.18.

1.4.19.

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dzialanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak
$rodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w $rodowisku morskim) lub
zmienne obcigzenia.

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie ktérych
moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206.

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-
B—06265 w zalezno$ci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2,

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozaggszczalnej SCC stosuje si¢ wylgcznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy
SF1 - SF3).

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozaggszczalny klasyfikuje si¢ ze wzgledu na
dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

lepko$¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2
wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

przepltywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg
metody J-pier§cienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

Klasa obiektu — klasyfikacja (S1-S4) zgodnie z AASHTO R 80-17 konstrukcji budowlanych i
inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie,
uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i
oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi,
spotecznymi i §rodowiskowymi wystapienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu wedtug PN-
EN 206 okredlane sa na podstawie wytrzymatodci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu
dojrzewania lub w czasie réwnowaznym na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fck,cyl) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck,cube) pielegnowanych zgodnie z PN-
EN 12390-2.

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub
miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

Oddziatlywanie Srodowiska - oddzialywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujace si¢ w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaty uwzglednione jako obcigzenia.

Odporno$¢ na penetracje wody — maksymalna gigbokos$¢ penetracji wody pod ci$nieniem okreslona
zgodnie z normg PN-EN 12390-8.

Reakcja AAR (z ang. Alkali-Aggregate Reaction) - reakcja chemiczna zachodzaca w betonie
pomiedzy alkaliami (sodem i potasem wystgpujacymi w postaci kationdw) pochodzacymi z cementu
lub innych Zrédet, jonami wodorotlenowymi oraz reaktywnymi sktadnikami niektérych kruszyw.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje¢ z alkaliami.

Rusztowanie — tymczasowa konstrukcja, zapewniajaca bezpieczne miejsca pracy wraz z dojsciem do
niego, znajdujace si¢ powyzej poziomu terenu, niezb¢dne podczas budowy, przebudowy, remontu lub
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rozbiérki obiektu budowlanego. Rusztowanie nie stuzy do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
obiektu budowlanego.

1.4.30. Konstrukcja wsporcza — tymczasowa konstrukcja zapewniajaca przenoszenie obciazen bezposrednio
od obiektu budowlanego lub z szalunku na grunt, podczas budowy, rozbudowy, remontu lub rozbiérki
obiektu budowlanego.

1.4.31. Kategoria reaktywno$ci kruszywa - sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

— RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

- R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
- R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

- R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

1.4.32. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, sposéb badania wg PN B 06265.

1.4.33. Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczacych wilasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu.

1.4.34. Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodno$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane
wymagania.

1.4.35. Badanie identycznosci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub fadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnoSci.

1.4.36. Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementéw
krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepla [m2], V — objeto$¢ masy betonowej [m?]; M jest
mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju
wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Pozostate definicje i okreslenia podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne", oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wlasciwych materiatow
i wyrobow, nieprzekraczania dopuszczalnych odchylek i tolerancji oraz przestrzegania szczegélowych wymagan
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno by¢
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania. Nalezy stosowac
materiaty, ktére sa oznakowane znakiem CE lub znakiem B i dla ktérych Wykonawca (Producent) przedstawi
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) lub Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (KDWU),
odniesione do Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny
Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

Przy wyborze materiatéw do wbudowania, nalezy uwzgledni¢ zapisy podane w Tabeli 1 i 2 w odniesieniu do
danej klasy obiektu S1-S4 oraz kategorii sSrodowiska E1-E3.

63



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Zgodnie z zatozeniem Wytycznych [12], Ze nie dopuszcza si¢ do stosowania kruszyw podatnych na reakcje
alkalia-weglany, pojecie akceptowalnosci szkodliwych efektéw reakcji alkalia-kruszywo jest ograniczone
wylacznie do efektdw reakcji alkalia-krzemionka.

Tabela 1. Klasyfikacja obiektéw budowlanych i inzynierskich w zaleznos$ci od konsekwencji wystapienia
szkodliwych efektow reakcji alkalia-kruszywa na podstawie AASHTO R 80-17 po dostosowaniu do warunkéw

krajowych, zgodnie z Wytycznymi [12]
Akceptowalnosé
Klasa Konsekwencje wystapienial ; 5
. “ J ystap szkodliwych  efektéw Przyktady
obiektu |reakcji AAR AAR
B ) Pewne rvzvko Elementy konstrukcji tymczasowych o
Pomijalne konsekwencje od yzy projektowanym okresie eksploatacji do 5
S ekonomiczne, w zakresie uszkodzenia lat
bezpieczenstwa lub ochrony wskutek AAR mozna Ni ) | « il
srodowiska tolerowat 1en0sn/e elementy konstrukcji wewnatrz
budynkoéw.
Nieznaczne konsekwencje Akceptowalne
2 ekonomiczne, w zakresie umiarkowane Elementy konstrukcji, ktére mozna tatwo
bezpieczefistwa lub ochrony  |ryzyko uszkodzef wymieni¢, np. chodniki, krawezniki, $cieki.
srodowiska wskutek AAR
Obiekty o projektowanym okresie
eksploatacji do 50 lat, np.:
Znaczace konsekwencje . . ) . ..
& ) Akceptowalne nawierzchnie drég lokalnych i o mniejszym)|
S3 ekonomiczne, w zakresie niewielkie ryzyko znaczeniu;
bezpieczenstwa lub ochrony uszkodzen wskutek $ciany oporowe, fundamenty, barier
srodowiska AAR yop i Y y
autostradowe;
drogowe obiekty o trwalosci < 50 lat”
Obiekty o projektowanym czasie
eksploatacji powyzej 50 lat, np.:
drogowe obiekty mostowe i tunele®,”;
Bardzo powazne konsekwencje| ) erzehnie drd Kiei iakogei™
. . Nietolerowane zadne naYV1erzc nie drog o wysokiej jakosci
S4 ekon.omlc%ne, w zakresie ryzyko uszkodzenia drég klasy A, SiGP;
l,)ezplec.zenstwa lub ochrony |y skutek AAR obiekty energetyki jadrowe;:
srodowiska
zapory wodne;
newralgiczne elementy konstrukcji bardzo
trudne do wymiany lub naprawy.
* zgodnie z Rozporzqdzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735)
** nawierzchnie drég na strategicznie waznych odcinkach sieci transportowej A, S, GP, zwtaszcza transeuropejskiej sieci transportowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) Nr 1315/2013/UE z dnia 11 grudnia 2013.
*** zgodnie z PN-EN 1990 orientacyjny projektowy okres uzytkowania mostow i innych konstrukcji inzynierskich wynosi do 100 lat
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Tabela 2. Kategorie oddziatywan srodowiskowych zgodnie z CEN/TR 16349 i RILEM AAR 7.1

Kategoria ., . . ) .
, g0 Opis $rodowiska Ekspozycja elementéw obiektu z betonu
srodowiska
Srodowisko suche,
. chronione przed - elementy wewngtrzne w budynkach w §rodowisku
El . .
wilgocig suchym.
zewnetrzng!
Srodowisk — elementy wewngtrzne w budynkach o wysokiej
r.o OWISKoO wilgotnosci;
wilgotne bez
oddziatywania — elementy wystawione na dziatanie wilgoci z powietrza,
E2 agresywnego nieagresywnych wéd podziemnych, zanurzone w wodzie
czynnikéw stodkiej lub stale zanurzone w wodzie morskiej;
2)
zewngtrznych - wewnetrzne elementy masywne.
— elementy wystawione na dziatanie soli odmrazajacych;
— elementy wystawione na cykliczne dzialanie wody
Srodowisko morskiej (zanurzanie i suszenie) lub stony oprysk (strefy
wilgotne z rozbryzgu);
E3 agresywnym - wilgotne elementy wystawione na naprzemienne
oddzwllly/wanlem dziatanie zamarzania i rozmarzania;
czynnikéw ) ) ) )
zewnetrznych® - wilgotne elementy wystawione na dtugotrwate dziatanie
wysokiej temperatury;
- jezdnie drogowe poddane obcigzeniom zmeczeniowym.
*) Kategoria $rodowiska E1 nie ma zastosowania do betonowych nawierzchni drogowych i drogowych obiektéw inzynierskich
Objasnienia:
D Suche srodowisko odpowiada otoczeniu o $redniej wilgotnosci wzglednej, nizszej niz 75% (warunki panujace zazwyczaj
wewnatrz budynkéw), gdzie nie dochodzi do ekspozycji wilgoci z zewnatrz.
2) We wnetrzu betonowych elementéw masywnych utrzymuje sie wysoka wilgotnosé, nawet gdy znajduja sie w srodowisku
suchym.
3) Woystapienie reakcji alkalia-kruszywo jest promowane w elementach wilgotnych, wystawionych na naprzemienne dziatanie
mrozu z oddziatywaniem soli rozmrazajgcych i rownoczesnie poddanych cyklicznym obcigzeniom dynamicznym.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Beton

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymato$¢ okredlong klasg wytrzymatodci na $ciskanie wedlug PN-
EN 206 zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedlug PN-EN 206 i PN-B-06265
oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej i niniejszych STWiORB.

Zadaniem projektanta jest zdefiniowanie wymagan dla betonu konstrukcyjnego, a wynikaja one
z wymiarowania konstrukcji oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich ta konstrukcja pracuje.

Klasy ekspozycji srodowiska w odniesieniu do powierzchni elementéw drogowego obiektu inzynierskiego w
strefie bezposredniego oddzialywania soli odladzajacych nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
norm: PN-EN 1992-2:2010 pkt. 4.2 i PN-EN 19922:2010/NA:2016-11. Klas¢ ekspozycji srodowiska dobiera
Projektant

Beton w elementach konstrukcji usytuowanych powyzej gtebokodci przemarzania gruntu, narazonych na
agresywne oddziatywanie zamrazania /rozmrazania bez Srodkéw odladzajacych XF1 i XF3 albo ze §rodkami
odladzajacymi XF2 i XF4 powinien wykazywaé odporno$¢ na dzialanie mrozu oznaczong stopniem
mrozoodporno$ci wg PN-B-06265 nie mniejsza niz:

- FI100 w klasie ekspozycji XF1,

- FI150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,
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- FI150 w klasie ekspozycji XF4.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddzialywanie agresji chemicznej ikorozji wywotanej
chlorkami powinien wykazywa¢ odporno$¢ na penetracj¢ wody pod cisnieniem wedlug PN-EN 12390-8
mierzong maksymalng glebokos$cig penetracji nie wicksza niz:

— 60 mm w klasie ekspozycji XAl,

— 50 mm w klasie ekspozycji XA2,
- 40 mm w klasie ekspozycji XA3, XS3, XD3.

W odniesieniu do klas ekspozycji beton i jego sktad powinien spelnia¢ wymagania Tabeli 3.

Tabela 3. Zalecane warto$ci graniczne dotyczace sktadu i wlasciwosci betonu

Wartosci graniczne sktadu betonu
o ) Min. zawarto$¢
znaczenme Min. cementu prz .
klasy zawartosé . P . y Min. klasa
ekspozycji | Maks. wi/ch cementu! stosowaniu wytrzymatosci Inne wymagania
dodatku typu betonu
[kg]
11" [ke]
Brak ryzyka korozji lub brak oddzialywania X0
X0 — — — C8/10 —
Korozja wywotana karbonatyzacja XC
XCl1 0,70 260 250 C16/20 —
XC2 0,65 280 260 C16/20 —
XC3 0,60 280 260 C20/25 —
XC4 0,55 300 280 C25/30 —
Korozja wywotana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej XD
XD1 0,55 300 280 C30/37 —
XD2 0,50 320 300 C30/37 —
XD3 0,45 320 300 C35/45 —
Korozja wywotana chlorkami pochodzacymi z wody morskiej XS
XS1 0,50 300 280 C30/37 —
XS2 0,45 320 300 C35/45 —
XS3 0,45 340 310 C35/45 —
Korozja poprzez zamrazanie/rozmrazanie XF
XF1 0,55 300 280 C30/37 Kruszywo kat. F,?
Kruszywo kat. Faci 6
XF2 0,55 300 3) C25/30
Napowietrzenie
Kruszywo kat. Fnaci 6
XF3 0,50 320 3) C30/37
Napowietrzenie
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Kruszywo kat. Fnaci 6
XF4 0,45 340 3) C30/37
Napowietrzenie
Agresja chemiczna XA ¥
XAl 0,55 300 280 C30/37 —
XA2 0,50 320 300 C30/37 Cementy odporne na siarczany
SR/HSR®
XA3 0,45 360 330 C35/45

Korozja spowodowana $cieraniem XM

Mpg warto$¢ deklarowana

XM1 0,55 300 280 C30/37 78)

- frakcja 2/8 mm
MDE<257,8) -

XM2 0,55 300 280 C30/37 frakcja 8/16 mm

MDE<207,8)

- frakcja 2/8 mm
MDE<207,8) -

XM3 0,45 320 300 C35/43 frakcja 8/16 mm

MDE<157,8)

Objasnienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W przypadku stosowania koncepcji wspotczynnika k maksymalny wspotczynnik w/c oraz minimalng
zawartos¢ cementu modyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN 206 p 5.2.5.2

Kruszywo o mrozoodpornosci odpowiadajqcej kategorii (F) wg PN-EN 12620.

Dopuszcza sie stosowanie dodatkow typu 11, lecz nie jako ekwiwalent dla minimalnej ilosci cementu.
Kruszywo o mrozoodpornosci w roztworze NaCl, na podstawie badania wg PN-EN 1367-6 o kategorii
Fraci 6.

Srodowisko agresywne chemicznie nalezy kwalifikowac do odpowiedniej klasy ekspozycji (XAl do XA3) na
podstawie wartosci granicznych podanych w PN-EN 206.

W przypadku, gdy zawartosé siarczandw (SO4) w §rodowisku pracy betonu wskazuje na klasy ekspozycji
XA2 lub XA3 nalezy zastosowac cement odporny na siarczany (SR) zgodny z EN 197-1 lub cement odporny
na siarczany (HSR) zgodny z normg PN-B-19707.

Kruszywo o wspotczynniku scieralnosci micro-Deval’a odpowiadajgcej kategorii (Mpe) wg PN-EN 12620.

Wymagana wtasciwa pielegnacja i obrobka powierzchni.
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2.2.2. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny by¢ stosowane nastgpujace
cementy:

- cement portlandzki CEM i o catkowitej zawartosci alkaliow Na20eq < 0,80% wedtug PN-EN 196-2,
spelniajacy wymagania PN-EN 197-1;

- cement portlandzki niskoalkaliczny CEM i — NA, spelniajacy wymagania PN-EN 1971 i PN-B —
19707,

— cement portlandzki zuzlowy CEM II/A-S o catkowitej zawartosci alkaliow Na20eq < 0,80% wedtug
PN-EN 196-2, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1;

- cement portlandzki zuzlowy niskoalkaliczny CEM II/A-S — NA, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1
i PN-B - 19707;

— cement portlandzki zuzlowy CEM II/B-S o catkowitej zawartosci alkaliow Na2Oeq < 0,80 wedtug PN-
EN 196-2, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1;

- cement portlandzki zuzlowy niskoalkaliczny CEM II/B-S — NA, spetiajacy wymagania PN-EN 197-1
i PN-B - 19707;

- cement portlandzki popiotowy CEM II/A-V o catkowitej zawartos$ci alkaliow Na2Oeq < 1,20% wg PN-
EN 196-2, spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1;

- cement portlandzki popiotowy niskoalkaliczny CEM II/A-V — NA, spelniajagcy wymagania PN-EN
197-11PN-B - 19707,

- cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL klasy wytrzymalos$ciowej 42,5 i wyzszej, o catkowitej
zawartosci alkaliow Na20Oeq < 0,80% wg PN-EN 196-2, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1;

- cement portlandzki wapienny niskoalkaliczny CEM II/A-LL— NA klasy wytrzymatosciowej 42,5 i
wyzszej, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1 i PN-B — 19707.

Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie cementu CEM III/A-NA, z zastrzezeniem, ze dla elementéw narazonych na
oddziatywanie $rodowiska w klasie ekspozycji XF4 nalezy spetni¢ dodatkowe wymagania: klasa wytrzymatosci
cementu > 42,5 lub klasa wytrzymato$ci cementu > 32,5 R z zawartoscig granulowanego zuzla wielkopiecowego
<50 % (masowo)

Do betonu klasy wytrzymatosci na $ciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢ stosowany cement klasy nie
nizszej niz 42,5.

Do wykonania betonu sprezonego w elementach drogowego obiektu inzynierskiego stosuje si¢ cement CEM 1.
Przy doborze cementu uwzglednia sig:

- rodzaj, wymiary i technologi¢ wykonania konstrukcji;

- warunki wykonania, pielegnacji i dojrzewania betonu;

- agresywno$¢ $rodowiska, na ktére bedzie narazona konstrukcja, w tym klasyfikacje $rodowiska w
odniesieniu do mozliwosci wystgpienia w betonie konstrukcyjnym zagrozenia destrukcyjng reakcja
mineraléw z wodorotlenkami sodu i potasu w cieczy porowej betonu.

Stosowanie cementéw specjalnych

a) cementy o niskim cieple hydratacji L
Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych drogowego obiektu inzynierskiego zaleca si¢
stosowanie cementu o niskim cieple hydratacji (LH), zgodnym z PN-EN 197-1.

b) cementy odporne na siarczany SR/HSR

W przypadku podejrzenia wystapienia agresji chemicznej (siarczanowej), nalezy stosowa¢ cementy odporne na
siarczany SR wg PN-EN 197-1 lub HSR spehiajace wymagania normy PN-B 19707, zalecane do stosowania w
klasie ekspozycji XA2 i XA3 w warunkach agresji siarczanowej wg PN-B 06265.

¢) cementy niskoalkaliczne

W przypadkach niejednoznacznych wynikéw badan reaktywno$ci kruszywa (warto$ci wynikow w gornej
granicy kategorii RO lub w kategorii R1) nalezy stosowa¢ cementy specjalne niskoalkaliczne NA spelniajace
wymagania normy PN-B 19707.

2.2.3. Kruszywo

Do wykonania betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka
mechaniczng nie zostaly poddane zadnej innej obrébce, ktérych wiasciwosci spelniaja wymagania okreslone
w normie PN-EN 12620, PN-EN 13043 i okre$lone ponize;j.
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Przy doborze kruszywa do mieszanki betonowej nalezy uwzglednia¢ zapisy zawarte w Wytycznych [12].

Procedura postgpowania z kruszywami z przekruszenia surowca skalnego ze zi16z polodowcowych i
kruszywami ze skat weglanowych pochodzenia dewonskiego i starszymi, glebokomorskimi, zostala okreslona
w Wytycznych [12].

Do wykonania betonéw nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw:
- zrecyklingu i z odzysku,

- weglanowych (nie dotyczy ww. kruszyw weglanowych pochodzenia dewonskiego i starszych,
glebokomorskich) — do obiektéw klasy S4.

Stosownie do wymagan normy PN-EN 206 przy doborze kruszywa do betonu do wykonania poszczegdlnych
elementéw obiektéw uwzglednia sig:
- realizacje robdt i przeznaczenie betonu,

— rodzaj, wymiary i technologi¢ wykonania konstrukcji,

— warunki wykonania, pielggnacji i dojrzewania betonu

- agresywno$¢ $rodowiska, na ktére bedzie narazona konstrukcja,
- projektowang trwato$¢ konstrukcji.

W drogowych obiektach inzynierskich nalezy stosowaé kruszywa mineralne niewykazujace szkodliwej reakcji
z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie.

Ocena kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana jest wediug
Systemu Oceny i Weryfikacji Stalo$ci Wtasciwosci Uzytkowych 2+

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wigkszym niz 31,5 mm spetniajagce wymagania podane w Tabeli 4. Natomiast jako kruszywo drobne powinno
by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wickszym niz 4 mm, spelniajace wymagania podane w Tabeli 5.

Tabela 4. Wymagania dla kruszywa grubego

L, Metoda )
Lp. Wiasciwosé badania Wymagania
1 2 3 4
Gc 90/15 w przypadku gdy wymiar
Uziarnienie w zaleznosci od D/d>2iD> 11,2 mm
1 wymiaru kruszywa, kategoria nie | PN-EN 933-1
nizsza niz: Gc 85/20 w przypadku gdy wymiar
D/d<21lubD<11,2 mm
Tolerancja uziarnienia na sitach Gr 15 w przypadku gdy D/d< 4 i sito
posrednich w zaleznosci od posrednie D/1,4
2 wymiaru kruszywa, wymagana PN-EN 933-1
kategoria: Gr 17,5 w przypadku gdy D/d >4 1 sito
posrednie D/2
Zawartos¢ pylow; kategoria nie .
3 . iy PN-EN 933-1 fi59
wyZsza niz:
PN-EN 933-3
4 Ksz.talt kr'l_lszywa; kategoria nie lub Flo lub Sk
wyZsza niz:
PN-EN 933-4
5 | Mrozoodpornosc w 1 % NaCl; PN-EN 1367-6 Fraci6
kategoria nie wyZsza niz:
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Odpornosé kruszywa na
6 | rozdrabnianie; kategoria nie | PN-EN 1097-2 LAY
wWyZzsza niz:
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym
7 PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
8 | Gesto$¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ WAo4: warto$¢ nie
9 wyzsza niz w %: PN-EN 1097-6 1,2
Sktad chemiczny - uproszczony
10 | opis petrograficzny PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta
Zawarto$¢ siarczanéw
11 rozpuszczalnych w kwasie, nie PN-EN 1744-1 AS
wyzsza niz kategoria: 02
Zawartos¢ siarki catkowitej;
12 warto$¢ nie wyzsza niz w %: PN-EN 1744-1 1,0
Zawarto$¢ chlorkow
13 | rozpuszczalnych w wodzie; PN-EN 1744-1 0,02
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
Lekkie zanieczyszczenia, warto$¢
14 nie wyzsza niz w %: PN-EN 1744-1 0,1
Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i
15 | tamanej oraz ziaren catkowicie PN-EN 933-5 Cioon
zaokraglonych; kategoria nie
nizsza niz:
SBLA
wymagania wobec kategorii SBr4:
16 ~Zgorzel stoneczna” bazaltu; PN-EN 1367-3 )
kategoria: PN-EN 1097-2 ubytek masy po gotowaniu <1 %,
wzrost wspotczynnika Los Angeles po
gotowaniu < 8 %
Zawarto$¢ substancji
17 | organicznych PN-EN 1744-1 barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

1)

2)

zawarto$¢ pylow w tej kategorii nalezy ograniczy¢ do max. 1%, np. przez plukanie kruszywa przed
sporzadzeniem z niego mieszanki betonowej,

dopuszcza si¢ stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA3s pod warunkiem, ze jego mrozoodpornos¢,
badana w 1% NaCl jest nie wigksza niz 2%,
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Tabela 5. Wymagania dla kruszywa drobnego

e s Metoda .
Lp. Wiasciwos¢ badania Wymagania
1 2 3 4
Uziarnienie kruszywa, wymagana | PN-EN 933-1
1 K . Gr 85
ategoria:
Tolerancje typowego uziarnienia
) kruszywa deklarowanego przez PN-EN 933-1 zgodne z zatacznikiem C
producenta: PN-EN 12620+A1:2010
3 Zav.vartos.c. pylow; kategoria nie PN-EN 933-1 Fis
wyZsza niz:
4 GestoS¢ ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
5  |Gesto$¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Zawarto$¢ siarczanow
rozpuszczalnych w kwasie, nie
6  |wyzsza niz kategoria: PN-EN 1744-1  |AS o>
Zawartos¢ siarki catkowitej;
7 warto$¢ nie wyzsza niz w %: PN-EN 1744-1 1,0
9 Lfekkle_zanle.c.zyszczema, wartos¢ PN-EN 1744-1 0.5
nie wyzsza niz w %:
Zawartos¢ substancji organicznych L .. ..
9 PN-EN 1744-1 barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

1y

zawarto$¢ pyléw w tej kategorii nalezy ograniczy¢ do max. 1,5 %, np. przez ptukanie kruszywa przed

sporzadzeniem z niego mieszanki betonowej,
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2.3.3.Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej
nie wymaga badan. Zabrania si¢ stosowania wody z systemoéw recyklingu.

2.3.4.Domieszki do betonu

Do betonu konstrukcyjnego zaleca si¢ stosowanie domieszek modyfikujacych witasciwodci mieszanki lub
stwardnialego betonu, poprawiajacych wilasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych
wladciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206 i PN-B-06265.

Przydatno$¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PN-EN 934-1
i PN-EN 934-2 W sktadzie i wlasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na trwalo$¢ betonu,
szczegOlnie istotne s3:

- zawarto$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,

— zawarto$¢ alkaliow,
- oddzialywanie korozyjne.

Przy doborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej kompatybilno$¢ z cementem i ewentualnym dodatkiem
mineralnym (dodatkiem typu II). W przypadku stosowania wig¢cej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych
domieszek nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstgpnych betonu w czasie projektowania sktadu mieszanki
betonowe;.

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddzialywanie $rodowiska w klasach
ekspozycji: XF2, XF3, XF4 (cykliczne zamrazanie/rozmrazanie) stosuje si¢ domieszk¢ napowietrzajaca.

W przypadku zastosowania domieszki napowietrzajacej wraz z inng domieszkg lub z cementem zawierajagcym
pozaklinkierowe skladniki gtéwne, nalezy potwierdzi¢ ich kompatybilno§¢ w betonie napowietrzonym na
podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriéw zawartych w
PN-EN 934-2.

Wtérne dozowanie domieszek na placu budowy moze si¢ odbywa¢ wylacznie za zgoda Inzyniera Nadzoru
przez osobe przeszkolong w zakresie dozowania domieszek. Opakowanie domieszki powinno posiadaé
etykiete wskazujaca rodzaj domieszki i termin przydatnosci.

2.3.5.Dodatki typu II do betonu

Dodatki typu II do betonu moga by¢ stosowane wedtug zasad okreslonych w normie PNEN 206 i PN-B-
06265.

Do betonu konstrukcyjnego dopuszcza si¢ stosowanie:
-  pyhlu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1,

—  popiotu lotnego zgodnego z PN-EN 450-1 (nie stosuje si¢ do betonu konstrukcyjnego zageszczanego
mechanicznie).

Do betonu konstrukcyjnego powinno si¢ stosowa¢ wylacznie popiét lotny krzemionkowy kategorii A
(zawarto$¢ straty prazenia <5%).

2.4.Sklad i wlasciwosci mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206. Producent betonu towarowego, na
podstawie wymaganych wilasciwosci i ewentualnych dodatkowych wlasciwosci zdefiniowanych w
zamoOwieniu (w PN-EN 206 okreslanym jako specyfikacja betonu) opracowuje sktad betonu konstrukcyjnego.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia wraz z Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych poszczegélnych sktadnikéw mieszanki oraz
wynikami badan wstgpnych potwierdzajacymi uzyskanie wymaganych wilasciwos$ci mieszanki betonowej i
betonu stwardniatego, wykonanych wedtug zalecen p. 9.5 normy PN-EN 206. Receptura powinna okresla¢ dla
jakich klas ekspozycji betonu zostala opracowana. Receptura powinna by¢ przedlozona z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi Laboratorium Zamawiajacego na zlecenie Inzyniera Nadzoru
sprawdzenie wlasciwos$ci poszczeg6lnych sktadnikéw, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu
laboratoryjnego i/lub prébnego. W przypadku braku zatwierdzenia recepty nalezy opracowa¢ nowa recepture.
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Receptura ta powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Nadzoru po przeprowadzeniu przez Laboratorium
Zamawiajacego, odpowiednich badan sktadnikéw mieszanki betonowej i betonu oraz potwierdzeniu
zgodno$ci sprawdzanych wtasciwosci z przyjetymi wymaganiami.

Przy ustalaniu sktadu betonu na etapie badah wstgpnych $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie f.,, prébek
powinna by¢ wigksza niz wytrzymalo$¢ charakterystyczna fo z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriéw
zgodno$ci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca si¢, aby zapas byt dwa razy wigkszy niz przewidywane
odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] (fem > fa + 6+12 [MPa]), w zaleznosci od technologii
produkcji, skladnikéw oraz dostgpnych informacji dotyczacych zmiennosci, przy czym fu oznacza
wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na prébkach szesciennych.

Dopuszcza si¢ na podstawie p. 6.1, p. 9.5 i zalacznika A normy PN-EN 206, jako alternatywne wzgledem
badan wstepnych, opracowanie przez Producenta sktadu betonu na podstawie danych z wcze$niejszych badan
lub dlugookresowego doswiadczenia z podobnym rodzajem betonu.

Roéwniez w takim przypadku Laboratorium Zamawiajacego na zlecenie Inzyniera Nadzoru ma obowiazek
przeprowadzi¢ badania sprawdzajace wlasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu z zarobu prébnego. Na podstawie wynikéw badan sprawdzajacych Inzynier/Inspektor
Nadzoru zatwierdza lub odrzuca opracowany przez Producenta sktad betonu.

W przypadku betonu samozageszczalnego SCC mieszanka betonowa powinna spelnia¢ trzy podstawowe
warunki:
- plynnosci, co zapewnia szybkie i doktadne wypelnienie formy i otulenie zbrojenia,
- zdolnosci do samoodpowietrzania, co oznacza samorzutne i szybkie odprowadzenie powietrza pod
wplywem sity wyporu,

- stabilnosci (odporno$ci na segregacje).
2.3.1. Wspoétczynnik woda/cement (w/c)

Wspétczynnik woda/cement (w/c), okre§lany jako stosunek efektywnej zawarto$ci wody do zawartosci
cementu w mieszance powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 3 zgodnie z zalacznikiem F.1 do
normy [21].

2.3.2. Zawarto$¢ cementu

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w
zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedlug PN-B-06265.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wigksza niz:
- 400 kg/m? dla betonu do klasy C25/30,

- 450 kg/m? dla betonéw klasy C30/37 i wyzszych.

W przypadku betonu samozageszczalnego (SCC) oraz w uzasadnionych przypadkach (za zgoda Inzyniera
Nadzoru) dopuszcza si¢ zmian¢ podanych zawarto$ci cementu do 10%.

2.3.3. Zawarto$¢ chlorkow

Zawartos$¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych warto$ci podanych w Tabeli 8.
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Tabela 8. Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w betonie

Klasa zawartosci Maksymalna zawarto$¢ jonéw Cl- w

Zastosowanie betonu . L
chlorkéw ¥ odniesieniu do masy cementu ® [%]

Bez zbrojenia stalowego lub innych
elementéw metalowych, z wyjatkiem CI 1,00 1,00
uchwytéw odpornych na korozje

Ze zbrojeniem stalowym lub z innymi C10,20 0,20
elementami metalowymi C10.40 © 0.40
Ze stalowym zbrojeniem sprezajacym, C10,10 0,10
bezposrednio stykajacym si¢ z betonem

C10,20 0,20

a) Klasa zawartosci chlorkéw odpowiednia w przypadku betonu o specjalnym zastosowaniu zalezy od
przepisow obowiqzujgcych w miejscu stosowania betonu.

b) W przypadku stosowania dodatkow oraz ich uwzgledniania w masie cementu, zawartos¢ chlorkow wyraza
sig jako procentowq zawartos¢ jonow chlorkowych w odniesieniu do masy cementu wraz z catkowitq masg
uwzglednianych dodatkow.

c) W przypadku betonow zawierajgcych cementy CEM 111 dopuszcza sie rozne klasy zawartosci chlorkéw
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w miejscu stosowania betonu.

2.3.4. Sklad granulometryczny kruszywa

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz
minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Uziarnienie kruszywa do betonu ustala si¢ dos§wiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowe;.
Zawarto$¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnié

niezbgdng urabialno$¢ mieszanki betonowe;j

2.3.5. Zawartos¢ powietrza

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna przekraczac¢
wartosci granicznych podanych w PN-B-06265 (Tabela 11).

Podczas préby technologicznej i kontroli jakodci robdt, zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej
sprawdza si¢ w miejscu dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego.
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Tabela 11. Wartodci graniczne zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej w przypadku stosowania
domieszki napowietrzajacej

Et ki ia badaf
Wymiar kruszywa ap WyZolywarla bacan Tolerancja
D, Projektowanie sktadu mieszanki Zatw1erd;an1e receptury,.p rot’)a' pormarowa
betonowej [%] technologiczna, kontrola jako$ci p
[mm] wej [% rob6t [%] [%]
16,0 4,5+6,0 4,5+6,5 0.5
22,4 4055 4,0+6,0 ’
+1,0
31,5 4,0+5,5 4,0+6,0

Przyjeta zawarto$§¢ powietrza w mieszance betonowej jest ustalona na etapie zatwierdzania receptury przez
Inzyniera Nadzoru.

2.3.6. Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zaggszczenia i zabudowy, tzn.
wymiaréw przekroju elementu, objetosci elementu, zageszczenia i uktadu pretéw zbrojeniowych. Dobierajac
konsystencj¢ uwzgledni¢ nalezy réwniez warunki i mozliwos$ci technologiczne Wykonawcy, w tym przede
wszystkim rodzaj zastosowanego deskowania (lub form), rodzaj, wydajno$¢ 1 liczb¢ urzadzen
zageszczajacych (wibratory wglebne, wibratory przyczepne, wibratory powierzchniowe, itp.), a takze
urzadzen do powierzchniowego wykanczania betonu (rodzaj i wydajnos$¢ zacieraczek mechanicznych).

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona poprzez klas¢ wg metody opadu stozka zgodnie z
PN-EN 12350-2 — Tabela 12a lub metody rozptywu stozka zgodnie z PN EN 12350-8 — Tabela 12b.
Dopuszcza si¢ takze okreSlenie konsystencji mieszanki betonowej poprzez zdefiniowanie zalozonej wartosci
opadu stozka w mm. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna zosta¢ ustalona na etapie
zatwierdzania receptury przez Inzyniera Nadzoru.

Tabela 12a. Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka

Klasa konsystencji Opad stozka badany zgodnie z PN-EN 12350-2 [mm)]
S1 10 do 40
S2 50 do 90
S3 100 do 150
S4 160 do 210
S59 >220

9 ze wzgledu na brak czutosci metody opadu stozka poza pewnymi wartosciami konsystencji, zaleca sig
stosowanie tej metody badan w nastepujgcym zakresie > 10 mm i <210 mm

Tabela 12b. Klasy konsystencji mieszanki betonowej SCC wg metody rozptywu stozka

Klasa konsystencji Rozplyw stozka badany zgodnie z PN-EN 12350-8 [mm]
SF1 550 do 650
SF2 660 do 750
SF3 760 do 850
UWAGA:

Klasyfikacji nie stosuje sie do betonu z kruszywem o Do wiekszym niz 40 mm
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Wytwérnia mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w zautomatyzowanych wytwdrniach zapewniajacych:
— doktadno$¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikéw,

— dokonywanie pomiaru wilgotnosci kruszyw z automatyczng korekta dozowanej wody zarobowej do
mieszanki,

— réwnomierne rozprowadzenie sktadnikéw,
— uzyskanie jednorodnej konsystencji.

Jezeli przewiduje si¢ produkcje mieszanki w warunkach zimowych, wytwornia powinna by¢ odpowiednio do
nich przystosowana, tzn. zaopatrzona w systemy ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie,
termoizolowane pomieszczenie.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé¢ wagowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte
dodatki mogg by¢ dozowane wagowo lub objetosciowo.

Wymagania dla urzadzenia dozujacego oraz dopuszczalne tolerancje dozowania skladnikéw mieszanki
wedtug PN-EN 206 podano w Tabeli 13.

Tabela 13. Wymagania dotyczace urzadzenia dozujacego oraz dopuszczalne tolerancje dozowania sktadnikéw
mieszanki betonowej

Wymagania dotyczace urzadzenia dozujacego

Dozowanie wagowe

tadunek w % petnej tadownosci Minimalny tadunek® do 20% pelnej 20% petnej tadownosci do
fadownosci maksymalnego tadunku®
Mak Iny d Iny btad w %
aksymalny dopuszczalny btad w L 29 1%
tadunku
Dozowanie objetosciowe
Zmierzona objetosé <301 >301

Maksymalny dopuszczalny btgd w %

o +3% +2%
objetosci

% Minimalny i maksymalny fadunek okresla producent urzgdzenia

Tolerancje dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

Cement,
Woda, Domieszki, dodatki i wiokna
Sktadniki mieszanki betonowej Lacznie kruszywa stosowane w iloSciach < 5%

L, .., . |masy cementu
Dodatki i wiékna stosowane w ilogciach™35Y

> 5% masy cementu

Dopuszczalne tolerancje + 3 % wymaganej ilo$ci + 5 % wymaganej ilo$ci

Uwaga: Tolerancja jest roznicq miedzy wartoscig zatozong a wartoscig zmierzong
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Wagi dozujace powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce, wzorcowane przy rozpoczeciu
produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode¢ powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz na miesiac.

3.3. Warunki prowadzenia produkcji

Oceng i weryfikacje statosci wlasciwosci uzytkowych wytwarzanego betonu nalezy prowadzi¢ wedilug
krajowego systemu 2+.

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie urzadzenia wytwdrni majace wptyw na jako$¢ produkowanej
mieszanki betonowej powinny podlega¢ komisyjnemu sprawdzeniu, potwierdzonemu protokotem
podpisanym przez Producenta betonu, Wykonawce i Inzyniera Nadzoru. Produkcja betonu moze si¢ odbywac
jedynie na podstawie receptury zatwierdzonej przez Inzyniera Nadzoru. Sktad mieszanki betonowej okreslony
symbolem receptury powinien by¢ wprowadzony do pamig¢ci komputera wezta betoniarskiego.

Obowigzkiem Producenta betonu wynikajagcym z zapiséw normy PN-EN 206 jest prowadzenie kontroli
zgodnoS$ci. Posiadanie przez producenta Krajowego Certyfikatu Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji
upowazniajacego go do znakowania betonu znakiem budowlanym jest wystarczajgcym dowodem na
wykonywanie przez niego badan kontrolnych wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Badania te
producent wykonuje poprzez wiasne laboratorium lub poprzez zlecenie laboratorium niezaleznemu. Badania
do oceny zgodno$ci prowadzonej przez Producenta betonu (wraz z pobieraniem prébek) powinny byé
wykonywane w miejscu dostawy.

Wykonawca musi mie¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera Nadzoru, zleci¢ nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium zewngtrznemu. Inzynier/Inspektor Nadzoru zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia audytu w Laboratorium Wykonawcy obejmujacy dostep do pomieszczen, sprzetu
badawczego i zapisow technicznych. Ewentualne niezgodnos$ci powinny by¢ usuni¢te niezwlocznie.

34. Sprzet uzywany do wykonania robét

Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB KB.13.01.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport i przechowywanie cementu

Kazda dostarczona partia cementu, réznigca si¢ rodzajem, klasa wytrzymatosci lub innymi wlasciwodciami,
powinna by¢ magazynowana oddzielnie, tak aby mozna ja byto tatwo zidentyfikowac.

Warunki sktadowania cementu:
- cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem i zawilgoceniem,

- cement luzem nalezy sktadowa¢ w silosach.

Cement w workach nalezy przewozi¢ §rodkami transportu zapewniajacymi zabezpieczenie cementu przed
zamoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywac specjalnych wagonéw kolejowych i samochodéw
7 cysternami przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jak réwniez wyposazonymi w regulowane
urzadzenia zatadowczo-wytadowcze.

4.3. Transport i przechowywanie kruszyw

Transport kruszyw nie powinien powodowac ich segregacii.

Kruszywo nalezy magazynowa¢ na utwardzonym i zabezpieczonym przed podmakaniem (odwodnionym)
podlozu w sposéb umozliwiajacy separacje réznych rodzajow kruszywa i zapobiegajacy przed ich
zanieczyszczeniem.
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44. Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw

Transport i przechowywanie domieszek oraz dodatkéw powinno by¢é zgodne z zaleceniami
Producenta/Dostawcy oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

4.5. Ogolne zasady transportu mieszanki betonowej

Organizacja transportu (dobér srodkéw, czas trwania) powinna zapewni¢ dostarczenie do miejsca ukladania
mieszanki betonowej o takiej urabialnosci, a w przypadku mieszanek napowietrzanych, takze wymaganej
zawarto$ci powietrza, jakie zostaly przyjete na etapie zatwierdzenia sktadu betonu dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju elementu.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy, nalezy
zminimalizowa¢ niepozadane zmiany jako$ci mieszanki betonowej, takie jak segregacja sktadnikéw,
wydzielanie si¢ wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastgpujace wymagania:
- mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia bez przetadunku; a w razie
wystapienia takiej koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,

— pojemniki, w ktérych przewozona jest mieszanka betonowa, powinny zapewni¢ mozliwo$é
stopniowego ich oprézniania oraz tatwos$¢ oczyszczania i przeptukiwania.

Transport mieszanki betonowej w betonomieszarkach samochodowych (betonowozach) mieszajacych ja w
czasie jazdy, powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek nastgpowal bezposrednio nad miejscem
utozenia mieszanki lub, jezeli jest to niemozliwe, w poblizu betonowanego elementu obiektu. W miejscu
ukfadania mieszanka betonowa moze by¢ transportowana za pomoca:

—  pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysi¢gnikiem,

— pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggéw i specjalistycznych urzadzen do betonu,

— urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikéw do przenoszenia mieszanki na
miejsce jej ukladania,
- bezposrednio z leja betonowozu.
Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadunku) nie powinien
przekracza¢ okresu wstgpnego wigzania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o
dziataniu opdZniajacym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajacej +10°C, pojemniki
samochodowe nalezy catkowicie roztadowaé w czasie nie dtuzszym niz 90 min, liczac od chwili pierwszego

kontaktu wody z cementem. Przy temperaturze otoczenia do +20°C czas ten powinien nie przekracza¢ 60 min,
a przy temperaturze otoczenia do +30°C 30 min.

Sumaryczne czasy od momentu dodania wody do mieszanki od rozpoczecia jej produkcji i do momentu jej
utozenia w deskowaniu, moga by¢ dluzsze o co najwyzej 30 min od ww. podanych czaséw transportu.

Technologia betonowania musi uwzglednia¢ dozowanie wtérne superplastyfikatora na placu budowy, na
wypadek gdy czas dowozu i roztadunku przekracza lh i moze wtedy wystapi¢ nadmierne zgestnienie
mieszanki w wypadku betonu SCC.

Nie nalezy planowaé betonowania w czasie, w ktérym rytmika dostaw mieszanki na plac budowy mogtaby
zosta¢ zakt6cona przez takie niekorzystne zjawiska jak. np. korki uliczne, gwaltowne zmiany pogodowe itp.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma obowigzek do odrzucenia partii transportowanego betonu, ktéra nie spetnia
warunkéw opisanych powyze;j.

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN
206.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2

5.2.1.

Zalecenia ogolne

Zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm, a takze dokumentacja technologiczng dostarczong przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inzyniera Nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia JakoS$ci
(PZJ) oraz Projekt Technologii Robét (POR) wraz z harmonogramem uwzgledniajacym wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze konstrukcji wsporczych i deskowan, projekt
technologiczny betonowania.

5.2.2.

Projekt technologiczny betonowania

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

5.3.

organizacj¢ ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy,
specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczace betonu (w
tym w szczegblno$ci wymagania dotyczace betonu przeznaczonego na elementy masywne),

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

projekt betonowania zawierajacy ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej,

harmonogram betonowania, ktéry powinien okresla¢ m.in.: predko§¢ ukladania i zageszczania
mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizacji, wykaz
przerw w betonowaniu oraz sposéb taczenia betonu w przerwach,

sposob i czas trwania pielegnacji betonu,

sposéb i czas trwania pielegnacji i ochrony termicznej betonu elementéw masywnych,

sposob 1 warunki rozformowania konstrukeji,

metodologi¢ naprawy ewentualnych btedéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
zestawienie wymaganych badan i pomiaréw.

ZaKkres robot

Podstawowe czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robdt betonowych obejmuja:

roboty przygotowawcze, w tym montaz rusztowan, konstrukcji wsporczych, i deskowania,
wytwarzanie mieszanki betonowej,

ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

pielegnacje betonu,

demontaz deskowania, konstrukcji wsporczych,

wykanczanie powierzchni betonu, - roboty wykonczeniowe,

demontaz rusztowan.

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do betonowania, Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien potwierdzi¢ prawidlowos¢
wykonania rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

prawidlowo$¢ montazu rusztowania, konstrukcji wsporczych i deskowania,

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

prawidlowo$¢ przygotowania miejsc wprowadzania we¢za pompy lub rekawa pojemnika na mieszanke
betonowa w szkielet zbrojeniowy — w celu zapewnienia wiasciwego uktadania mieszanki betonowej w
elemencie,

zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa, w tym uwzglednienie podniesien wykonawczych.
czysto$¢ powierzchni wewnetrznej deskowania oraz obecno$¢ przekladek dystansowych
zapewniajacych wymagang grubos¢ otulenia pretéw zbrojeniowych,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego, np. w miejscu przerw roboczych,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, np. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i zamocowania w sposéb niezawodny elementéw, ktére przewidziane sg
do wbetonowania (kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
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Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysoka jako$¢ deskowania i jego montazu. Wybdr systemu deskowania nalezy do
Wykonawcy. System powinien zapewni¢ ciaglto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej powierzchni
betonu. Zastosowany system musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Nadzoru.

Stosowanie betonu samozaggszczalnego SCC, charakteryzujacego si¢ wysoka plynnoscia, wywotuje wigksze
parcie boczne mieszanki niz przy betonach zwyklych. Wymaga to stosowania deskowan wzmocnionych, o
mniejszych elementach, a takze zwigkszenia liczby podpér i §ciagéw. Kazdorazowa zmiana receptury betonu
samozageszczalnego wymaga weryfikacji warunkéw wbudowania mieszanki betonowe;.

Wykonawca dostarcza projekt techniczny deskowania wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji
projektowej lub wedlug wlasnego opracowania. Projekt deskowania powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
$wiezo ulozonej mieszanki betonowej i uderzania przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglgdnieniem
szybkosci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi, co jest szczegdlnie wazne w
przypadku stosowania betonu samozageszczalnego. W projekcie deskowania nalezy uwzgledni¢ szerokos¢
deskowania, kierunek jego ulozenia, podziat na odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na
wlasciwos$ci betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzi¢ do wizualnego zaburzenia
zaplanowanej kompozycji.

Wykonanie deskowania powinno uwzgledniaé podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru ulozonej mieszanki betonowe;j.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) zapewni¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc;ji,

b) zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ np. poprzez zastosowanie uszczelek,

¢) wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

d) powierzchnie deskowan stykajacych si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa srodka
antyadhezyjnego, zaakceptowanego przez Inzyniera Nadzoru, do deskowania nalezy stosowa¢ $rodki
antyadhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:

- nalezy wilasciwie dobra¢ $rodek do warunkéw atmosferycznych,

- $rodek nalezy réwnomiernie nanie$¢ na powierzchni¢ deskowania,

- nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilo§¢ moze spowodowaé odbarwienie powierzchni).

- zapewni¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, w tym celu nalezy:

L w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwosci
wystapienia tzw. ,,marmurkéw* powstajagcych w wyniku osadzania si¢ kropel wody na niechlonnej powierzchni
deskowania. Lokalnie powstaja wéwczas miejsca o réznych warto$ciach w/c, ktére prowadza do powstania
jasnych i ciemniejszych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, za$ beton o wyzszym w/c jest
jasniejszy,

IL. w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien w
postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny by¢, przed wypelnieniem mieszanka betonowa, dokladnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera Nadzoru, o tym ze deskowania sa gotowe do wypetnienia
mieszanka betonowa, na tyle wczesniej, aby Inzynier/Inspektor Nadzoru byl w stanie dokonaé inspekcji
deskowania przed rozpoczeciem betonowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowania od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa :

a) rozstaw zeber deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2 cm,

b) grubos¢ desek jednego elementu deskowania + 0,2 cm,

¢) odchylenia deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1 %,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2 % , lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o = 0,2 cm na odcinku 3 m,

f) odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):

- nawysoko$ci nie wigcej niz +1,0cm,
- na szeroko$ci nie wigcej niz -1,0/+2 cm,
- na grubosci (el. ptytowe) nie wigcej niz -0,5/+1,0 cm.

Dopuszczalne ugigcia deskowan:
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- 1/2001 - w deskach i belkach pomostéw,
- 1/400 1 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
- 1/2501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie stosowane deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ §cigte za pomoca listwy trdjkatnej. Listwy te musza by¢ nast¢pnie
usuwane z wykonanej konstrukcji.

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze i ich posadowienie dla ustroju niosacego nalezy wykonywaé¢ wedlug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Szalunek musi uwzgledniad
podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpltyw osiadania
samych podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposéb posadowienia konstrukcji wsporczej
mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia jezeli podpory
konstrukcji wsporczej zlokalizowane sg w korycie rzeki, w obrebie watéw lub na terenie zalewowym.

W konstrukeji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

— zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

— odchylenie rozstawu ram do 5 %, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

— odchylenie od pionu ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o £ 10 cm
W poziomie w mierze liniowej,

- réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdw) lub podtuznic (rygli lub dzwigaréw) o + 20cm,

— réznice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu + 2 cmi- 1 cm,

- strzalki ré6zne od obliczeniowych do 10 %.

Na wierzchu szalunku powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokos$ci co najmniej 1,1 m i
z krawedziami wysokosci 0,15 m.

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wytwdrni betonu, ktéra umozliwia
spelnienie wymagan niniejszych STWiORB opisanych w pkt 3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inzyniera Nadzoru.

Sktadniki betonu powinno si¢ miesza¢ w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwatowych.

Domieszki, jesli sa stosowane, nalezy dodawaé podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujacych ilos¢ wody, ktére mozna dodawaé po zasadniczym procesie mieszania,
woéwczas mieszanke betonowa nalezy powtérnie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie catkowicie
rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiggnie swoja petna skutecznosé. W takim wypadku czas mieszania
przyjmuje si¢ Iminuta/lm3 mieszanki betonowej, jednak nie krécej niz 5 minut, przy maksymalnych obrotach
mieszalnika. Czas mieszania skladnikow powinien by¢ ustalony dos$wiadczalnie, w zaleznodci od skladu i
wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego. Nie moze by¢ jednak
krétszy niz 30 s.

Czas i szybko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, aby wyprodukowa¢ mieszanke spetniajaca wymagania
niniejszych STWiORB. Zaréb mieszanki betonowej powinien by¢ jednorodny, tak aby w czasie jej transportu i
innych operacji technologicznych nie nastapila segregacja sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwolié
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystapienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni.
Produkcja mieszanki betonowej i betonowanie nie powinna by¢ rozpoczynana bez zgody Inzyniera, gdy
temperatura spadnie ponizej +5,0C za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, kiedy zostatl przez Inzyniera Nadzoru
zatwierdzony PZJ na betonowanie w warunkach zimowych. Wéwczas betonowanie nalezy prowadzi¢ z rezimem
technologicznym zgodnie z zatwierdzonym PZJ.

Urabialno$¢ nie powinna by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz bylo to okre§lone w recepturze
mieszanki.

5.3.2. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Roboty przed rozpoczeciem ukladania mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.1.

Deskowanie nalezy powlec §rodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien by¢ dobrany i stosowany w taki sposéb,
aby nie miat szkodliwego wplywu na beton, stal zbrojeniowa, deskowanie i konstrukcje.
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Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworédw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzaja catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pézniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne
op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcéw).

Ukladanie mieszanki betonowej

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,5 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, mieszanke nalezy podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wigkszej niz 8m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gigtkie, zaopatrzone w koncowe
urzadzenia do redukcji szybkosci spadajacej mieszanki.

W przypadku gdy wysoko$¢ podawania mieszanki betonowej SCC jest wigksza niz 1,0 m zaleca si¢
betonowanie kontraktorowe lub pétkontraktorowe. Mieszanke betonowa mozna podawac za pomoca pomp. W
takim przypadku nie wolno dopuszcza¢ do zalewania kosza pompy woda przed rozpoczgciem procesu
betonowania, celem zwilzenia pompy i jej przewodéw. Dopuszcza si¢ podawanie mieszanki betonowej SCC
pod ci$nieniem, pompujac od dotu przez specjalne zamki w deskowaniu, ktérych rozstaw musi zapewnic¢
jednorodne wypetnienie przekroju. Przy przekrojach zamknigtych od géry musi by¢ zapewnione
samoodpowietrzenie podczas betonowania oraz kontrola wypetnienia mieszankg betonowa.

W celu zapewnienia powyzszych warunkéw ukladania mieszanki betonowej, w szkielecie zbrojenia elementu
muszg by¢ przygotowane przed betonowaniem odpowiednie otwory umozliwiajagce wprowadzenie weza pompy
betonu lub rekawa podajnika, rynny zsypowej lub leja zsypowego na wymagana glebokos¢ i w odpowiednim
rozstawie, nie wigkszym niz 2,5 m.

Miejsca te powinny by¢ wskazane w projekcie zbrojenia i powinny by¢ odpowiednio i wyraznie zaznaczone na
szkielecie zbrojenia, np. przy uzyciu farby o jaskrawym kolorze, tak aby w trakcie betonowania, réwniez w
warunkach nocnych, byly tatwe do lokalizacji przez brygad¢ betoniarzy, operatora pompy do betonu i/lub
operatora dzwigu.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw ogdélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé prawidlowo$¢ ksztaltu konstrukcji deskowania i
rusztowan, a w razie potrzeby dokonywaé pomiaru deformacji (odksztalcefi/przemieszczen),

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone w
zalezno$ci od wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki
betonowej, szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy stosowaniu mieszanki betonowej SCC,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

- w czasie deszczu mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed woda opadowa (podczas
uktadania i po utozeniu); gdy na §wiezo utozong mieszank¢ spadnie nadmierna ilo$¢ wody, ktéra moze
spowodowac¢ zmiang konsystencji mieszanki, wod¢ t¢ nalezy usunaé,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania lub ggsto ulozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczenie reczne (sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementéw konstrukcji nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o gruboséci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

- w elementach o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie wibratoréw wglebnych
butawowych, nalezy uzywac¢ wibratoréw wglebnych pretowych,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne,

- przerwa w ukladaniu poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wynikaé z projektu technologicznego
i uwzgledniaé czas wigzania cementu

Mieszanka betonu samozagegszczalnego SCC powinna by¢ uktadana w jednej ciaglej operacji, a miejsca jej
podawania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby powierzchnia uktadanej mieszanki byta caty czas w ruchu.
Zaleca si¢ poziomy przeplyw mieszanki betonowej oraz ograniczenie swobodnego spadku. W razie awaryjnego
wystapienia przerwy roboczej na okres ponad 2 godzin, miejsce szwu roboczego nalezy przykry¢ folig lub
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zwilzy¢ woda w momencie wznowienia betonowania. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 12 h, szew nalezy uszorstnié¢
mechanicznie lub pokry¢ warstwg sczepna z gotowej zaprawy.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu ustrojéw nos$nych powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku rob6t, w ktérym nalezy podac:

— date rozpoczecia i zakonczenia betonowania poszczegdlnych elementéw obiektu,

— projektowang wytrzymalo$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz zawarto$¢ powietrza w mieszance,

— daty, spos6b, miejsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nast¢pnie
terminy i wyniki badan,

— temperatur¢ zewnetrzng powietrza wilgotnos¢ i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac¢ przy spetlnieniu nast¢pujacych wymagan:

— leje przenos$ne o Srednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gérnej czg¢sci w celu
latwiejszego wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome oraz we¢ze pomp
nalezy opuszcza¢ do dna i w tym potozeniu wypetnia¢ mieszanka betonowa, aby nastgpna porcja
mieszanki, ktéra bedzie wrzucana do leja nie przechodzita przez warstwe wody,

— stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyptyw od dotu mieszanki betonowej,

- w przypadku wigkszych wymiar6w betonowanych elementéw, nalezy mieszanke rozprowadzié
réwnomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego r¢kawa,

- w przypadku mniejszych wymiaréw elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajaca z rury powinna
wypetnia¢ calg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

Betonowanie elementéw masywnych powinno by¢ prowadzone, tak aby wyeliminowa¢ wptyw temperatury i
skurczu. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce ulozenia w sposéb ciagly, przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i ukladania.

Mieszanke nalezy uklada¢ warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki
wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna by¢ ukladana bez przerwy i
tylko w jedna strong. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju
przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb uktadania
okreslono szczegétowo. Gérna powierzchnia poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem
ostatniej warstwy wierzchniej).

Harmonogram betonowania elementéw masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury zabetonowanych
czgsci w trakcie dojrzewania powinny by¢ podane w projekcie technologicznym betonowania, a w szczegdélnosci
dotyczy to:

- szybko$ci uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej,

—  kierunkéw betonowania,

—  poszczegdlnych faz betonowania i planowanych czaséw ich realizacji,

- metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi,

- metod zapewnienia nieprzekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury oraz wlasciwego
rozktadu temperatur w dojrzewajacym elemencie.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia szczegélowej technologii betonowania,
uwzgledniajacej posiadany sprzet, doswiadczenie oraz rzeczywiste warunki organizacyjno-logistyczne do
zatwierdzenia przez InZzyniera.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak uktadana i zaggszczana, aby zbrojenie i wkiadki byly obetonowane,
grubos¢ otulenia miata warto$¢ okreslong w projekcie, a beton osiagal przewidywana wytrzymato§¢. Mieszanka
betonowa w czasie zagg¢szczania nie powinna ulega rozsegregowaniu, a zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej po ulozeniu i zaggszczeniu nie powinna odbiega¢ od wartosci dopuszczalne;j.

Zakres i sposéb skutecznego stosowania kazdego typu wibratora, w tym: czas wibrowania na jednym stanowisku
za pomoca wibratora pograzalnego, szybkos¢ przesuwu wibratoréw powierzchniowych, skuteczny promien
dziatania kazdego typu wibratora, powinien zosta¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;.

Sposéb zageszczania mieszanki betonowej powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera Nadzoru.

Przy zagg¢szczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:
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- wibratory wgltebne (pograzalne) nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloSci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j,

- niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz

— deskowanie,

- odleglo$¢ sasiednich zaglgbien wibratora pograzalnego nie powinna by¢ wigksza niz

- 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora,

- grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy
wibratora (roboczej jego cze¢sci),

— wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagl¢biony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe¢ poprzednio
utozonej mieszanki,

- grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszczaé za pomocy tat wibracyjnych,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym, gérny obszar
elementéw pionowych powinien by¢ wtérnie zawibrowany.

Betonowanie elementéw z betonu samozageszczalnego SCC nalezy prowadzi¢ w tempie umozliwiajagcym
swobodne rozplywanie i podnoszenie si¢ mieszanki w deskowaniu, z szybko$cig dostosowang do parcia na
deskowanie i umozliwiajaca samoodpowietrzanie si¢ mieszanki betonowej. Mieszanek betonowych
samozageszczalnych SCC nie nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Zageszczanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektéw powinno by¢ dokonywane za pomoca
wibrator6w wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki za
pomoca wibratoréw powierzchniowych dopuszcza si¢ tylko dla warstwy wierzchnie;j.

Okres pomigdzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczg¢ciem nast¢pnej powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie
w zaleznoSci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wlasciwoéci cementu i innych
przewidywanych czynnikéw.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowaé¢ w miejscach przewidzianych w
dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Kat nachylenia ptaszczyzny
styku mieszanki betonowej ulozonej powinien by¢ zblizony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej
odpowiedzialnych uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Doktadny czas rozpoczecia nakladania kolejnej warstwy betonu powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od
warunkéw atmosferycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na jako$¢ konstrukcji.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej przerwie plaszczyzne styku nalezy starannie przygotowaé do
pbzniejszego potaczenia betonu stwardnialego z betonem $wiezo natozonym poprzez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
mleczka lub zaczynu cementowego,

— obfite zwilZenie woda,

—  zastosowanie warstwy sczepnej.

Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.3. Warunki pogodowe przy ukladaniu, twardnieniu i dojrzewaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera Nadzoru oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury mieszanki betonowej w chwili ukladania oraz
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta do uzyskania przez beton wytrzymatosci 15 MPa.
Przez ten okres temperatura mieszanki betonowej i ulozonego betonu w konstrukcji nie moze by¢ nizsza niz
+5°C.
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Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C, a w
momencie dostarczenia mieszanki betonowej jej temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przy betonowaniu elementéw masywnych nalezy przewidzie¢ wptyw warunkéw temperaturowych betonowania
oraz temperatury wbudowywanej mieszanki betonowej tak, aby =zapobiec przekroczeniu maksymalnej
dopuszczanej temperatury dojrzewajacego betonu wynoszacej +70°C oraz nie dopusci¢ do wystapienia gradientu
temperaturowego powyzej 25°C.

W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi
w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczeg6lnym uwzglednieniem minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej
uktadania oraz sposobu zabezpieczenia §wiezo utozonego betonu przed dziataniem niskiej temperatury.

Zabezpieczenie robét betonowych podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.

5.3.4. Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu nalezy rozpoczaé bezposrednio po zakonczeniu zaggszczania i wykanczania powierzchni,

zachowujac minimalne okresy pielegnacji podane w PN EN 13670.

Okres pielggnacji betonu dobiera si¢ w zalezno$ci od wymaganego rozwoju wlasciwosci betonu definiowanego
za pomocg czasu pielggnacji lub przyrostem wymaganej wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania (Tabela 14).

Tabela 14. Klasy pielegnacji wedtug PN-EN 13670

Klasa pielegnacji | Klasa pielegnacji | Klasa pielegnacji| Klasa pielegnacji
1 2 3 4

Czas [godziny] 129 Nie stosuje si¢ Nie stosuje si¢ Nie stosuje si¢
Wymagana wytrzymato$¢
[% wytrzymatosci ~ | Nie stosuje si¢ 35% 50% 70%
charakterystycznej na $ciskanie
po 28 dniach]
a)jezeli wigzanie nie trwa dtuzej niz 5 godzin, a temperatura powierzchni betonu jest rowna +5°C lub wyzsza

Zaleca si¢ stosowanie :

— klasy pielegnacji ,,2” w odniesieniu do fundamentéw, ptyt przejsciowych, taw oporowych; kap
chodnikowych

— Kklasy pielegnaciji ,,3” w odniesieniu do korpuséw przyczoétkéw, scian muréw porowych, filaréw, Scian
konstrukcji ramowych, sprezonych ustrojéw no$nych

- Kklasy pielegnacji ,,4” w odniesieniu do zelbetowych ustrojéw nos$nych, rygli gérnych ram.

Czas pielggnacji betonu powinien by¢ uzalezniony od warunkéw atmosferycznych, szybkodci narastania
wytrzymatoS$ci betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu — wymagania zestawiono w Tabelach 15, 16 i17
odpowiednio dla 2, 3 i 4 klasy pielegnacji. Sposéb pielegnacji betonu powinien by¢ ustalony w projekcie
technologicznym betonowania.

Tabela 15. Minimalny okres pielegnacji dla 2. klasy pielgegnacji (odpowiadajacy wytrzymatosci powierzchni
wynoszacej S0% wytrzymalos$ci charakterystycznej)

Minimalny okres pielegnacji [dni] ¥
Temperatura (t)
powierzchni betonu Rozwoj wytrzymatosci betonu 99 (foma / fomos) =1
[*C szybki r> 0,50 éredni 0,50 > r>0,30 wolny 0,30 > r>0,15
t>25 1,0 1,5 2,5
25>t>15 1,0 2,5 5
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15>t>10

1,5

4

8

10> t>5Y

2,0

5

11

a) Jezeli czasu poczqtku wigzania przekracza 5 godzin réznice nalezy doliczy¢ do czasu pielegnacyi.

b) W przypadku gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, okres ten nalezy doliczy¢ do czasu pielegnaciji.

¢) Rozwdj wytrzymatosci betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymatosci na sciskanie po 2 dniach
dojrzewania do wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania.

d) Dla betonow o bardzo wolnym rozwoju wytrzymatosci specyfikacje wykonawcze powinny zawierac
specjalne wymagania.

Tabela 16. Minimalny okres pielegnacji dla 3. klasy pielegnacji (odpowiadajacy wytrzymato$ci powierzchni
wynoszacej 50% wytrzymato$ci charakterystycznej)

Minimalny okres pielegnaciji [dni] ¥
Temperatura (t)
powierzchni betonu Rozwdj wytrzymatosei betonu 9 (femz / femos) = 1
[*C] szybki r> 0,50 éredni 0,50 > r>0,30 wolny 0,30 > r>0,15

t>25 1,5 2,5 3,5
25>t>15 2,0 4 7
15>t>10 2,5 7 12
10>t>5" 3,5 9 18

a) Jezeli czasu poczqtku wigzania przekracza 5 godzin réznice nalezy doliczy¢ do czasu pielegnacyi.
b) W przypadku gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, okres ten nalezy doliczy¢ do czasu pielegnaciji.

¢) Rozwdj wytrzymatosci betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymatosci na sciskanie po 2 dniach
dojrzewania do wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania.

d) Dla betonow o bardzo wolnym rozwoju wytrzymatosci specyfikacje wykonawcze powinny zawierac
specjalne wymagania.

Tabela 17. Minimalny okres pielegnacji dla 4. klasy pielegnacji (odpowiadajacy wytrzymatosci powierzchni
wynoszacej 70% wytrzymato$ci charakterystycznej)

Temperatura (f) Minimalny okres pielegnacji [dni] ¥
powierzchni betonu Rozwdj wytrzymatoéci betonu 9 (foma / femag) = T
[*Cl szybki r>0,50 §redni 0,50 > r>0,30 wolny 0,30 >1>0,15
t>25 3 5 6
25>t>15 5 9 12
15>t>10 7 13 21
10>t>5"Y 9 18 30

a) Jezeli czasu poczqtku wigzania przekracza 5 godzin roznice nalezy doliczy¢ do czasu pielegnacii.

b) W przypadku gdy temperatura spadnie ponizej 5°C, okres ten nalezy doliczy¢ do czasu pielegnaciji.

¢) Rozwdj wytrzymatosci betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymatosci na sciskanie po 2 dniach
dojrzewania do wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania.

d) Dla betonéw o bardzo wolnym rozwoju wytrzymatosci specyfikacje wykonawcze powinny zawierac
specjalne wymagania.

86



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu), poprzez ich ostanianie i
zwilzanie w sposob dostosowany do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

— utrzymywac stalg wilgotno$¢ ulozonego betonu przez wymagany okres pielegnacji zwlaszcza przy
stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM II i cementéw hutniczych CEM 111,

— przystapi¢ do pielegnacji bezzwlocznie po zaggszczeniu i wykonczeniu powierzchni betonowanego
elementu (w razie koniecznodci ochrony swobodnej powierzchni betonu przed powstaniem rys
zwigzanych ze skurczem plastycznym, przed wykofnczeniem powierzchni nalezy zastosowaé
pielegnacje tymczasowa).

Pielegnacja wilgotnosciowa (zwilzanie woda) oraz pielggnacja termiczna w przypadku betonowych elementow
masywnych powinna by¢ prowadzona wedlug specjalnych instrukcji.

W przypadku zagrozenia wystapienia gradientu temperatury w dojrzewajacym elemencie powyzej 15°C/m,
nalezy przewidzie¢ kontrol¢ procesu dojrzewania poprzez ciagly pomiar i rejestracj¢ temperatury wewnatrz
betonu.

Stosowane do pielegnacji $rodki btonotwoércze (powlokotwoércze), nanoszone na powierzchnie $wiezo ulozonego
betonu, powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— utworzenie si¢ szczelnej powloki powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w 24 godziny od chwili aplikacji na
powierzchni betonu,

— powstala powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepno$¢ do betonu S$wiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

—  $rodek btonotwoérczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ w §wiezy beton na glgbokos$¢ wigksza niz
1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

Woda stosowana do pielgegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie do
pielegnacji betonu $rodkéw pielegnacyjnych oraz systemow izolacji powinno by¢ zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm zharmonizowanych lub Polskich Norm, europejskimi lub krajowymi ocenami technicznymi
oraz zaleceniami producenta.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatoS$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Do pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowacé jedng z ponizszych metod:

- metode zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostonigcie konstrukcji materiatami cieptochronnymi
zabezpieczajacymi beton przed utratg ciepta); materiaty cieptochronne nie powinny dotyka¢ betonu,

— podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie cieptym powietrzem lub para pod specjalnie
przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody nalezy zwrdci¢ uwage na
niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie
elektronagrzewu (w przypadku tej metody nalezy kontrolowa¢ szybko$¢ nagrzewania i wychtadzania
elementu oraz temperatur¢ powierzchni betonu),

- metod¢ cieplakéw, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach stalych lub przesuwnych, w ktérych
zapewnione s3 odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotno$ciowe (w przypadku tej metody istotne
jest utrzymanie zblizonych warunkéw we wszystkich punktach pielegnowanego elementu).

5.3.5. Rozbiérka deskowania i konstrukcji wsporczych

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato§ci niezbednej do
bezpiecznego demontazu deskowania, okre§lonej w dokumentacji projektowej. Jezeli w dokumentacji
projektowej nie okreslono wytrzymatosci niezbgdnej do bezpiecznego demontazu deskowania jako bezpieczna
nalezy przyja¢ wartosci:

- 5 MPa w odniesieniu do szalunkéw fundamentéw, ptyt przejsciowych, kap
— 15 MPa w odniesieniu do szalunkéw podp6r
— 25 MPa w odniesieniu do szalunku wspornikéw ustrojéw nosnych

Stwierdzenie osiggnig¢cia przez beton odpowiedniej wytrzymalodci powinno zosta¢ dokonane na podstawie
badan laboratoryjnych prébek pobranych w chwili betonowania danego elementu konstrukcji (obiektu).
Dopuszczalne jest zastosowanie aparatury pomiarowej do okreSlania dojrzatosci betonu, po wcze$niejszym jej
wyskalowaniu dla stosowanej w projekcie receptury betonu.

Demontazu konstrukcji wsporczych deskowan nalezy dokonaé po przeprowadzeniu wizualnej kontroli
powierzchni elementéw i po ewentualnym wykonczeniu powierzchni elementow.
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5.3.6. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiazuja nastepujace wymagania:

I. w elementach obiektéw wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy zastosowa¢ beton speiniajacy co
najmniej nast¢pujace wymagania:

a) beton taki nie powinien by¢ zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana warstwa;

- w przypadku stosowania sklejki szalunkowej bez dodatkowych warstw nalezy zastosowaé sklejke
tréjwarstwowg lub sklejke o podwyzszonej jakosci,

- beton nalezy pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce; wymodg ten nie dotyczy gzymsow;

b) kolory prefabrykowanych elementéw gzymsowych wykonanych z betonu cementowego nalezy uzyskaé
przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie moga pogarsza¢ parametréw fizyczno-
chemicznych betonu,

L pekniecia i rysy o rozwartosci wigkszej niz okreslonej w Dokumentacji projektowej sa niedopuszczalne,

IL réwno$¢ gornej powierzchni konstrukcji no$nej, na ktérej przewiduje si¢ ulozenie hydroizolacji
powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolacji i Specyfikacji Technicznej
okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

I1I. ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu; wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu; powierzchni¢ ptyty powinno
si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi; odchytka réwnosci powierzchni zmierzone na tacie
dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé 1,0 cm,

Iv. wszystkie powierzchnie poziome elementéw powinny by¢ zatarte w momencie tuz przed rozpoczgciem
wigzania spoiwa, dotyczy to w szczegdlnosci powierzchni ptyt, dla ktérych nalezy zastosowaé odpowiednio
wydajne zacieraczki mechaniczne; zabieg zacierania likwiduje wszystkie zainicjowane w pierwszej fazie t¢zenia
mieszanki betonowej rysy skurczu plastycznego, zapobiegajac tym samym ich propagacji juz w trakcie
dojrzewania betonu, czyli wskutek skurczu twardnienia, a jednocze$nie zapewnia wilasciwe wyréwnanie i
przygotowanie powierzchni betonu do dalszych zabiegéw technologicznych zwiazanych z naktadaniem warstw
izolacyjno-zabezpieczajacych,

V. ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody,

VL gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa, dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wglebienia do 5
mm,

VIL wszystkie taczniki stalowe (druty, Sruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majace inne
tymczasowe zastosowania, ktére pozostaja na powierzchni betonu po rozdeskowaniu, nalezy przycia¢ ponizej
wykonczonej powierzchni betonu do glebokosci nie mniejszej niz 1 cm, a powstate otwory nalezy wypetni¢
materialem naprawczym.

Kategorie deskowania nalezy dostosowaé¢ do klasy pielegnacji danego elementu. Dla elementéw o klasie
pielegnacji ,,3” i wyzszej nalezy stosowaé deskowanie kategorii KD2. Kategori¢ deskowania KD3 nalezy
stosowa¢ dla widocznych elementéw konstrukcji obiektow inzynierski zlokalizowanych w reprezentacyjnych
miejscach, np. centra miast

Tabela 18. Kategorie deskowania.

KD3
KDI KD2 (duze prawdopodobienstwo
jednorazowego uzycia deskowania)
Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw | niedozwolone
Otwory po gwozdziachi | dozwolone dozwolone bez dozwolone jako miejsca napraw po
$rubach odpryskow uzgodnieniu ze zleceniodawcg
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Uszkodzenie deskowania | dozwolone niedozwolone niedopuszczalne
w wyniku dzialania
wibratora pograzalnego

Zadrapania dozwolone dozwolone jako dozwolone jako miejsca napraw po
miejsca napraw uzgodnieniu ze zleceniodawcg

Resztki betonu dopuszczalne w niedozwolone niedozwolone
zaglebieniach
(otwory po
gwozdziach,
kratery

itd.) bez
przylepionego
powierzchniowo
betonu

Zaczyn cementowy dozwolone niedozwolone niedozwolone

Mate fatdki, dozwolone niedozwolone niedozwolone
pomarszczenia sklejki,
znajdujace si¢ w
obszarze wiercenia,

gwozdziowania
Miejscowe naprawy dozwolone dozwolone dozwolone po uzgodnieniu ze
zleceniodawcag
Element referencyjny dowolna zalecane wykonanie | wymagane wykonanie

Naprawa wadliwie wykonanego betonu

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Metod¢ naprawy powierzchni
betonowych zgodng z PN-EN 1504-3.

Zabrudzenia

W przypadku zabrudzen spowodowanych innymi pracami budowlanymi wykonywanymi juz po wykonaniu elementu
lub wynikajagcymi z niedoczyszczenia deskowania, mozna zastosowa¢ umycie powierzchni betonu delikatnymi
srodkami czyszczacymi.

Uwaga: najbardziej skutecznym sposobem unikania zabrudzen jest stosowanie odpowiednich zabezpieczen (np. przez
przykrycie matami lub foliami) wykonanego juz betonu w trakcie wykonywania innych robét budowlanych.

Pecherze, raki i inne uszkodzenia

W celu naprawy uszkodzen betonu jak pgcherze, raki i inne wady powierzchni nalezy stosowaé zaprawy naprawcze
drobno lub gruboziarniste lub ich kombinacje, w zaleznoséci od wielkoSci wady i wymaganej faktury. Naprawy nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem technologicznym i wykona¢ wg odrebnych specyfikacji. Nalezy dazy¢ do tego, aby
naprawiane miejsca miaty mozliwie zblizong kolorystyke do pozostatej powierzchni.

Przed przystapieniem do wilasciwej naprawy nalezy wykona¢ powierzchnie prébne w mato widocznym miejscu, w celu
sprawdzenia kolorystyki zastosowanej zaprawy i przedstawi¢ je Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.3.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usuni¢tych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 6.
Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wilasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

—  pobranie prébek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

— transport prébek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,
—  przeprowadzenie badania,

-  sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech elementu betonowego.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan
beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawceg. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi.

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jako$¢ zastosowanych materialéw i wyrobé6w budowlanych (mieszanki betonowej i jej sktadnikow,
cementéw, kruszyw itp.) oraz gotowego betonu i elementu betonowego (wbudowany beton, potaczenia itp.)
spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium niezalezne od GDDKIiA i Wykonawcy, ktére nie wykonywato
badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.
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W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier po wczeséniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktdre
przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢
zgodno$¢ wilasciwosci materialéw i wyroboéw przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami
podanymi w STWiORB,

- wykona¢ wlasne badania mieszanek betonowych i stwardnialego betonu przeznaczonych do wykonania
rob6t, w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci z wymaganymi w STWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.7. Kontrola deskowan i konstrukcji wsporczych

Badania odbiorcze deskowan i konstrukcji wsporczych nalezy przeprowadzi¢ po zbudowaniu, a przed
rozpoczgciem ich eksploatacji pod katem zgodno$ci z projektem wykonawczym konstrukcji wsporczych i
deskowan. Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji, przed kazdg nowa faza robdt oraz po
mogacych mie¢ wplyw na stan deskowan i rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach,
intensywnych opadach, itp.), a takze po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu
mostowego, itp.

Badania elementéw konstrukcji wsporczych i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznos$ci od uzytego
materiatu zgodnie z :

- PN-S-10050, w przypadku elementéw stalowych,
- PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazda konstrukcja wsporcza wraz z szalunkiem podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

— laczniki, ztacza,

— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowiacych
miar¢ odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

- efektywnosci stezen,

- wielko$ci podniesienia wykonawczego,

—  przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskow na podioze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi, przedmiotem kontroli powinny by¢:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.

Konstrukcje wsporcze i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej
w nawigzaniu do niezaleznych reperéw.

Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i zabezpieczen deskowan i rusztowan powinna by¢ prowadzona
codziennie przez caly okres prowadzonych robét. Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich
obcigzania mieszanka betonowa powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbiérce
deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

Ocena konstrukcji wsporczych powinna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i ustalen
w formie protokotu.

Konstrukcje wsporcze nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB, jezeli wszystkie badania
dadza wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja lub jej cze$¢ niewlasciwie
wykonana powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodno$ci ze STWiORB i calo$¢ poddana ponownym
badaniom.
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6.8. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowe;.

Akceptacja dostaw sktadnikéw betonu — cementu, kruszyw, domieszek i dodatkéw nastgpuje na podstawie
dokumentéw zwigzanych z wprowadzaniem wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania, czyli
oznakowanych znakiem CE lub znakiem B i dla ktérych Wykonawca (Producent) dotaczyt Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) lub Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (KDWU), odniesionych
do Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej
(EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT).

Wykonanie badan sprawdzajacych sktadniki mieszanki betonowej przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej, czyli na etapie badan wstepnych, jak réwniez biezace badania kontrolne dostaw, sa po
stronie Producenta betonu i powinny swym zakresem by¢ zgodne z zapisami ksiegi Zakladowej Kontroli
Produkcji obowigzujacej w danym zaktadzie produkcyjnym.

Zakres badan skladnikéw mieszanki betonowej bedacy po stronie Producenta betonu oraz odbiorcy betonu
(Wykonawcy, Inzyniera) przed zatwierdzeniem recepty powinien co najmniej obejmowa¢ badania
wyszczegdlnione w dalszych punktach.

6.8.1. Badania cementu

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosci dostawy cementu Inzynier moze, przed rozpoczeciem
produkcji mieszanki, wyda¢ polecenie przeprowadzenia oznaczen:
- wczesnej wytrzymato$ci na $ciskanie oraz wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach, wedtug PN-EN
196-1,
- czasu wigzania wedlug PN-EN 196-2,
- stalodci objetosci wedlug PN-EN 196-3.

Do wuzasadnionych watpliwo$ci naleza przypadki stwierdzonej podczas badan kontrolnych niezgodnos$ci
w zakresie wytrzymatosdci betonu, wyprodukowanego wg zatwierdzonych recept, dla ktérych podczas prébnych
zarobéw uzyskano pozytywne wyniki.

Inne wiasciwos$ci cementu powinny by¢ okre$lane i deklarowane przez producenta cementu.

Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1 lub PN-B-19707.
6.8.2. Badania kruszyw

Oznaczenie kategorii reaktywnos$ci osobno dla kazdej frakcji kruszywa grubego i drobnego nalezy sprawdzi¢ wg
PB/1/18, ktérych wyniki nalez przedtozy¢ na etapie zatwierdzania recepty mieszanki betonowe;.

W odniesieniu do pozostatych wlasciwosci kruszyw, w przypadku dostarczonej partii kruszywa, ktérej jakos¢
budzi watpliwosci, nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie:

- sktadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1

- ksztaltu ziaren wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4 (dot. kruszywa grubego),

- procentowej zawartos$ci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 9335 (dot. kruszywa
grubego),

- zawartosci pylow wedlug PN-EN 933-1,

- zawartosci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1,

— odpornosci kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2 (dot. kruszywa grubego),

- mrozoodporno$ci wedtug PN-EN 1367-1 (dot. kruszywa grubego),

Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.

6.8.3. Badanie wody

W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1008.
6.8.4. Badanie domieszek i dodatkéw do betonu

Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodno§¢ z PN-EN 934-2, poprzez sprawdzenie ich
oznakowania znakiem CE i sprawdzenie Deklaracji Wlasciwoséci Uzytkowych.
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6.9. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu stwardnialego

6.9.1. Zakres kontroli i pob6r prébek do badan
Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwos$ci mieszanki betonowej:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie,

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu,

- odpornos¢ na penetracj¢ wody pod cisnieniem.

W kontroli wlasciwosdci mieszanki betonowej i betonu nalezy rozrézni¢ badania objete obowigzkowa kontrola
zgodno$ci prowadzong przez Producenta betonu wedlug czgstotliwosci i kryteriow ustalonych w normach
PN-EN 206 i PN-B 06265, a zawartych réwniez w wymaganiach Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz badania
objete nieobowigzkowa z punktu widzenia normy PN-EN 206 kontrolg identyczno$ci prowadzong przez strong
odbierajacg beton (Wykonawce, Inzyniera).

W czasie Rob6t Wykonawca prowadzi kontrolg identyczno$ci mieszanki betonowe;j i betonu na podstawie planu
pobierania i badania prébek, ktére nalezy pobiera¢ w miejscu roztadunku mieszanki betonowej z betonowozu.
Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czg¢éci podlegajace osobnej ocenie, czgstotliwosé
pobierania prébek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli identycznos$ci betonu podlega
akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Prébki mieszanki betonu samozaggszczalnego SCC wolno pobiera¢ jedynie ze $rodka wylewanej z betonowozu
strugi i przenosi¢ w sposéb wykluczajacy ich segregacje. Kostki do badan nalezy wypetnia¢ centrycznie przez
zalewanie, a przy wypetnianiu form z topatki musi by¢ ona ,,0krgcana” w sposéb wykluczajacy ptynigcie
grubego kruszywa do przodu i ,,zawijanie si¢” zaprawy do tylu. Wypelnionych form nie wolno ustawia¢ w
miejscach narazonych na wibracje (jak np. stopnie pracujacej pompy do betonu, gdzie czg¢sto pobiera si¢ probki).

6.9.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Badanie konsystencji
metodg opadu stozka przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12350-2, dla mieszanek SCC badanie konsystencji
przeprowadza si¢ metoda rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8. Dodatkowe wtasciwo$ci mieszanek SCC
nalezy bada¢ wedlug okreslonej metody, zgodnie z normami przywotanymi w PN-EN 206.

Na stanowisku betonowania konsystencja powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3
mieszanki do ustabilizowania si¢ konsystencji, i kazdorazowo przy wykonywaniu prébek do badania przy
badaniu zawarto$ci powietrza lub w przypadku watpliwosci zwigzanych z jako$cia.

Pomiar konsystencji nalezy wykonaé¢ na probce punktowej pobranej na poczatku roztadunku. Prébke punktowa
nalezy pobra¢ po roztadowaniu okoto 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1.

Kryteria badania i oceny identycznosci dla konsystencji wykonywanych przez odbiorce betonu (Wykonawce,
Inzyniera) sa takie same jak kryteria dla oceny zgodno$ci dla tego parametru, wykonywanej przez Producenta
betonu.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji lub dodatkowych
wlasciwosci mieszanek SCC od granic przyjetej klasy podano w Tabeli 19.

W Tabeli 20 podano maksymalne dopuszczalne tolerancje pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji
lub wlasciwosci dodatkowych mieszanek SCC od zatozonej wartosci.

Tabela 19. Ocena zgodno$ci w miejscu dostawy dotyczaca klas konsystencji oraz wtasciwoséci dodatkowych
mieszanek SCC

Maksymalna dopuszczalna odchytka®
pojedynczych wynikéw badania, w miejscu
Wiasciwosé Metoda badania dostawy, od warto$ci granicznych lub
w przypadku konsystencji granic

wyspecyfikowanej klasy

Dolna granica Goérna granica
-10 mm +10 mm
Opad stozka EN 12350-2
-20 mm*® +20 mm ®
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Rozptyw stozka EN 12350-8

Lepkosé EN 12350-8 lub EN 12350-9 Nie dopuszcza si¢ Nie dopuszcza si¢
Przeptywalnoé¢ EN 12350-10 lub EN 12350-12 odchyltek odchylek
Odpornos¢ na EN 12350-11

segregacje

a Przy braku gérnej lub dolnej granicy w odpowiednich klasach konsystencji, odchylek nie stosuje si¢
b Dotyczy wylacznie konsystencji badanej na poczatku roztadunku betoniarki samochodowej lub

urzadzenia mieszajgcego

Tabela 20. Kryteria zgodno$ci dotyczace zalozonych wartoéci dla konsystencji i lepkosci

Opad stozka

Warto$¢ zatozona w mm <40 50 do 90 > 100

Tolerancja w mm +10 +20 +30

Srednica rozptywu stozka

Warto$¢ zatozona w mm Wszystkie warto$ci

Tolerancja w mm +50

Lepkoéc’ 1500

Wartos¢ zatozona w s Wszystkie wartos$ci
Tolerancja w s +1
Lepkos¢ ty
Wartos¢ zatozona w s <9 >9
Tolerancja w s +3 +5

6.9.2. 6.9.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ zgodnie z planem pobierania
i badania prébek. Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ zgodnie z
PN-EN 12350-7. Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co
najmniej trzy razy w tym kazdorazowo przy wykonywaniu prébek do badania projektowanej wytrzymaltosci oraz
dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jako$cia.

Réznice pomigdzy przyjeta zawarto$cia powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wigksze niz:
-0,5% / + 1 % . Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej sprawdza si¢ w miejscu dostawy betonu
konstrukcyjnego napowietrzonego.

6.9.3. Sprawdzenie wytrzymalosci na Sciskanie betonu

Prébki do badania wytrzymato$ci na $ciskanie betonu wykonuje si¢ zgodnie z planem pobierania i badania
prébek. Na stanowisku betonowania nalezy wykonywaé probki o licznosci okre$lonej w planie, lecz nie mniej
niz 6 prébek parami (prébka i $wiadek) z tej samej probki mieszanki betonowej z jednego elementu lub grupy
elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwiazanych z jakoscia 1
na polecenie Inzyniera.
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Badanie wytrzymalosci na $ciskanie przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 na minimum 3 prébkach
szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm.

Sposéb pobrania prébek mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Prébki wykonuje si¢
i pielegnuje zgodnie z normg PN-EN 12390-2. Dopuszcza si¢ oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie na
prébkach szesciennych o boku 100 mm lub 200 mm, z zachowaniem nastgpujacych zaleznoS$ci:

- fc, cube (150 mm)=0,95 x fc, cube (100 mm), dla prébek o boku 100mm,
- fc, cube (150 mm)=1,05 x fc, cube (200 mm), dla prébek o boku 200mm.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednia z wynikéw dwdch lub wigcej probek do badania wykonanych z jednej
probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Jezeli wartosci badania réznig si¢ o wiecej niz 15 % od
$redniej, wyniki te nalezy poming¢.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nalezy oznaczy¢ w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego cementu zgodnie
z PN-B-06265 (Tabela 20).

Tabela 21. Czas réwnowazny wykonywania badaf betonu w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego cementu

Rodzaj cementu Czas réwnowazny
CEMI (R), CEM II/A (R), 28 dni
CEM I (N), CEM II/A (N), CEM II/B (N,R) 56 dni
CEM III/A 90 dni

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje si¢, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do danej klasy
jezeli spelnia kryteria identyczno$ci podane w Tabeli 22, przy czym przez certyfikowana kontrole produkcji
nalezy rozumie¢ posiadanie przez Producenta betonu Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji obejmujacego
wszystkie wymagania zalacznika C normy PN-EN 206.

Tabela 22. Kryteria identycznosci dotyczace wytrzymatosci na $ciskanie w przypadku betonu wytwarzanego
w warunkach certyfikowanej kontroli produkcji

Kryterium 1 Kryterium 2
Liczba ,,n” wynikéw badan wytrzymalosci na $ciskanie | . » o .
na prébkach 7 okreslonej objetosci $rednia z ,,n” wynikéw dowolny pojedynczy
(fem) N/mm? wynik (fe;) N/mm?
1 Nie stosuje si¢ >fu -4
2-4 >fu +1 >fy -4
5-6 > fox +2 = fu -4

fem - Srednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek feo. -
wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie f.; - pojedynczy wynik
badania wytrzymatosci z serii n probek
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6.9.4. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy
elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5000 m3 betonu.

Badanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ metoda zgodnie z Zatacznikiem N normy
PN-B-06265.

Badanie mrozoodporno$ci nalezy rozpocza¢ w czasie rownowaznym w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego
cementu (Tabela 20). Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu jest osiggniety, jezeli po wymaganej liczbie
cykli zamrazania i odmrazania (Tabela 21), spelnione sg nastgpujace warunki:

- prébka nie wykazuje pgknig¢,
- Iaczna masa ubytkéw betonu nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalos$ci na §ciskanie jest nie wigksze niz 20 % w stosunku do wytrzymato$ci probek
nie zamrazanych.

Tabela 23. Wymagana liczba cykli zamrazania/rozmrazania dla danego stopnia mrozoodpornosci

Stopien mrozoodpornosci betonu Wymagana liczba cykli
F200 200
F150 150
F100 100

Kryteria badania i oceny identycznosci dla odpornosci betonu na dziatanie mrozu wykonywanych przez odbiorce
betonu (Wykonawce, Inzyniera) sa takie same jak kryteria dla oceny zgodnosci dla tego parametru,
wykonywanej przez producenta betonu.

Prébki do sprawdzenia odpornosci betonu na dziatanie mrozu formuje si¢ z mieszanki w miejscu dostawy betonu
konstrukcyjnego napowietrzonego.

6.9.5. Sprawdzenie odpornosci na penetracje wody pod cisnieniem

Sprawdzenie odporno$ci na penetracje wody pod ci$nieniem przeprowadza si¢ na 3 probkach wykonanych na
stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego elementu lub
grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5000 m3 betonu.

Badanie odporno$ci betonu na penetracj¢ wody pod ciSnieniem przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390-8.
Spos6éb wykonywania i pielegnacji prébek do badania powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2.

Badanie glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem nalezy rozpoczaé w czasie rownowaznym w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego cementu (Tabela 20).

Maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem w kazdej badanej prébce powinna by¢ nie wigksza niz
okreslona w pkt. 2.2 niniejszych STWiORB.

Kryteria badania i oceny identycznos$ci dla glebokos$ci penetracji wody pod ci$nieniem wykonywanych przez
odbiorce betonu (Wykonawce, Inzyniera) sg takie same jak kryteria dla oceny zgodnosci dla tego parametru,
wykonywanej przez producenta betonu.

6.10. Pobieranie probek i badania

Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejszych STWiORB oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedkladanie Inzynierowi wynikow badan skladnikow mieszanki betonowej i betonu
stwardniatego.

Laboratorium Zamawiajacego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych i kontrolnych
dodatkowych, w takim przypadku Inzynier jest zobligowany do wystawienia zlecenia na w/w badanie.
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6.11. Badania betonu w konstrukcji

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie moze by¢ okreslona na prébkach (rdzeniowych) wycietych z elementu
konstrukcji wedlug PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 12504-2 lub PN-EN 12504-4.
Dopuszcza si¢ inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji na pobranych z
konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcze$niej prébkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wedtug rozdz. 9 normy PN-EN 13791.

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06265, na prébkach wycigtych z konstrukcji.

6.12.  Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa
albo Specyfikacja Techniczna nie przewiduja inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:

- dlugo$¢ przgsta : £2 cm,

—  rozpigto$¢ usytuowania tozysk: £ 1 cm,

- o$ podtuzna w planie: + 2 cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2 cm,

- wysoko$¢ dzwigara: nie wigcej niz 1,0 cm,
- -szeroko$¢ dzwigara : nie wigcej niz -1,0/+2 cm,
—  grubos¢ ptyt nie wigcej niz + 0,5 cm, - rzgdne wysokoSciowe: + 1 cm.

Tolerancje dla fundamentéw:

— usytuowanie w planie fundamentéw o szeroko$ci wigkszej od 2m: +5cm
— usytuowanie w planie fundamentéw o szeroko$ci do 2m: +2cm
- rzgdne wierzchu tawy: +2cm.
—  plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu: +2cm.

Tolerancje dla podpdr masywnych i stupowych:

—  pochylenie $cian i stupéw: 0,5 % wysokosci (dla stupéw nie wigcej niz 1,5 cm),
- wymiary w planie:
dla podp6r masywnych +2cm
dla podp6r stupowych, +1cm
- rzgdne wierzchu podpory: + 1 cm.

W S§cianach oporowych odchyltki nie powinny przekraczac:

- 1 % wysokoS$ci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wigcej niz 50 mm,
— £2 cm w odniesieniu do wymiar6w w planie,
— £2 cm w odniesieniu do rzgdnej gérnej powierzchni budowli.

6.13. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny
by¢ gltadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Oceng faktury i barwy nalezy dokonywac z odleglosci 2m przy
oswietleniu naturalnym rozproszonym. Na powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia,
przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktéra powinna by¢
odpowiednio przymocowana do deskowania. Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszenia. Lokalne ubytki nalezy wypelni¢ betonem (zaprawa naprawcza)
o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji o barwie zblizonej
do koloru pierwotnej powierzchni betonu. Wszystkie nieprawidtowoséci wykonczenia powierzchni muszg by¢
naprawione przez Wykonawce.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m3 wykonanego fundamentu zgodnie z dokumentacja projektowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dokonywania odbioréw robét z podziatem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w KB-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

Do odbioru przed zakryciem nalezy zgtosi¢:

- fundamenty,

8.3. Zgloszenie gotowych elementéw zelbetowych do odbioru przed zakryciem lub na potrzeby
platnosci miesiecznych
Odbiory czegsciowe dokonywane sa w oparciu o kopie nastgpujacych dokumentow:

— geodezyjnych operaty inwentaryzacyjne;

- wyniki badan mieszanki betonowej,

- protokoléw pobrania prébek do badan stwardniatego betonu,
- deklaracji wlasciwosci uzytkowych dla betonu

8.4. Zgloszenie gotowych elementéw do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego nalezy przediozy¢ oryginaty dokumentéw lub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
dokumenty wymienione w puncie 8.3 oraz dodatkowo oryginaty:

- wyniki badan betonéw,
- sprawozdania z prébnych obcigzen ustrojow nos$nych -jesli byly wykonywane;

Odbiory czgsciowe i koncowe powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej jednostki obmiarowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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10.

10.1.

S

9]

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),
wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania),

na czas robot nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowg otworéw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialéw
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu,

wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem i wbudowaniem betonu zgodnie z
wymaganiami niniejszych STWiORB w tym:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 196-1Metody badania cementu—Cze¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2Metody badania cementu—Cze¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3Metody badania cementu—Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stalodci objetosci
PN-EN 197-1Cement—Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 206 Beton—Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 932-3Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 933-1Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3. Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czeg$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5. Oznaczanie procentowej
zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 1. Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze§¢ 3: Oznaczenie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze§¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badanie wtlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

99



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,
35,
36.
37.
38.
39.
40.
41.
4.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

10.2.

PN-EN 1367-6 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czg§¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$§¢. Krajowe uzupelnienie
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Cz¢$¢ 1: Pobieranie préobek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej—Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej—Cz¢$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza—Metody
ci$nieniowe

PN-EN 12390-1 Badania betonu—Czg¢$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form

PN-EN 12390-2 Badania betonu—Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja prébek do badan
wytrzymato$ciowych

PN-EN 12390-3 Badania betonu—Czg¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badan

PN-EN 12390-8 Badania betonu—Czg¢s¢ 8: Gleboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Czgé¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12504-4 Badania betonu - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j

PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonu. Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 13791 Ocena wytrzymalosci betonu na S$ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

PN-B 19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

Eurokod 2 - PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

ASTM C1260-14 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates

PN-EN 450-1 Popiét lotny do betonu. Czgé¢ 1 : Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

ASTM C1293-18 Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to
Alkali-Silica Reaction

PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej — Czg¢$¢ 8: Beton samozageszczalny - Badanie metoda
rozpltywu stozka

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty
dla budynkéw;

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguly konstrukcyjne;

PN-EN 1992-2 Zatacznik Krajowy do Polskiej Normy Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguly konstrukcyjne.

PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 8: Beton samozageszczalny -- Badanie metoda
rozptywu stozka

PN-EN 12350-9 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢§¢ 9: Beton samozageszczalny -- Badanie metoda
V-lejka

PN-EN 12350-10 Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 10: Beton samozaggszczalny -- Badanie
metodg L-pojemnika

PN-EN 12350-11 Badania mieszanki betonowej -- Czg$¢ 11: Beton samozaggszczalny -- Badanie
segregacji sitowej

PN-EN 12350-12 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 12: Beton samozageszczalny -- Badanie
metoda J-pierscienia

AKkty prawne

Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/2011,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.,
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z p6zn. zm.)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

Ogdlna Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00. Wymagania ogdélne

Beton Architektoniczny Wytyczne Techniczne, K. Kuniczuk, Stowarzyszenie Producentéw Cementu,
Krakow 2011.

Procedura badawcza GDDKiA PB/1/18 Oznaczenie stopnia reaktywnos$ci alkalicznej kruszywa
przys$pieszong metodg badania zmian dlugosci probek zaprawy,
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)

Procedura badawcza GDDKiA PB/2/18 Oznaczenie stopnia reaktywno$ci alkalicznej kruszywa
dlugoterminowa metoda badania zmian dtugosci prébek betonu,
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)

Procedura badawcza GDDKiA PB/3/18 Zalecenia dotyczace analizy petrograficznej kruszywa,
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)

Procedura badawcza GDDKiA PB/4/18 Okreslenie reaktywnos$ci mieszaniny materialéw
hydraulicznych i kruszyw, (https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumentytechniczne)

Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie
stosowanym w nawierzchniach drég i drogowych obiektach inzynierskich,

Reaktywnos$¢  alkaliczna krajowych kruszyw ASR-RID, 2019,
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)

Obowiazuja przepisy prawa wymienione w punkcie 3.1 PFU w szczegdlnosci dotyczace bezposrednio
zakresu robét objetych niniejszg STWiORB :

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.).

Zwiazane STWiORB
KB-00 00 00 Wymagania ogdlne

KB.21.01.01 Fundamenty
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KB.13.01.02 Betony niekonstrukcyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oraz utozeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy ponizej C20/25 pod fundamentami w zwigzku z
realizacjq zadania: "Wzmocnienie Sciany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Rownoleglej w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robdét wymienionych
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem przewidziano zakres rob6t objety niniejsza STWiORB.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie betonu zwyklego klasy ponizej C 20/25 zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

—  betonéw wyréwnawczych pod fundamenty,

14. OKreslenie podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektu mostowego ustalonych w dokumentacji
projektowej o wytrzymatos$ci ponizej klasy C 20/25.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wlasciwych materiatléw i
wyrobow, nieprzekraczania dopuszczalnych odchylek i tolerancji oraz przestrzegania szczegétowych wymagan
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno by¢
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2, Wymagania szczegélowe

2.2.1. Beton

Beton powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 oraz STWiORB KB 13.01.01 tylko w zakresie
wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.

Sktad mieszanki betonu powinien by¢ ustalony laboratoryjnie. Recept¢ mieszanki nalezy przedstawic¢
Inzynierowi do akceptacji.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet uzywany do wykonania robét

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB KB.13.01.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialow

Wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB KB.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robdt obejmuje:

— Roboty przygotowawcze
— Roboty szalunkowe
— Roboty betonowe

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja oczyszczenie i wyrOwnanie podioza oraz przygotowanie stanowiska i drég
dojazdowych dla pomp do betonu i betonowozéw

5.2.2. Roboty szalunkowe

W przypadku betonéw niekonstrukcyjnych uktadanych w wykopach jako szalunek moga stuzy¢ skarpy wykopu.
W przypadku konieczno$ci ograniczenia powierzchni warstwy wyréwnawczej jako szalunek mozna uzywac
desek lub ptyt szalunkowych.

W przypadku betonéw podktadowych pod elementy konstrukcyjne wymiary gabarytowe warstwy podktadowe;j
powinny by¢ wigksze o min 10 cm od wymiaréw gabarytowych elementu konstrukcyjnego.

5.2.3. Roboty betonowe

Sposéb wbudowania betonu niekonstrukcyjnego nalezy dostosowa¢ do wymiaréw i grubosci uktadanej warstw.

W przypadku warstw o grubo$ci powyzej 0,6m zalecane jest uktadanie betonu w dwdch etapach. W drugim
etapie po zwigzaniu warstwy ulozonej w pierwszym etapie nalezy wykona¢ zasadniczg warstwe wyrownawcza.

Podzial betonowania na etapy niezaleznie od grubosci jest wskazany w szczegélnodci przy betonowaniu
podwodnym metoda kontraktorowa, gdy warstwa betonu stuzy do zbalastowania ci$nienia wody gruntowej. Nie
nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstw betonu niekonstrukcyjnego ukladanego pod woda lub stanowigcego
wymian¢ material do wymiany gruntu. W tym przypadku warstwe zasadnicza nalezy wykonaé i zage$ci¢ po
zwigzaniu warstwy balastowej i odpompowaniu wody.
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W przypadku gdy szeroko$¢ warstwy jest wigksza niz 4m lub warstwa betonu jest ograniczona skarpami wykopu
lub plytami szalunkowymi wyzszymi od grubo$ci warstwy, nalezy na powierzchni pod warstwa wyréwnawcza
stabilizowaé¢ wskazniki w rozstawie co ok 2-3m z oznaczong grubosciag warstwy. Nie zachodzi konieczno$é¢
usuwania kotkéw po utozeniu warstwy wyréwnawczej. Jako wskaznikow mozna uzywaé palikéw drewnianych
lub pretéw stalowych.

Goérna powierzchnia warstw wyréwnawczych, w szczegblnosci zlokalizowanych pod fundamentami nie powinna
by¢ zacierana na gtadko za pomoca zacieraczek.

W przypadku warstw wyréwnawczych uktadanych pod przepustami dopuszcza si¢ ksztalttowanie podniesienia
wykonawczego poprzez zmiang grubos$ci warstwy, réwnej strzalce podniesienia wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.2

Kontroli podlega przygotowanie podloza, grubo§¢ uktadanej warstwy betonu oraz rz¢dne wierzchu betonu oraz
wytrzymato$¢ betonu.

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.

6.3. Pobieranie probek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania prébek okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.3

Prébki do badania wytrzymato$ci na $ciskanie betonu wykonuje si¢ zgodnie z planem pobierania i badania
prébek. Na stanowisku betonowania nalezy wykonywa¢ prébki o liczno$ci okre§lonej w planie, lecz nie mniej
niz 6 prébek parami (prébka i §wiadek) z tej samej probki mieszanki betonowej z jednego elementu lub grupy
elementéw betonowanych tego samego dnia.

W przypadku gdy mieszanka betonowa jest produkowana w wytwoérni posiadajacej wdrozong Zaktadowa
Kontrole Produkcji potwierdzong aktualnym certyfikatem ZKP, czestotliwo$¢ pobierania prébek mozna
ograniczy¢ do dwdch serii w odniesieniu do jednego obiektu.

Przez certyfikowang kontrole¢ produkcji nalezy rozumie¢ posiadanie przez Producenta betonu Certyfikatu
Zaktadowej Kontroli Produkcji obejmujacego wszystkie wymagania zatagcznika C normy PN-EN 206.

6.4. Badania i pomiary

Ogélne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

Badania wytrzymalosci betonu niekonstrukcyjnego i ocen¢ wynikéw wykonuje si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w KB.13.01.01, jak dla betonéw konstrukcyjnych z zastrzezeniem ograniczenia zakresu badan do
badan wytrzymatos$ci na prébkach pobranych podczas betonowania.

6.4.1. Pomiar grubosci warstwy

Pomiaru grubo$ci warstwy dokonuje geodeta i okresla si¢ jako réznice $redniego poziomu podtoza i §redniego
poziomu gérnego poziomu powierzchni warstwy. Pomiaru grubos$ci dokonuje si¢ z doktadnoscia do lem.
Pomiaréw nalezy wykona¢ w kazdym narozu, co 4m na krawedzi oraz w §rodku kazdego pola o boku wigkszym
niz 4m.

Sredni poziom gérnej powierzchni nie powinien byé wyzszy niz rzedng projektowa +/- lcm, przy czym rzedne w
dowolnym punkcie nie powinny réznic si¢ o wigcej +/- 2cm

Srednia grubo$¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza od 90% wartosci projektowanej oraz nie limituje si¢
zwigkszenia grubo$ci warstwy przy zachowaniu wymagan odnos$nie §redniego poziomu gérnej powierzchni.
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6.5. Raporty z badan

Ogdlne wymagania dotyczace raportéw z badan okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.5.

Raport z badan sporzadza Laboratorium Wykonawcy

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane wg tej samej metody jaka bylo okres§lone przez
Wykonawcg.

6.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe

Ogdlne zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 6.7.

Badania rozjemcze i arbitrazowe moga by¢ prowadzone dowolna metoda niezaleznie od sposoby wykonywania
badan przez Wykonawce.
6.8. Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatdw i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.8
oraz PN-EN 206

6.9. Dziennik budowy

Ogdlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpiséw
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

Wpisem do dziennika budowy nalezy zglosi¢:

— przygotowanie podtoza przed utozeniem mieszanki betonowej,
— wykonana warstwe¢ betonowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m3 utozonej warstwy betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dokonywania odbioréw robét z podziatem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Wszystkie badania i pr6by powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.
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8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

8.3. Zgloszenie gotowych elementéw do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ oryginaty dokumentéw lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
dokumenty wymienione w puncie 8.3 oraz dodatkowo oryginaty:

-  wyniki badan betonéw,

Odbiory czgéciowe i koncowe powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej w jednostce obmiarowej obejmuje:

— opracowanie recept i ich zatwierdzenie,

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materialéw,

— zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét Iub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

—  wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— oczyszczenie podloza,

— wykonanie deskowania,

— dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

— rozebranie deskowania,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
iich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

10.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Brak zwigzanych zarzadzen
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10.3. Normy
10.3.1. PN-EN 206 Beton—Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
10.3.2. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

10.3.3. PN-EN 12390-3 Badania betonu—Cz¢$¢ 3: Wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek do badan

104. Zwigzane STWiORB

10.4.1. KB 00 00 00 Wymagania ogdlne

10.5. Opracowania inne

Brak przywotanych opracowan
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KB.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
KB.15.01.00 Izolacje

KB.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiazanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w zwiazku z zadaniem: "Wzmocnienie Sciany szczytowej budynku nr
10 przy ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robdt wymienionych
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robét objety
niniejsza STWiORB.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie izolacji na zimno cze$ci fundamentéw stykajacych si¢ z gruntem zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

14. OKreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okres$leniami podanymi w KB.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wtasciwych materiatéw i
wyrob6w, nieprzekraczania dopuszczalnych odchylek i tolerancji oraz przestrzegania szczegélowych wymagan
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno by¢
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Materialy do gruntowania i izolacji wlasciwej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementéw betonowych wedlug zasad
niniejszych STWiORB sa nast¢pujace materialy izolacyjne:
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— roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni $cian — przeznaczone do
stosowania na powierzchnie suche,

— emulsje bitumiczne do gruntowania oraz izolowania powierzchni §cian — przeznaczone do stosowania
na powierzchnie suche i wilgotne.

Za zgodg Inzyniera dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji na bazie zywic.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robdt musza spelnia¢ wymagania opisane w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r (wraz z p6zniejszymi zmianami) o wyrobach budowlanych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materialy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet uzywany do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
sprzgtu zgodnego z instrukcja aplikacji okreslonej w Karcie Techniczne wyrobu lub systemu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres robot objetych STWiORB
5.2.1. Podloze pod izolacje

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Powierzchnie izolowane powinny by¢ réwne i
czyste. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i wybrzuszen,
a takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
i wygladzone, a wystajace czeSci skute i wyszlifowane, wigksze zagl¢bienia nalezy wypetni¢ zaprawa
naprawczg. Nie wymaga si¢ szpachlowania drobnych pecherzykow.

5.2.2. Warunki ukladania izolacji

Izolacj¢ przeciwwodng nalezy uklada¢ zgodnie 2z zaleceniami Producenta na podlozu réwnym,
nieodksztatcalnym, gladkim i wolnym od plam olejowych i pylu. Dopuszcza si¢ ukladanie materiatu
hydroizolacyjnego na wilgotnym podtozu, jesli Producent materiatu przewidziat taka mozliwos¢.

Izolacj¢ powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ jako kilkuwarstwowa zgodnie z instrukcja
stosowania. Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu
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natryskiwacza. Nakladanie warstwy izolacji moze odbywac si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Naktadanie
kolejnej warstwy izolacji - po wyschni¢ciu poprzednie;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.2

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegdlng uwage
na:

— sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu,

— kontrola stosowanych materiatéw,

— sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powloke przylegajacg do powierzchni zagruntowanego podtoza,

—  kontrolg iloéci utozonych warstw.

6.3. Pobieranie préobek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania probek okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.3

Dla robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nie wymaga si¢ pobierania probek

6.4. Badania i pomiary

Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Raporty z badan

Ogdlne wymagania dotyczace raportéw z badan okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.5.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogélne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane wg tej samej metody jaka bylo okreSlone przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatow i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.8

6.8. Dziennik budowy

Ogdlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpisé6w
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

Odrgbnym wpisem do Dziennika budowy nalezy zglosi¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j:

— na pionowych $cianach fundamentéw, przed zasypka fundamentéw

— na poziomych powierzchniach fundamentéw i pionowych powierzchniach podpdr, przed rozpoczeciem
zasypek podpor,

— na pionowych powierzchniach $cian oporowych i gzymséw stykajacych si¢ z gruntem,

— na powierzchni ptyt przejsciowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa to 1m2 wykonane;j izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dokonywania odbioréw robét z podziatem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

8.2 Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

8.3. Zgloszenie gotowych robét do obmiaru na potrzeby platnosci miesiecznych

Odbiory czgéciowe dokonywane sg w oparciu o kopie dokumentéw jakosciowych DWU dla zastosowanych
materialéw i wpiséw do Dziennika Budowy lub na podstawie odrgbnych Protokotéw spisanych z Inspektorem.

8.4. Dokumenty do odbioru robét zanikajacych

Dla odbioru koncowego wymagane s3: oryginaty dokumentéw opisanych w punkcie 8.3

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej w ZPRS jednostki obmiarowej obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce;

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— usuni¢cie mleczka cementowego,

— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

— ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potaczen poszczegélnych warstw migdzy
sobg,

— wykonanie badan i pomiaréw.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nie podlega osobnej zaptacie, a warto§¢ wykonanych rob6t powinna
zosta¢ uwzgledniona w warto$ci ryczaltowej elementéw konstrukcji na ktérych wymagane jest wykonanie
izolacji przed ich zasypaniem gruntem.

112



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

10.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Brak zwigzanych zarzadzen

10.3. Normy

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

Polskie Normy — wycofane lub zastgpione

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.4. Zwigzane STWiORB

104.1. KB-000000 Wymagania ogolne
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KB.21.00.00 PODPORY
KB.21.01.01 Fundamenty
11. WSTEP

11.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem zelbetowych fundamentéw w zwigzku z realizacjg zadania: "Wzmocnienie Sciany szczytowej
budynku nr 10 przy ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

11.2.  Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze kompletnych fundamentéw
wykonywanych na budowie i odnosi si¢ do fundamentéw pod $ciany wzmacniajace.

11.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie gotowego fundamentu zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z robotami towarzyszacymi
umozliwiajacymi kontynuacje rob6t i nie wptywajacymi na pogorszenie jakosci wykonanych wcze$niej prac.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

— montaz zbrojenia fundamentu zgodnie z KB.12.01.01

— montaz szalunku, dostawe¢, wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej zgodnie z KB.13.01.01
— demontaz szalunkéw zgodnie z KB.13.01.01

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowych §cian fundamentéw zgodnie z KB.15.01.01

—  wykonanie zasypki fundamentéw do poziomu géry fundamentu zgodnie z KB.11.02.01

11.4.  OKkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

11.4.1. Fundament— Zelbetowa konstrukcja przenoszaca obciazenie od Sciany ceglanej i zasypki na grunt
rodzimy,

11.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wtasciwych materiatéw i
wyrobow, nieprzekraczania dopuszczalnych odchylek i tolerancji oraz przestrzegania szczegétowych wymagan
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno by¢
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

12. MATERIALY

12.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
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12.2. Wymagania szczegolowe
12.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wymagania szczegétowe odnosnie sktadnikéw mieszanki betonowej okreslono KB.13.01.01.01.

Do wykonania fundamentéw zaleca si¢ stosowanie cementu hutniczych CEM -1II/A 42,5
12.2.2. Beton

Beton powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 oraz STWiORB KB 13.01.01.
Klasa wytrzymatosci betonu zgodnie z projektem jednak nie mniejsza niz C25/30

Klasa ekspozycji powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta w Opisie technicznym z uwzglgdnieniem wynikéw
badan agresywnosci wody gruntowej. Minimalne wymagania klasy ekspozycji to XC2+XA1

Wymagania trwatosciowe dla betonu powinny wynika¢ z przyjetych klas ekspozycji zgodnie z zasadami
okreslonymi KB.13.01.01

Sktad mieszanki betonu fundamentéw powinien by¢ ustalony laboratoryjnie. Recept¢ mieszanki nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Do wniosku nalezy dotaczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych i
trwaloSciowych potwierdzenie spelnienie wymagan w zakresie klas ekspozycji.

13. SPRZET

13.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu okres§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 3.1

13.2.  Sprzet uzywany do wykonania robét

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu dla robét:

- zbrojarskich okreslono w KB.12.01.01
- betonowych podano w KB.13.01.01,
- izolacyjnych podano w KB.15.01.01

- ziemnych podano w KB.11.02.01

14. TRANSPORT

14.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

14.2.  Transport sprzetu i materialow

Wymagania dotyczace transportu dla robo6t:

- zbrojarskich okres§lono w KB.12.01.01
- betonowych podano w KB.13.01.01,
- izolacyjnych podano w KB.15.01.01

- ziemnych podano w KB.11.02.01

15. WYKONANIE ROBOT

15.1.  Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.
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15.2.  Szczegotowe zasady wykonani robot

Szczegblowy zakres robét okreslonych poszczegdlnych STWiORB w odniesieniu do rodzaju robét::

- zbrojarskich okre§lono w KB.12.01.01
—  betonowych podano w KB.13.01.01,
- izolacyjnych podano w KB.15.01.01

— ziemnych podano w KB.11.02.01

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 6.

16.2. Zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.2
Kontroli podlega:

- prawidlowo$¢ montazu zbrojenia

—  gabaryty szalunku i wymiary otulin,

— mieszanka betonowa,

- prawidlowo$¢ wbudowania, zageszczenia i pielegnacji betonu,

- wymiary fundamentu po rozdeskowaniu,

—  powierzchnia pionowych $cian fundamentéw pod utozenie izolacji przeciwwilgociowe;j,

- prawidlowos$¢ utozenia izolacji przeciwwilgociowej na pionowych $cianach fundamentéw
— materiat zasypowy i zageszczenie zasypki.

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.

16.3. Pobieranie prébek

Ogdlne zasady dotyczace pobierania prébek okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.3.

W przypadku fundamentéw pobieranie prébek ograniczone jest do pobierania probek mieszanki betonowej w
celu wykonania badan stwardniatego betonu

Nalezy zaformowa¢ jedng seri¢ probek betonu do badafh wytrzymatosci na $ciskanie dla kazdego fundamentu.
Dla fundamentéw zaprojektowanych z betonu z wymaganag klasa ekspozycji XA nalezy pobraé:

— jednag seri¢ na jeden fundament do badan odpornos$ci na penetracje wody pod ci$nieniem wg PN-EN
12390-8.

Dodatkowo dla fundamentéw zaprojektowanych z betonu z wymagana klasa ekspozycji XF nalezy pobrac:

— 3 prébki mieszanki betonowej do badan zawarto$ci powietrza,
— jedng seri¢ na jeden obiekt inzynierski do badan mrozoodporno$ci wg PN-B-06265.

Liczba prébek w serii zgodna z zasadami okreslonymi w KB.13.01.01

16.4. Badania i pomiary
Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.4.
16.4.1. Badania

Badania konsystencji mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w KB.13.01.01.
Badania betonu nalezy wykona¢ na wszystkich prébkach pobranych w ilosci i zakresie zgodnie z punktem 6.3

W przypadku badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie mozna nie wykonywa¢ badan na $wiadkach jezeli
badania po 28 dniach lub po czasie rtéwnowaznym dato wynik pozytywny.
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Dopuszcza si¢ wykonywanie badan w czasie krétszym niz w czasie rownowaznym jednak nie wczesniej niz po
28 dniach twardnienia.

16.4.2. Pomiary

Pomiary przed utozeniem mieszanki betonowej obejmujg:

- geodezyjny pomiar szalunku,
-~ pomiar rozstawu pretéw i otulin

Dodatkowo w warunkach obnizonych temperatur nalezy wykonac
- pomiar temperatury mieszanki betonowej.
Pomiary po utozeniu mieszanki betonowej obejmuja:

- geodezyjny pomiar geometrii wykonanego fundamentu wraz z okre$leniem odchytek,
- pomiar zageszczenia zasypki z godnie z zasadami okre$lonymi w KB.11.02.01

Tolerancje wymiaréw fundamentéw wynosza:

- usytuowanie w planie fundamentéw o szeroko$ci wigkszej od 2m: +5cm
— usytuowanie w planie fundamentéw o szerokos$ci do 2m: +2cm
- rzedne wierzchu tawy: +2cm.
- plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu: +2cm.

16.5. Raporty z badan

Ogdlne wymagania dotyczace raportéw z badan okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.5.

Raport z badan sporzadza Laboratorium Wykonawcy

16.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane wg tej samej metody jaka bylo okreslone przez
Wykonawcg.

16.7. Badania rozjemcze / arbitrazowe
Ogdlne zasady dotyczace przeprowadzania badan rozjemczych okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 6.7.

Badania rozjemcze i arbitrazowe moga by¢ prowadzone dowolna metoda niezaleznie od sposoby wykonywania
badan przez Wykonawce.

16.8.  Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatow i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.8
oraz PN-EN 206

16.9. Dziennik budowy

Ogdlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpiséw
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

Wpisem do dziennika budowy przed betonowaniem nalezy zglosi¢:

— montaz zbrojenia fundamentéw i pretdw oczekujacych podpér
— montaz szalunku,
— gotowos¢ do betonowania, w szczegdlnosci w warunkach obnizonych temperatur.

Wpisem do dziennika budowy po betonowaniu nalezy zglosi¢:

- wykonany fundament,
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- pionowe powierzchni¢ fundamentu pod utozenie izolacji przeciwwilgociowe;j,
- ulozenie izolacji przeciwwilgociowe;j,

— rozpoczgcie wykonywania zasypek fundamentowych

- zakofczenie wykonywania zasypek wraz z wynikami badan zageszczenia.

17. OBMIAR ROBOT

17.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

17.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m3 wykonanego fundamentu.

18. ODBIOR ROBOT

18.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dokonywania odbioréw robét z podziatem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

18.2.  Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

Jako roboty zanikajace do odbioru nalezy zgtosi¢:

— Zmontowane zbrojenie,
- Wykonany fundament,
- Izolacje pionowych $cian fundamentu.

18.3.  Zgloszenie gotowych elementéw do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ oryginaty dokumentéw lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
dokumenty:

- wyniki badan betonéw,

Odbiory czgéciowe i koncowe powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej jednostki obmiarowej obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— montaz zbrojenia fundamentéw i pretéw oczekujacych podpér,
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— wykonanie deskowania,

— dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

— rozebranie deskowania,

— przygotowanie pionowych powierzchni fundamentu pod utozenie izolacji przeciwwilgociowe;j
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— wykonanie zasypki fundamentu do poziomu gérnych krawedzi obrysu fundamentu,

— wykonanie niezbg¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

W szczegblnych przypadkach zwigzanych z brakiem mozliwosci kontynuowania prac z uwagi na warunki
pogodowe lub inne niemozliwe do przewidzenia okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy dopuszcza si¢ ptatnosé
czgsciowa wynikajaca z procentowego podzialu jednostki obmiarowej w proporcja uzgodnionych kazdorazowo
z Inzynierem

20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1.  Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

20.2. Normy
20.2.1. PN-EN 206 Beton—Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
20.2.2. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Cze¢$¢ 1: Pobieranie probek

20.2.3. PN-EN 12390-3 Badania betonu—Cze¢$¢ 3: Wytrzymalos$¢ na $ciskanie prébek do badan

20.3. Zwigzane STWiORB

20.3.1. KB-000000 Wymagania ogolne

20.3.2. KB.11.02.02 Zasypki fundamentéow
20.3.3. KB.12.01.01 Zbrojenie pretami stalowymi
20.3.4. KB.13.01.01 Beton konstrukcyjny

20.3.5. KB.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe
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KB.50.00.00 SCIANY

KB.50.01.00 Sciany murowane

KB.50.01.01 Sciany murowane z cegly pelnej
1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem muru ceglanego na zaprawie cementowo-wapiennej w zwigzku z zadaniem: "Wzmocnienie sciany
szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Rownoleglej w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robdt wymienionych
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robét objety
niniejsza STWiORB.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie wzmocnienia istniejacej S$ciany zewnetrznej nowa Sciang ceglang zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.4 Okreslenie podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wtasciwych materiatéw i
wyrob6w, nieprzekraczania dopuszczalnych odchylek i tolerancji oraz przestrzegania szczegélowych wymagan
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno by¢
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2. Wymagania szczeg6towe

2.1.1 Materialy do wykonania wzmocnienia §ciany zewnetrznej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wzmocnienia $ciany nowa S$ciang ceglang wedlug zasad

niniejszych STWiORB sg nast¢pujace materialy izolacyjne:

— emulsje do gruntowania oraz izolowania powierzchni réznego typu w tym stare zmurszale $Sciany
kamienno-ceglane na réznych zaprawach - przeznaczone do stosowania na powierzchnie suche i
wilgotne.
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—  Pret d=6mm 1=50cm ocynkowany — do polaczenia starej Sciany z nowa ceglang

— Klej zywiczny — aplikowany do wywierconego otworu w $cianie istniejacej. Klej epoksydowy
aplikowany grawitacyjnie lub za pomoca wyciskacza

— Cegla pelna - klasy 15 wg PN-B 12050, wymiary 25cm x 12cm x 6,5cm. Wytrzymato$¢ na
$ciskanie 15 MPa, nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz 16%, gestos$¢ pozorna 1,7kg/dm3 do 1,9kg/dm3

— Zaprawa cementowo-wapienna — M15, wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsze niz 15MPa,
rodzaj CW, odmiana D, nasigkliwo$¢ 12%, proporcja sktadnikow (mierzona objgtosciowo) w
zaprawach wytwarzanych na miejscu budowy (cement : wapno : piasek) 1:0,25:3. Do zaprawy
cem.-wap. nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mas¢ bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

—  Cement murarski —wg PN-EN 413-1 : 2005

— Wapno budowlane — wg PN-EN 459-1: 2003

— Piasek do zapraw budowlanych — wg PN-EN 13139:2003

— Woda do betonéw i zapraw — wg PN-EN 1008:2004

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t murarskich winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Orientacyjna ilos¢ skladnikéw na 1.0 m® zaprawy (konsystencja plastyczna)

Cement [kg] Piasek [m’] | Woda [dm?]
Proporcje cement: Clasto Wapno
chi wapienne | hydratyzowa
wapno: piasek [m’] e [dka]
Zaprawa z
ciastem
wapiennym 300 0.075 1.00 200
1:0.3:4 265 0.110 0.99 200
1:0.5:4.5 190 0.158 0.95 200
1:1:6 170 0.142 0.99 200
1:1:7 138 0.115 1.04 213
1:1:9 115 0.112 0.96 192
1:2:10
Zaprawa z
wapnem 300 50 1.00 270
hydratyzowanym 265 7. 0.99 280
1:0.3:4 190 106 0.95 310
1:0.5:4.5 170 96 0.99 300
LL6 138 7 1.04 300
L1 115 129 0.96 320
1:1:9
1:2:10
3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2 Sprzet uzywany do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonywane tylko r¢cznie przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z instrukcja aplikacji
okreslonej w Karcie Technicznej wyrobu lub systemu
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3.2.1 Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski, fata murarska, tata wazona, waz wodny, poziomica uniwersalna, lata kierunkowa,
warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, sznur murarski, kagtownik murarski, wykrdj

3.2.2 Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- kasta na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra

3.2.3 Do obrébki elementéw murowych:
- mlotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski,

3.2.4 Do murowania:
- kielnia murarska, czerpak, topata do zapraw, rusztowania,

3.2.5 Do pozostatych robét:
- elektronarzedzia rgczne, agregat tynkarski 3m3/h, mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa
elektryczna, rusztowanie rurowe, zbiornik na wode¢, dZwig samojezdny do 5t, pojemnik na wapno,
zuraw okienny przenosny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Materialty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzenia opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe zasady wykonani robét

Roboty murarskie zaplanowano wykonywa¢ w etapach 2 i 3:

Etap 2

- istniejace $ciany oczysci¢ z tynkdw poprzez ich skucie, Sciany oczysci¢ z luznych elementéw.
- oczyszczone odcinki $ciany pokry¢ preparatem gruntujacym,

- uzupetni¢ ubytki w istniejacej Scianie cegly i zaprawa.

- Murowac¢ $ciang oporowa na grubos$¢ 2 cegietl z zaprawa taczeniowa pomiedzy $ciang istniejacg i
nowa Sciang. (Przestrzen pomigdzy nowa §ciang i istniejaca wypetni¢ zaprawg ktéra potaczy obie
przegrody)
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- w trakcie murowania wkleja¢ dodatkowo prety polaczeniowe d=6mm 1=50cm 1szt. / 1m2,
wklejenie wykona¢ na 25cm, klej epoksydowy.

- do istniejacych $cian zewnetrznych oporowych domurowywaé¢ nowa obudowe ceglang dazac
do réwnych form zgodnie z wytycznymi rysunkowymi

Etap 3

- wykona¢ na $cianie pionowej izolacje termiczng z warstwy styropianu gr. 10cm z tynkiem
strukturalnym. Kolor wykonczenia ustali¢ z Inwestorem.

- na $cianach oporowych (prostopadtych) wykona¢ tynki cementowo-wapienne

- po zakonczeniu murowania uzupeti¢ izolacje dachu papa dachowa, ktéra ma pokry¢ czes¢
istniejaca i nowy mur.

- wykona¢ nowe obrébki blacharskie na dachu oraz sko$nych powierzchniach muréw
oporowych

5.2.1 Roboty murarskie

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskie;j.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny, grubo$¢
muru wynosi 2 cegly. Spoiny poziome powinny by¢ grubosci 12mm (max 17mm, min. 10mm),
spoiny pionowe powinny by¢ grubo$ci 10mm (max 15mm, min. 10mm)

Elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub stojaco. Spoiny poprzeczne i
podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo. Odcinki muru
nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci.

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych murarzy.

Wraz ze wznoszeniem muru wzmacniajgcego rownolegle nalezy oczyszczac istniejaca $ciang z
luznych elementéw, wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujacym oraz uzupetnia¢ ubytki i
braki w istniejacej $cianie. Ubytki w $cianie uzupetnia¢ odpowiednimi kawatkami cegiet na
zaprawie. Nowa murowana $ciana powinna by¢ pofaczona zaprawa z istniejacg S$ciana.
Dodatkowo zaprojektowano potaczenie obu $cian za pomocg pretéw d=6mm wklejanych do
$ciany istniejacej i kotwione w nowej Scianie. Celem wzmocnienia jest uzyskanie polaczenia ze
sobg obu $cian.

Sciany nalezy murowa¢ do gérnej wysokosci $ciany istniejacej, zakonczenie powinno byé
réwno wykonczone ze $ciang istniejaca. Na tak przygotowanej powierzchni begdzie utozona
papa i obrébka blacharska.

Murowanie $ciany przewiduje si¢ wykonywac etapami z uzyciem rusztowan

5.2.2 Roboty tynkarskie

Roboty tynkarskie wykonywaé zgodnie z technologia rob6t tynkarskich. Zaprojektowano tynk
cementowo-wapienny grubosci 1,5-3cm wykonywany w 3 warstwach.

Obrzutka - pierwsza, cienka warstwa mocnego tynku, ktéra ma za zadanie wzmocni¢ podtoze,
tak zeby gléwna warstwa tynku dobrze z nim zwigzata.

Narzut - zasadnicza, gruba warstwa wyprawy tynkarskiej stanowigca wykonczenie $cian.

Gladz - cienka warstwa lekkiego tynku z duzg iloScia wapna, zacierana jak najgladzie;.
Stosowana jako wykonczeniowa,
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Przepis na tynk granulacja grubos¢

tradycyjny proporcja sktadnikéw p[ll.:s;(]u w[a;s::]vy
Warstwa cement wapno piasek

obrzutka (szpryc) 2 1 9 1-3 3-4

gtaor ;“nta()wa rstwa 1 1 6 0,5-2 10-15
gtadz szplichta 1 2 9 do 0,5 5

Wytworzenie zaprawy tynkarskiej moze by¢ maszynowe lub reczne.

Tynkowanie zaprojektowano na §cianach poprzecznych tj. przyporach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.2
Kontroli podlega:

- prawidlowo$¢ montazu rusztowan

— mieszanka zaprawy i zaprawy tynkarskiej
- prawidlowos$¢ uktadania cegiet,

- wymiary gabarytowe §cian,

- réwno$¢ i pionowos¢ Scian

6.3. Badania i pomiary
Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.3.1. Badania

Badanie konsystencji §wiezej zaprawy, badanie wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy.
Badania wykona¢ 1x w trakcie realizacji zadania.

6.3.2. Pomiary

Tolerancje wymiaréw przy wznoszeniu $ciany wynosza:

—  grubodci tynkéw: + 0,5 cm.

- Odstepstwa od pionu: Odchytka od pionu nie powinna przekracza¢ 20 mm na kazde 2 metry wysokosci
Sciany.

- Odstgpstwa od poziomu: Odchytka od poziomu nie powinna przekracza¢ 20 mm na kazde 2 metry
dlugosci $ciany.

- Réwnolegltos$¢: Odchytka od réwnoleglosci miedzy przylegajacymi §cianami nie powinna przekraczaé
10 mm na kazde 2 metry dlugosci $ciany.

- Prostoliniowo$¢: Odchytka od prostoliniowosci nie powinna przekracza¢ 20 mm na kazde 2 metry
boku.
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6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane wg tej samej metody jaka bylo okres§lone przez
Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatéw i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.8

6.6. Dziennik budowy

Ogdlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpiséw
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

Wpisem do dziennika budowy przed betonowaniem nalezy zglosic:

— Rozpoczecie robot
—  Zakonczenie kazdego etapu wykonywania §ciany
— Opisa¢ za kazdym razem stan istniejacy $ciany budynku

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
Im3 wykonanego muru ceglanego wiacznie z uzyta zaprawa murarska, wypelnieniami, uzupetnieniami
1m2 wykonanego gruntowania istniejacej $ciany i wykonanymi kotwami

1m2 wykonanego tynku cementowo-wapiennego na przyporach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dokonywania odbioréw robét z podziatem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktdrekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatag wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

8.2. Odbiory robét zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

Jako roboty zanikajace do odbioru nalezy zglosi¢:

- Wykonanie gruntowania $ciany istniejace;j,
- Wykonanie kotew wklejonych w istniejaca Sciang,
- Wykonanie uzupetnien i przemurowan,
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej jednostki obmiarowej obejmuje:

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie oczyszczenia $ciany istniejacej, wykonanie gruntowania, wykonanie kotew

— wykonanie rusztowan,

— rozebranie rusztowan po wykonaniu wszystkich robét,

—  przygotowanie pionowych powierzchni $cian przypoér i utozenie tynkow

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w STWiORB.

W szczegdlnych przypadkach zwiazanych z brakiem mozliwos$ci kontynuowania prac z uwagi na warunki
pogodowe lub inne niemozliwe do przewidzenia okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy dopuszcza si¢ ptatnos¢
czg$ciowa wynikajacg z procentowego podziatu jednostki obmiarowej w proporcja uzgodnionych kazdorazowo
z Inzynierem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Akty prawne i normy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Instrukcja ITB "Warunki techniczne wykonania iodbioru rob6t budowlanych", cz. A "Roboty ziemne
i konstrukcyjne", z. 3 "Konstrukcje murowe", ITB, Warszawa 2015.

PN-EN 1996-2/A1:2013, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 2. Wymagania projektowe,
dobér materiatéw i wykonanie konstrukcji”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
iich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

PN-EN 1996-1-1/A1:2013, Eurokod 6. "Projektowanie konstrukcji murowych. Czeg$¢ 1-1. Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".

PN-EN 771-1;2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg¢$¢ 1 : Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 413-1: 2005 Cement murarski

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

10.2. Zwiagzane STWiORB

10.2.1. KB-000000 Wymagania ogélne

10.2.2. KB.12.01.01 Zbrojenie pretami stalowymi
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KB.60.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
KB.60.01.00 Izolacja termiczna

KB.60.01.01 Bezspoinowe systemy ocieplania §cian budynkéw
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem izolacji termicznej poprzez utozenie warstwy styropianu z wykonczeniem gladzig elewacyjng w
zwiazku z zadaniem: "Wzmocnienie sciany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Rownolegtej w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robdt wymienionych
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla ktérych zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robdt objety
niniejsza STWiORB.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie docieplenia nowej $ciany ceglanej, wykonania izolacji z papy goérnej czg¢sci dobudowanej, wykonanie
obroébki blacharskiej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4 Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi w KB.00.00.00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonywane roboty podlegaja nadzorowi ze strony Inzyniera w zakresie stosowania wlasciwych materiatéw i
wyrob6w, nieprzekraczania dopuszczalnych odchylek i tolerancji oraz przestrzegania szczegélowych wymagan
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robét do uzytku powinno by¢
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB KB.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2. Wymagania szczeg6towe

2.1.1  Materialy do wykonania izolacji termicznej i wykonczenia

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $ciany oraz wykonczenia wedlug zasad niniejszych
STWiORB sa nastegpujace materiaty izolacyjne:
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- Plyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 70-040 gr. 10cm

- Emulsja gruntujaca

- Zaprawa klejaca systemowa

- Siatka z wiékna szklanego

- Podktadowa masa pod tynk

- Tynk silikatowo-silikonowy

-  Laczniki mechaniczne

- Listwy startowe z aluminium

- Papa dachowa asfaltowa gr. 0,5cm na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem.
- Blachy ocynkowane gr. 0,5mm i grubo$¢ ocynku min 250g/m?2

Warunki dostawy, magazynowanie

- Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie napoczgtych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim wplywem promieniowania
stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej niz
przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t murarskich winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materialy.

3.SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet uzywany do wykonania robaét
3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki rgczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostatly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materialow
Materiaty nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wéozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Materiaty mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzenia opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie
w jednostkach tadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Szczegétowe zasady wykonani robot
- Temperatura podloza i otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W tym czasie elewacje¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrébek blacharskich i uszczelnief.

- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie moze wystgpowac¢ wilgo¢ kapilarna.

- Pomigdzy rusztowaniem , a §ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duza odlegto$¢ ( minimum 45 em ), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od §ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.

- Podloze pod instalacj¢ powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancja +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne
od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomoca odpowiednich preparatéw, a odchyltki od pionu
zniwelowane w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do podioza.
Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powtoke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5
mm nalezy wypetni¢ materialem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelnia¢ masa klejaca.

- Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu laty dlugosci co
najmniej 2,5 m.

- Cala powierzchnig styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okr¢znymi, a powstaly pyt doktadnie usunac.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje lub linie taSmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednia liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy

unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwo$ci uzywac
materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.2.1 Docieplenie $cian

Powierzchni¢ gléwng Sciany ceglanej odpyli¢, ewentualne ubytki lub nieréwnos$ci uzupetni¢. Wykonaé prébe
przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowe;.
Przyklejanie plyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt
nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk na
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1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonaé po uplywie 24 godzin od przyklejenia plyt.
Dhugos¢ tacznikéw warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 ecm. Po trzech dniach od
przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonaé tynk
cienkowarstwowy. Warstw¢ zbrojong i wyprawe elewacyjna wykona¢é w sposéb zalecany przez producenta
systemu i zgodnie z projektem.

5.2.2  Wykonanie izolacji z papy

Po wykonaniu nowych $cian ceglanych nalezy wyréwna¢ powierzchni¢ dachowa. Na przygotowanej
powierzchni uktadaé brakujaca powierzchnig izolacji. Zalozono ultozenie papy na starej czg¢sci budynku i nowej
powierzchni powstalej przez dotozenie §ciany wzmacniajace;.

Izolacj¢ z papy uktada¢ zgodnie z technologig robét izolacyjnych.

5.2.3 Wykonanie obrébki blacharskiej

Obrobke blacharskg uktadaé na gérnych powierzchniach $ciana przyporowych oraz na krawedzi budynku
wzmocnionego nowg $ciang ceglang.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci okre§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.2
Kontroli podlega:

- prawidlowo$¢ ulozenia paneli styropianowych

- prawidlowo$¢ ulozenia siatki,

- prawidlowo$¢ ulozenia tynku

- prawidlowo$¢ ulozenia papy i obrébek blacharskich

Kontrolg nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary
Ogdlne wymagania dotyczace badan i pomiaréw okre§lono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 6.4.
6.3.1 Badania

Nie przewiduje si¢ wykonywania badan poza tymi ktére s3 wymagane przez producenta i dostawce materiatow i
ktore sg zapisane w kartach technicznych poszczegdlnych materiatéw

6.3.2 Pomiary

Tolerancje wymiaréw wynosza:

Odstepstwa od pionu: Odchytka od pionu nie powinna przekracza¢ 5 mm na kazde 2 metry wysokosci Sciany.
Odstepstwa od poziomu: Odchytka od poziomu nie powinna przekracza¢ 5 mm na kazde 2 metry dtugos$ci
Sciany.

Réwnolegtos¢: Odchylka od réwnoleglosci miedzy przylegajacymi $cianami nie powinna przekracza¢ 10 mm na
kazde 2 metry dtugosci $ciany.

Prostoliniowo$¢: Odchytka od prostoliniowosci nie powinna przekracza¢ 5 mm na kazde 2 metry boku.
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6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace badan prowadzonych przez Inzyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane wg tej samej metody jaka bylo okreSlone przez
Wykonawcg.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Ogdlne zasady dotyczace certyfikatow i deklaracji okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 6.8

6.6 Dziennik budowy

Ogdlne zasady dokonywania wpiséw w dzienniku budowy oraz oséb upowaznianych do wykonywani wpiséw
okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.9.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1m2 wykonanej izolacji termicznej z wykonczeniem
1m2 wykonanej izolacji z papy

1m2 wykonanej obrébki blacharskiej

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady dokonywania odbioréw robét z podzialem na ich rodzaje okreslono w KB.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 8.

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

8.2 Odbiory robdt zanikajacych o ulegajacych zakryciu

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji.

Jako roboty zanikajace do odbioru nalezy zglosi¢:

- Zmontowane plyty styropianowe przed ulozeniem siatki,

8.3 Zgloszenie gotowych elementéw do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ oryginaty dokumentéw lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
dokumenty uzytych materialéw

Odbiory czgéciowe i koncowe powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
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9 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa przypisana do wyszczegdlnionej jednostki obmiarowej obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6ét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— montaz i demontaz rusztowan i pomostéw,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w STWiORB.

W szczegdlnych przypadkach zwigzanych z brakiem mozliwo$ci kontynuowania prac z uwagi na warunki
pogodowe lub inne niemozliwe do przewidzenia okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy dopuszcza si¢ ptatno$é
czgsciowa wynikajaca z procentowego podzialu jednostki obmiarowej w proporcja uzgodnionych kazdorazowo
z Inzynierem

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

10.2 Normy

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. Karty techniczne produktéw.
PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badaf. Oznaczenia cech fizycznych.

PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.3 Zwiazane STWiORB

KB -000000 Wymagania ogdlne
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