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KB.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

KB.00.00.00. Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych DM.00.00.00 „Wspólne wymagania 
Ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
realizowanych w ramach zadania: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w 

Częstochowie” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwane dalej STWiORB, stanowią część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wszystkimi wymienionymi w Dokumentacji 
Projektowej i Kontraktowej Specyfikacjami Technicznymi. 

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. Inżynierem może być osoba pełniąca jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera, jak również za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie 
budowy oraz bezpieczeństwa terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z 
prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach i muszą być zgodne z warunkami Umowy, Dokumentacją Projektową, 
zapisami STWiORB i poleceniami Inżyniera 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę przedsięwzięć określonych w niniejszym STWiORB nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Cenę Kontraktową brutto). 

Wykonawca winien niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji robót zainstalować tablice informacyjne.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane geodezyjne zawarte w 
Dokumentacji Projektowej, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wytyczonych (na podstawie danych geodezyjnych 
przekazanych mu oraz pozyskanych we własnym zakresie) punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratorium, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót oraz uwzględnia potrzeby 
podwykonawców. 

1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, biur, laboratorium, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji Robót. 

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, biur, 
laboratorium, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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1.5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 

− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy w ramach Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

− Dokumentacja Projektowa, 
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
− Przedmiary Robót. 

Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 

Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą w 3 egz. – w wersji 
papierowej i w 3 egz. – w wersji elektronicznej na CD. 

Projekt Powykonawczy (PP) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu zadania. W 
szczególności projekt powykonawczy sporządzony w 3 egz. -  w wersji papierowej i 3 egz. w wersji 
elektronicznej na CD powinien zawierać: 

− komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, 
potwierdzonych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
− protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi 
odpowiednimi Instytucjami: 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu z uwzględnieniem nowej grubości ściany 
zewnętrznej, z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną edytowalną w 
formacie zaakceptowanym przez Inżyniera),  

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 
robót zanikających, 

− opracowanie procedury podejmowania działań na wypadek przedostania się do środowiska substancji 
niebezpiecznych. 

a. Wzmocnienie ściany 

− projekty technologiczne i organizacji robót oraz Program Zapewnienia Jakości, 
− plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych, 
− ocena stanu budynku przed przystąpieniem do Robót, 
− ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy, 
− projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopów, 
− projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów, 
− projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, 
− projekty techniczne układania zbrojenia i szalunków, 
− projekty techniczne rusztowań z uwzględnieniem uziomu, 
− projekty techniczne poszczególnych etapów robót, 
− projekty montażowe wiat autobusowych, 
− projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych; 
− projekt technologiczny fundamentowania 
− projekt techniczny budowania ściany zewnętrznej,  
− projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiązującymi. Do obowiązków Wykonawcy 

będzie należeć: 

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie 
przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych /jeżeli takie występują/, 
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uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi /jeżeli takie 
występują/, 

sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych. 

− operat odbiorowy, 
− projekty recept laboratoryjnych betonów, 
− pozostałe projekty i dokumentacje wymienione w poszczególnych STWiORB. 
− projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o zastosowaniu 

indywidualnej technologii (np. sprężanie konstrukcji, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu, 
itp.), 

− projekty wykonawcze – warsztatowe, w szczególności sposobu murowania z uwzględnieniem przerw, 
− projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy robót 

rzutuje na prowadzenie robót  
− projekty elementów zabezpieczających (rusztowań, deskowań, pomostów roboczych itp), 
− projekty technologiczne robót izolacyjnych, 
− recepty laboratoryjne mieszanek betonowych, 
− projekty technologiczne betonowania, 
− projekty technologiczne zbrojenia elementów żelbetowych, 
− projekty technologiczne wykończenia murów w tym obróbki stalowe, 
− inne projekty montażowe i techniczne wymagane w poszczególnych STWiORB. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków w dokumentacjach 
opracowywanych przez Wykonawcę, to Wykonawca wykona brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje 
własnym staraniem i na koszt własny, oraz przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z 
nim uzgodnionym, nie później jednak niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia Robót (wg harmonogramu). 
Wszelkie opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach 
realizacji Robót. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji są zawarte w 
Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 
powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania 
robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te 
informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by 
mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu. Terminy 
przekazania powinny być zgodne z zapisami we wcześniejszym akapicie.  

Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 
przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Te komentarze lub 
zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania nie 
zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem. 
Notatka dotycząca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilości kopii, powinny zostać dostarczone 
przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie 
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki 
powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, 
który będzie przekazany do użycia  lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, 
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 
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1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji kosztorysowych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak 
wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach 
Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do 
ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, 
ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem 
Robót.  Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane i ponownie poprawnie wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, 
które wystąpiły na terenie przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych 
Wykonawcy.   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał i 
utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: zapory, czasową sygnalizację, ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, światła, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom poruszającym się pieszo jak i pojazdami. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny 
zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów (jezdnie ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na 
Terenie Budowy w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 
budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania terenu budowy i w utrzymanie 
odpowiedniemu organowi administracji, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót. 
Wykonawca ponosi koszty zapewnienia ciągłości ruchu na przekraczanych drogach, chodnikach itp.  

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach 
publicznych i ich częściach zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca 
uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót. 

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiałów) przed 
opuszczeniem placu budowy będą kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu 
niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych, np. gruntem. Koszt kontroli i 
zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Kontraktową. 

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 
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− wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych 
do transportu, 

− wykonania dokumentacji fotograficznej, 
− spisania protokołu z administratorem, zarządcą drogi, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu 

korzystania z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym 
fotograficzna). 

Powyższy protokół Wykonawca przedłoży Inżynierowi. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, 
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony w/w protokołem. W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez 
transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Kontraktową.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Cena Kontraktowa obejmuje również ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych o inwestycji i uczestnikach 
procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne należy wykonać i ustawić zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i ustaleniami z Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstępnym 
przeanalizowaniu technologii robót, a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy 
przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostaną 
ujęte w Cenie Kontraktowej. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

1.5.6. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia 
te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia obiektów 
użyteczności publicznych, itd.). 

W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić Inżynierowi wykonanie 
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić Inżynierowi uczestniczenie w procedurach 
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu i 



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

11 

 

wibracji będących skutkiem pracy sprzętu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

3. Ograniczenie, w trakcie prowadzenia robót w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, czasu pracy 
urządzeń uciążliwych akustycznie do pory dziennej (6.00-22.00). 

4. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zabezpieczających przed zasypywaniem lub 
zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi cieków wodnych, na odcinkach, gdzie prace ziemne i 
budowlane będą prowadzone w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

5. Nie powodowanie uszkodzeń istniejącej sieci drenarskiej lub innych urządzeń odwadniających – w 
przypadku uszkodzenia, należy przywrócić je do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni pod specjalistycznym 
nadzorem. 

6. Wykonawcę, w rozumieniu przepisów prawa, uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w 
czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem 
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie z środowiska.  

7. Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:  
a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
b) zapewnienia właściwego postepowania w czasie rozbiórki odpadami niebezpiecznymi np. 

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 
c) przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w 

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i 
rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska.  
 

8. W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 
przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie 
powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy 
wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się 
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, poniesie Wykonawca. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 
niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym Robotami. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz 
będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania budowy. Wykonawca powiadomi gestorów 
urządzeń obcych o fakcie rozpoczęcia Robót związanych z ich przebudową oraz zapewni  i pokryje koszty 
nadzoru właścicielskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i właściwych gestorów o zamiarze rozpoczęcia Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane gestorów oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  

Jeżeli teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością.  

Z tego względu Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejących 
budynków zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy i narażonych na oddziaływanie robót. 
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan 
techniczny tych obiektów jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja, Wykonawca określi poziom wody 
pitnej w studniach.  

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w 
budynku, wynikającej z oddziaływania robót, rzeczoznawca na wniosek Inżyniera przeprowadzi dodatkowy 
przegląd stanu budynku, sporządzi raport i przedłoży Inżynierowi.  

Sposób naprawy zaistniałych szkód w budynkach, podczas realizacji Robót, Wykonawca ustali z właściwym 
Administratorem.  

Wszelkie prace związane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytułu likwidacji wyrządzonych 
szkód, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.  

Zamawiający będzie oczekiwał przez odbiorem końcowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczeń 
pochodzących od osób i instytucji trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane technologią prowadzonych robót i ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do usunięcia na 
własny koszt uszkodzonych elementów zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzić Roboty tak, aby skutki 
jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z Terenem Budowy. W celu 
ograniczenia drgań wywoływanych przez m.in. sprzęt wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane 
itp., Wykonawca powinien prowadzić Roboty sprzętem nie wywołującym uszkodzeń sąsiadujących budynków  i 
innych negatywnych efektów. 
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Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w Kontrakcie. 

Za każde nieuzgodnione wejście w teren poza teren budowy w celu wykonania elementów budowy lub innej 
infrastruktury technicznej, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien  powiadomić na 7 dni 
przed wejściem w teren -  właściciela nieruchomości na którym będą prowadzone prace związane z czasowym 
zajęciem terenu. Po zakończeniu robót  - winien  uporządkować teren,  naprawić zaistniałe szkody i wypłacić 
właścicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na 
koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych 
odszkodowań należy wliczyć w koszt budowy. 

Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, których 
zapłata wynika z prowadzenia Robót. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały 
uszkodzone przez transport Wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu 
i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia 
na elektronicznym nośniku danych (płycie), skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u 
zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub 
zanieczyszczenie dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w 
uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 
oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126) BiOZ  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, bez 
uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest w związku 
z tym, za opracowanie szczegółowego planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ). 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie 
parametrów technicznych określonych w niniejszej STWiORB, przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie 
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 
podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem, ochroną i utrzymaniem Robót określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąży 
Wykonawcę. 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przed 
oczekiwaną datą ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inżynierem termin 
przekazania zamienników norm do zatwierdzenia, powinien znaleźć się w zapisach PZJ. 

W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z realizacja inwestycji, będą obowiązywały przepisy, normy oraz 
wytyczne (w tym wymagania techniczne), aktualne na dzień złożenia oferty o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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1.5.16. Wykopaliska i nadzór archeologiczny 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
historycznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece 
Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (art.35) stanowią własność Skarbu Państwa. Ochronę znalezisk 
geologicznych regulują Ustawa Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.) oraz Ustawa o 
Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004 r.). 

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno 
skutkować natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren należy poddać ratowniczym badaniom 
archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Wykonawca. Wyniki badań 
archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 

1.6. Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż 
pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz 
akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 

1.7.  Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczającymi  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenów do celów robót poza liniami 
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych 
uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

1.8. Przebudowa urządzeń kolidujących  

 Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z przebudową infrastruktury kolidującej z fundamentami i nową ścianą, w tym 
między innymi koszty:  

- opracowania harmonogramów wyłączeń czasowych i stałych sieci, uzgodnień z operatorami sieci,  

- wynikające z umów, porozumień lub innych dokumentów regulujących warunki przebudowy infrastruktury, 
zawartych z zarządcami przedmiotowej infrastruktury.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty nadzorów branżowych, nadzoru archeologicznego, rozpoznania 
saperskiego oraz kosztów działań Wykonawcy zmieniających o usunięcia niewybuchów, niewypałów z placu 
budowy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów materiałowych  

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowalnych wraz z późniejszymi zmianami.  

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz 
niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności odpowiednio do zapisów 
p.2.4 oraz próbki tych materiałów i wyrobów. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały / wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

16 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały / wyroby uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi, dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów, w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 

Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z wykopu poza terenem budowy jest Wykonawca, który poniesie 
wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska) związane z jego przygotowaniem, 
składowaniem i późniejszą rekultywacją. Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem wykopów na które Wykonawca uzyskał pisemną 
zgodę Inżyniera. 

2.4. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego 
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń. 

Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 

wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski, 

− w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą, 
− w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 

aprobatą techniczną, a producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
− posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata techniczną, a 

producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent 
załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie 
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku 
zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Jako podstawową zasadę przyjęto, że:  
1 materiały pochodzące z rozbiórek i wykopu przechodzą na własność Wykonawcy.  
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Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy (chyba, 
że w wymaganiach postanowiono inaczej) i powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w 
terminie nie kolidującym z wykonaniem innych  robót.  

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w materiałów 
Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 

2.6. Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone 
w miejscu, które zorganizuje staraniem własnym Wykonawca. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi do akceptacji. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały / wyroby, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału / wyrobu 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału / wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału / wyrobu nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów / wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały / wyroby do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 

2.9. Inspekcja wytwórni materiałów / wyrobów 

Wytwórnie materiałów / wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów / wyrobów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów / wyrobów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów / wyrobów przeznaczonych do realizacji Robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

d) Każdorazowo na żądanie Inżyniera, Wykonawca przekaże wydruki dokumentujące ustawienia Wytwórni 
podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydruków.   

2.10. Akceptacja receptur 

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek betonowych, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu receptury ich wykonania do zatwierdzenia.  
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

Sprzęt i maszyny wykorzystywane do Robót winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, 
wykluczające emisję do wód i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczeń, np.: substancji ropopochodnych (oleje, 
smary, paliwa). 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i 
utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na 
terenie budowy. 

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych i prywatnych, Wykonawca ma 
obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie 
wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy 
należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych 
wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy drogi, pokryje Wykonawca. 

Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których 
planuje transport materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Jeżeli w trakcie budowy zajdzie konieczność zastosowania magazynu-składowiska pośredniego wynikającego z  
technologii robót, powstałe koszty wynikające z łamania transportu i dodatkowej pracy sprzętu i robocizny 
pokryje Wykonawca. 

Wszystkie odległości wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiałów ustala i kalkuluje w 
kosztach własnych Wykonawca. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, 
Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie 
koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania Robót, za 
które jest odpowiedzialny. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program 
Zapewnienia Jakości, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.  

Harmonogram będzie uaktualniany na każde żądanie Inżyniera. Wykonawca będzie na żądanie Inżyniera 
przedstawiał dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inżyniera/dotyczące zakresu zrealizowanych robót, 
ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników dozoru Wykonawcy a także ilości 
pracującego sprzętu na budowie i warunków pogodowych. 

Zabezpieczenia skarp wykopów należy do Wykonawcy i mają być ujęte w cenie jednostkowej wykonania 
wykopu. Sposób zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inżyniera.  

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia na 
tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego 
terenu 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

W przypadku gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególne zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiązek 
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przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (bioz). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
− sposób zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
− plan bioz (kiedy wymagany), 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań kontrolnych. 

Wykonawca będzie przygotowywał plany tygodniowe badań wraz ze sprawozdaniem z wykonanych narastająco 
badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań kontrolnych. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania kontrolne tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań kontrolnych pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania kontrolne i pomiary 

Wszystkie badania kontrolne i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania sprawdzające wykonywane w Laboratorium Drogowym wskazanym przez 
Zamawiającego, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
własnych badań sprawdzających jak i wyników badań kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania sprawdzające. Ilość takich badań 
sprawdzających powinna być nie mniejsza niż 10% ogólnej ilości badań kontrolnych Wykonawcy. Ilość badań 
kontrolnych Inżyniera jest uregulowana umową Inwestora z Nadzorem. Ostateczna ilość badań sprawdzających 
zależy od warunków gruntowo-wodnych, technicznych i technologicznych występujących w czasie budowy. 
Jeżeli wyniki tych badań sprawdzających okażą się negatywne, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich 
przyczyny.  

6.6.1. Badania rozjemcze / arbitrażowe  

W przypadkach spornych (rozbieżność pomiędzy badaniami Wykonawcy i Zamawiającego) zostanie wykonane 
badanie arbitrażowe na koszt Wykonawcy kontraktu. Wykonawca na potrzeby konkretnej sytuacji przedstawi 
propozycję trzech laboratoriów posiadających akredytacje w danym zakresie a Zamawiający wskaże jedni z 
nich, które przeprowadzi badania rozjemcze/arbitrażowe. W uzasadnionych przypadkach braku możliwości 
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przedstawienia trzech laboratoriów posiadających akredytację w wymaganym zakresie, Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedstawienia mniejszej  liczby laboratoriów bądź wskazania jednostki nie posiadającej wymaganej 
akredytacji. Wyniki badań rozjemczych/arbitrażowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako 
rozstrzygające.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub obowiązującą normą europejską (PN-EN)  
− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. 

i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnienia są:  

– Inwestor, 
– Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
– Projektant, 
– Kierownik budowy, 
– Kierownik robót budowlanych, 
– Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
– Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.  
 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
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− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych do 
dokonywania zapisów. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży 
lub zniszczeniu.  

  

6.8.2. Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania Terenu Budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru Robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do dokonania 
miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.  

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z 
wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi po rękojmi. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym, w przypadku 
wystąpienia wad i usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami.  

Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających znaczący 
wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywną pracę całej konstrukcji w okresie eksploatacji. 
W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i 
poprawy jakości robót na własny koszt.. 

W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na ogólną jakość 
wykonanych Robót może dopuścić do Odbioru Robót pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu 
ich występowania.  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z ustaleniem należytego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót, odbiór końcowy Robót 

Odbiór ostateczny / końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego / końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbiór ostateczny / końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1. 

Odbioru ostatecznego / końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego / końcowego Robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 

2. Dokumentację powykonawczą w 3 egz. – w wersji papierowej i– w wersji elektronicznej na CD. 
3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
4. Recepty i ustalenia technologiczne. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót. 
13. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu). 
14. Dokumenty niezbędne do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie 

zgodnym z ustawą Prawo Budowlane 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór po rękojmi 

Odbiór po rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór po rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w STWIORB nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

− wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić poniższe koszty około inwestycyjne: 

− koszty ustawienia, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych, 
− koszty ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł 

ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia itp., 
− koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji organizacji ruchu na czas budowy, przewiązek, 

objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej organizacji ruchu, 
− koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie robót, oraz 

naprawa wyrządzonych szkód – przed i po zakończeniu Robót, 
− koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci dróg spoza pasa drogowego 

wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu 
publicznego, wraz z podpisaniem protokołów z administratorami dróg – przed i po zakończeniu Robót, 

− koszty nadzoru archeologicznego, w przypadku jego ustanowienia przez WUOZ 
− koszty ochrony saperskiej terenu robót, 
− koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczeń, 
− koszty geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu Gromadzenia 

Danych o Nieruchomościach, 
− koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 
− koszty uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych i odszkodowań, 
− ubezpieczenie, ochrona materiałów, 
− utylizacja materiałów z rozbiórki. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za 
wyjątkiem przypadków omówionych w Warunkach Kontraktu. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne STWiORB DM.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyjętej 
technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. 
Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie 
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Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem 
Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− Koszt dostosowania i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu, 
− Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
− Budowa dróg objazdowych, innych urządzeń i obiektów lub remont istniejących dróg w zakresie 

dostosowania ich do ruchu objazdowego. 
− Opłaty/dzierżawy terenu. 
− Wszelkie odszkodowania związane budową, eksploatacją i likwidacją czasowej organizacji ruchu, w 

tym odszkodowania za wydłużenie tras pojazdów komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie 
przystanków,. 

− Przygotowanie terenu. 
− Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
− Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł 

− Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z późn.zm.); 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z 
późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 454, z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126). 
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KB.10.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

KB.10.01.01. Wytyczenie elementów budowlanych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z geodezyjnym wytyczeniem elementów budowlanych w tym: obiektu, fundamentów i ściany wzmacniającej w 
ramach zadania: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wytyczenie elementów budowlanych określonych w Dokumentacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą założenia poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, 
przeznaczonej do wytyczenia elementów budowlanych projektu w terenie i prowadzenia stałej kontroli 
geodezyjnej prowadzonych robót.  

Ustalenia zawarte w STWiORB obejmują: 

- prace przygotowawcze, 

- opracowanie projektu osnowy, 

- prace polowe, w tym wytyczenie fundamentu i ściany wzmacniającej oraz pomiary sytuacyjno – 
wysokościowe wykonanych elementów 

- prace kameralne. 

Wytyczenie obejmuje: 

– wyznaczenie osi i/lub krawędzi fundamentów, ściany projektowanej, ściany istniejącej 

 

Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.2.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.2.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku 
do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej 

1.2.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i 
konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także 
w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

1.2.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. reper 
ścienny), wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny punkt, 
którego wysokość jest wyznaczona. 

1.2.5. Znak geodezyjny - znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą do założenia osnowy realizacyjnej będzie projekt. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania 
Polskich Norma ewentualne odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Materiały do prac polowych 

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: 

- jako znaki naziemne -słupki betonowe, kamienne i inne, 

- jako znaki podziemne -płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  

- jako znaki wysokościowe -głowice metalowe, 

- jako znaki pomocnicze -rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 

W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych i wytyczenia obiektu należy 
korzystać odpowiednio z instrukcji geodezyjnych. 

Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju gruntu, 
w którym będą stabilizowane. 

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary 
dostosowane do warunków gruntowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych 
dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w STWiORB lub w instrukcjach 
i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane 
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno tachimetrów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń 
podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki stalowe. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.  

Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w STWiORB  dokładności.  

Przy wykonywaniu robót należy zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: 

- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 10cc oraz odległości  5 mm ± 5 mm/km, 

- dalmierze o dokładności pomiaru odległości 5 mm ± 5 mm/km, 

- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 

Dopuszcza się stosowanie odbiorników GPS zapewniających uzyskanie dokładności zgodnych z niniejszą 
STWiORB 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dopuszczonym do 
ruchu drogowego środkami transportu.. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi bezpośredni nadzór i kontrolę powinna sprawować wyłącznie 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Prace przygotowawcze 

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć punkty przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robót 
mostowych. 

5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone: 

- zapoznaniem się z projektem budowlanym, 

- zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się na obszarze objętym 
projektem i na terenach przyległych (w pasach o szerokości po około 500 metrów od projektowanej osi 
drogi, w ciągu której znajduje się obiekt mostowy), 

- zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy, 

- zapoznaniem się z wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami tyczenia) usytuowania 
obiektów, których dokładność wzajemnego położenia jest określona powiązaniami technologicznymi lub 
konstrukcjami. 

Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji. 

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych,  

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność przeliczenia 
współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ, 

- wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową. 

5.2.4. Wywiad szczegółowy w terenie 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 
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- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych 
punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

- wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy, zbadanie wizur pomiędzy 
punktami, oraz braku kolizji z projektem budowy. 

5.3. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej 

5.3.1. Uwagi ogólne 

Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie wymaganych dokładności 
i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy.  

Zasady sporządzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów, 
pomiar i obliczenie współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji uregulowane są szczegółowo 
w przepisach geodezyjnych [10.1]. 

5.3.2. Warunki dodatkowe  

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki: 

- punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron obiektu 
w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt, 

- lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. 

5.3.3. Kryteria dokładnościowe 

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom poziomej osnowy szczegółowej III klasy 
oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III klasy nawiązanej do osnowy II klasy.  

Dokładność pomiarów liniowych i kątowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zakładanej dla obiektów 
mostowych, należy ustalić tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu spełniony był warunek: 

r

dl  k  
m   t

⋅<  

gdzie:  

mt -błąd średni wytyczenia szczegółów budowli, 

dl -dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów budowli, 

k-współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się w granicach 0,4  ≤  k  
≤ 1,0 , 

r -współczynnik określający stosunek granicznego błędu wytyczenia do błędu średniego wytyczenia, 
zawierający się w granicach  2  ≤  r  ≤  4. 

5.3.4. Konstrukcje sieci  

Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić: 

- sieci powierzchniowe kątowo-liniowe, 

- sieci powierzchniowe liniowe, 

- sieci i pojedyncze ciągi poligonowe, 

- układy baz, 

- punkty wcięte, 

- punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych szczegółów 
terenowych posiadające wyznaczone współrzędne. 

Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej, ewentualnie 
dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi. 
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5.3.5. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej 

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi: 

- opis techniczny, w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób zagęszczenia punktami, 
metodę (technologię) realizacji projektu, długości boków pomiędzy punktami, długości ciągów 
niwelacyjnych, 

- mapę projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na której należy wnieść wszystkie 
istniejące punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz przebieg 
projektowanych ciągów, 

- szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego, 

- opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do projektu, 

- rodzaje stabilizacji punktów. 

5.4. Prace polowe 

5.4.1. Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować znakiem naziemnym (słupkiem betonowym lub 
kamiennym). Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis 
topograficzny.  

Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami 
osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

5.4.2. Pomiar osnowy realizacyjnej 

Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.1], technikami zapewniającymi 
osiągnięcie założonych dokładności. 

5.4.3. Wyznaczanie elementów budowlanych projektu 

Roboty polegają na: 

-  wyznaczeniu osi i krawędzi elementu tj. fundamentu, ścian, 

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny być przesunięte więcej niż o ±1 cm w stosunku do 
projektowanych; rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do ±1,0 cm w stosunku do rzędnych 
projektowanych. 

Wykonawca umieści w pobliżu obiektu stałe znaki wysokościowe (w ilości określonej w dokumentacji 
projektowej) dowiązane do układu państwowego. Czynności te wykona geodeta uprawniony na zlecenie 
Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inżynierowi operat geodezyjny. 

Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z dnia 
3.08.2000r. [11]. Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 

Punkty wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do ±0,1 cm. 

5.4.4. Inwentaryzacje sytuacyjno -wysokościowe 

Każdy wykonany element będzie podlegał kontrolnemu pomiarowi sytuacyjno wysokościowemu. Z pomiaru 
kontrolnego zostanie sporządzony operat z określeniem pomierzonych wartości i wyliczonych odchyłek 
sytuacyjno wysokościowych z uwzględnieniem założonych podniesień wykonawczych. Pomiary elementów 
ulegających zakryciu wraz ze sporządzeniem operatów zostaną wykonane w ciągu 1 dnia roboczego od 
zgłoszenia gotowości elementu do pomiaru. Pozostałe elementy nie ulegające zakryciu zostaną pomierzone a 
operat zostanie przekazany w ciągu 5 dni roboczych 

Dodatkowo dla elementów powierzchniowych umocnienia skarp i stożków obliczona zostanie powierzchnia 
umocnienia. 
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5.4.5. Pomiary kontrolne osiadania podpór i przemieszczeń ustrojów nośnych 

Pomiary osiadania fundamentów należy rozpocząć bezpośrednio po wykonaniu fundamentów i osadzeniu 
znaków pomiarowych. Pierwszy pomiar należy wykonać najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania zasypek, 
kolejne pomiary należy wykonywać w odstępach czasu nie większych niż 2 tygodnie licząc od ostatniego 
pomiaru lub po przekazaniu obciążeń od konstrukcji ścian na fundamentach 

Pomiary kontrolne osiadania można zakończyć jeśli dwa kolejne pomiary w odstępie miesiąca nie wykażą 
przyrostu pomierzonych wartości mierzonych z dokładnością do 1mm. 

Ostatni pomiar należy nawiązać do pomierzonych i ustabilizowanych w gruncie stałych znaków pomiarowych, 
po ustabilizowaniu się osiadań fundamentów. 

5.5. Prace kameralne 

5.5.1. Przygotowanie materiałów do obliczeń 

Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać między innymi: 

- sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji), 

- obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp., 

- usunięcia obserwacji obarczonych błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników 
systematycznych. 

5.5.2. Wyrównanie osnowy realizacyjnej 

Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z uwzględnieniem odpowiednich 
wartości błędów średnich. 

Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów budowlanych należy obliczyć w układzie lokalnym lub 
w oparciu o dwupunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w STWiORB).  

Generalnie, należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie współrzędnych, 
w którym opracowana została mapa do celów projektowych. 

Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością: 

- współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m, 

- ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m. 

5.5.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2], z podziałem na: 

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. pkt. 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić 
z ośrodkiem dokumentacji. Dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu  do wglądu. 

 

5.5.4. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac 
i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i 
tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

1) sprawozdanie techniczne, 

2) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie mapowym,  

3) kopie wykazów współrzędnych (x, y, z) punktów osnowy, 
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4) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych, 

5) komputerowe nośniki informacji zawierające wykazy wymienione w pkt. 3 i 4, 

5.6. BHP i ochrona środowiska 

5.6.1. Ogólne warunki BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać zapisów przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, 
wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość 
śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na 
kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac 
(osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie 
stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że prace 
zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym 
zakresie i na swój koszt.  

Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym zakresie stałą 
kontrolę prac. 

Wymagania dla robót pomiarowych: 

- wysokość reperów    ± 0,1 cm 

- wysokości elementów projektowanych  ± 1,0 cm 

- dokładności pomiarów poziomych               ± 1,0 cm/50 m 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne".. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl) robót koniecznych dla wytyczenia obiektu inżynierskiego wraz 
z wszystkimi pracami towarzyszącymi.. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB. Odbiór tych robót powinien 
być zgodny z STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.2. Zasady odbioru 

Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te podlegają 
zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi i 
skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór 
powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

8.3. Dokumenty do odbioru prac 

Dokumentami  stanowiącymi podstawę do odbioru prac są : 

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, 

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

- sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, 

- skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

- protokół wewnętrznej kontroli 

- zestawienie zrealizowanych jednostek, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje: 

- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 

- pomiar zerowy przed rozpoczęciem robót fundamentowych, 

- wyznaczenie osi, krawędzi i rzędnych elementów budowlanych projektu, 

- wyznaczenie usytuowania fundamentów, 

- pomiar wykonanych elementów konstrukcyjnych, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót wynikających z 
przyjętej technologii, 

- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 

- zakup i transport materiałów i sprzętu, 

- wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzonych robót w tym założenie osnowy geodezyjnej, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- stabilizację punktów osnowy realizacyjnej w terenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy geodezyjne 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 

− Rozporządzenia wykonawcze zgodnie z art.19 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne – Tekst jednolity ogłoszony  4 kwietnia 2019 (Dz.U. 2019 poz.725) wydane przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa w 
szczególności: Rozp. Min. S.W.I.A. w sprawie standardów technicznych wykonani pomiarów geodezyjnych 
z dnia 09-11-2011 (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) 

10.2. Polskie Normy 

- PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 

- PN-N-99310:2000      Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
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Normy wycofane  

- PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów. Rachunek 
wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia 

- PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

- PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia 

10.3. Inne przepisy 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
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KB.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 

KB.11.01.00 Wykopy 

KB.11.01.01. Wykopy w gruncie nieskalistym 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wykopów pod fundamenty w ramach zadania: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku nr 10 przy 

ulicy Równoległej w Częstochowie” 

STWiORB ma zastosowanie do wykonywania wykopów ze skarpami jak również wykopów w obudowach. 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie wykopów pod fundamenty w gruncie nieskalistym. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych dla budowanych obiektów 
mostowych i obejmują:  

a) Wykonanie badań kontrolnych 
b) Mechaniczne odspojenie , załadunek i odwóz nienośnego gruntu na odkład, 
c) zabezpieczenie krawędzi wykopów, wykonanie schodni roboczych 
d) odwodnienie wykopów, 
e) w przypadku stwierdzenia nieprzydatności gruntu do innych robót nawet po jego ulepszeniu lub 

stabilizacji załadunek i wywóz na składowisko odpadów w celu utylizacji 
f) ułożenie betonu podkładowego 

1.3. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.3.1. Fundament - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie obciążenia z 
konstrukcji mostu na grunt. 

1.3.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu 

1.3.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.3.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 

1.3.5. Zabezpieczenie wykopów -czynności techniczne mające na celu zabezpieczenie wykopu przed 
osunięciem się gruntu do wykopu za pomocą: skarpowania ścian wykopów, podparcia lub rozparcia 
gruntu powyżej dna. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Grunt z wykopu 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek wykopów. Grunty pozyskane podczas wykopów należy zakwalifikować pod kątem 
przydatności do wykonania zasypek wg PN-EN 

2.2.2. Materiały do zabezpieczenia skarp wykopów 

Do zabezpieczenia skarp wykopów  głębokich wykonywanych bez obudowy można używać materiałów takich 
jak: plandeki z tworzyw sztucznych, folie budowlane, geowłókniny. Wybór materiału należy do Wykonawcy i 
nie wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Do zabezpieczenia krawędzi wykopów można stosować balustrady tymczasowe wykonane z krawędziaków i 
desek lub z inwentaryzowanych balustrad przestawnych o wysokości minimum 1,10m, wyposażonych w tablice 
ostrzegawcze. Rodzaj zabezpieczenia krawędzi należy przedstawić w Projekcie technologicznym. Zatwierdzenie 
PT stanowi zatwierdzenie sposobu i materiałów do zabezpieczenia krawędzi wykopów 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

Operatorzy sprzętu budowlanego do robót ziemnych musza posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi 

3.2. Sprzęt używany do wykonania robót 

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiORB należy do Kierownika Budowy i 
zostanie określony w Programie Zapewnienia Jakości 

Wykonawca przystępujący do wykonywania wykopów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

- koparkę podsiębierną kołową lub gąsiennicowa lub koparko ładowarkę dostosowaną do głębokości 
i objętości wykopu, 

- sprzęt do odwadniania wykopów, 
- sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów, 
- zagęszczarki płytowe  

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych 
robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. 
Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Wywóz urobku poza teren budowy może być realizowany 
tylko pojazdami dopuszczonymi do ruchu drogowego z zabezpieczeniem przewożonego urobku plandekami. 

Transport urobku realizowany w obrębie budowie może być realizowany za pomocą specjalistycznych, 
ponadgabarytowych wodzideł, tylko po tych drogach po których nie odbywa się ruch publiczny. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowywania gruntu (materiału). Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych STWiORB 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych Wykonawca wykona: 

- wytyczenie obrysu fundamentów, lub krawędzi wykopów, 
- Wykonanie sondowań sprawdzających  
- oznakowanie wykopów 
- zabezpieczenie krawędzi wykopów, przygotowanie i montaż schodni 

Wytyczyć należy minimum 4 punkty na fundament  określające gabaryty poszczególnych fundamentów lub 
krawędzie wykopów. 

5.2.2. Wydobycie gruntu 

Do odspajania gruntu można przystąpić po: 

- usunięciu kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego lub ich zabezpieczeniu – roboty branżowe wg 
odrębne STWiORB; 

- wykonaniu sondowań kontrolnych i konsultacji z Projektantem uzyskanych wyników; 
- przygotowaniu dróg dojazdowych i wyznaczeniu miejsca odkładu; 
- wytyczeniu wykopów; 
- wykonaniu zabezpieczenia wykopu np. z grodzic stalowych jeśli jej wykonanie przewidziano w 

Projekcie technologicznym lub wykonaniu stałej obudowy fundamentów z grodzic stalowych zgodnie 
z Projektem Wykonawczym i technologicznym. 

Wymagania podstawowe dla wykopów szerokoprzestrzennych:  

a) skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych, 
b) zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących 

w danej skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie mogą wystąpić w miejscu znajdowania się 
skarpy, 

c) w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wody, można wzmacniać 
płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywać z betonu układanego bezpośrednio na zboczu 
skarp, 

d) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego 
do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe, z bruku), 
w miejscach z góry do tego przeznaczonych,  

e) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, 

f) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu, 
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g) jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne nachylenie skarp 
wykopów o głębokości do 4,0 m winno wynosić: 

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym:1:1,50 
- w gruntach małospoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy i gliny zwałowe):1:1,25 
- w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych:1:1,00 
- w gruntach spoistych (iły i mieszaniny frakcji piaskowej, iłowej i pyłowej o Ip≥10%  w stanie co 

najmniej twardoplastycznym: 2:1,00 
h) bezpieczne nachylenie skarp musi być określone w Projekcie technologicznym na podstawie oblicze, w 

sytuacji gdy: 
- wykopy wykonywane są w gruntach nawodnionych; 
- teren przy koronie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu; 
- grunty stanowią iły skłonne do pęcznienia; 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 

głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m. 
i) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie po-winno być usuwane 

z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 
j) należy sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i 

wykopów. 
k) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5 m dla umożliwienia 

ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
l) materiał z wykopu będzie ładowany na auta lub składowany w odległości nie mniejszej niż 0,6m (plus 

odległość klina odłamu) od wykopu.  
m) samochody przeznaczone do wywozu urobku będą jeździć po wyznaczonych do tego trasach a do 

załadunku będą ustawiać się nie bliżej niż 0,6m plus klin odłamu od wykopu. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do zakresu przewidzianych robót oraz sposobu ich 
wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego 
pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi - nie mniej niż 70 cm. 

W celu ograniczenia naruszania struktury gruntu w dnie wykopu do robót zaleca się używania koparek z łyżką 
bez zębów lub ostatnią warstwę gruntu należy odspoić ręcznie. 

Zgodność z Projektem warunków gruntowych w poziomie dna wymiany w zakresie rodzaju i stanu gruntu, 
zostanie potwierdzona przez uprawnionego geologa Inżyniera ( wspólnie z geologiem lub laboratorium 
Wykonawcy) i stosownym zapisem w Dzienniku Budowy. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego 
Geologa niezgodności warunków gruntowo-wodnych wykonanych badań dna wykopu fakt ten zostanie 
zgłoszony do Projektanta oraz Inżyniera po czym zostanie przedstawiony przez Projektanta nowy projekt. 

5.2.3. Odwodnienie wykopów z dnem powyżej poziomu wód gruntowych 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód po-chodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wy-profilowana ze spadkami umożliwiającymi 
łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania wykopów w gruntach spoistych wrażliwych na działanie wody występujących 
w poziomie posadowienia wystąpią opady deszczu  to roboty te należy przerwać. Ostatnią warstwę gruntów 
spoistych o miąższości 0,5m należy odspoić w warunkach bezdeszczowych a na powierzchni wykopu należy 
wykonać rowki odprowadzające wodę opadową w kierunku podstawy skarpy umocnionej deskami a następnie 
do rząpi zlokalizowanych poza obrysem fundamentu. Do czasu ułożenia betonu podkładowego dno wykopu w 
gruntach spoistych należy chronić przed zamoczeniem. 

5.2.4. Odwodnienie wykopów z dnem poniżej poziomu wód gruntowych 

Wykopy których dno jest do 0,5m poniżej swobodnego zwierciadła wody gruntowej można odwadniać za 
pomocą rząpi zlokalizowanych w obrębie wykopu poza obrysem fundamentów, pod warunkiem zabezpieczenia 
podstawy nasypu przed rozmyciem przez wodę pływająca ze skarpy i spływającą do rząpi. Dno rząpi powinno 
się znajdować min 30 cm poniżej dna wykopu. Liczba rząpi powinna być dostosowana do wielkości wykopów. 

W przypadku gdy poziom swobodnego zwierciadła wody mieści się w zakresie 0,5m -2,0 m zaleca się 
zastosowanie igłofitrów, rozmieszczonych wokół korony wykopu lub w przypadku głębokich wykopów na półce 
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zlokalizowanej powyżej swobodnego poziomu wody gruntowej. Do realizacji wykopów poniżej poziomu 
zwierciadła wody gruntowej można przystąpić po jego obniżeniu do poziomu minimum 20 cm poniżej 
projektowanego dna wykopu. 

W celu ograniczenia zasięgu leja depresji, jeżeli poziom zwierciadła wody jest wyżej niż 2m od dna wykopu, lub 
wykop zlokalizowany jest w pobliżu naturalnego zbiornika  wody , lub rzeki i poziom dna wykopu o znajduje się 
więcej niż 0,5 m poniżej poziomu wody zbiorniku lub rzece należy zastosować obudowę wykopu z grodzic 
uszczelnioną na odcinku od poziomu wody. Grodzice należy zagłębić minimum 1m w grunt spoisty 
trudnoprzepuszczlny na głębokość zabezpieczająca dno wykopu przed przebiciem hydraulicznym. 

Jeżeli w podłożu na głębokości  większej od dwukrotnej głębokości wykopu nie występuje warstwa gruntów 
spoistych trudnoprzepuszczalnych, wykopy należy realizować w obudowie bez obniżania zwierciadła. Wodę z 
wykopu należy odpompować po ułożenia korka betonowego metodą kontraktorową. Grubość betonu powinna 
zrównoważyć parcie hydrostatyczne wynikające z różnicy poziomów wody po obu stronach obudowy.  

W przypadkach dużej różnicy poziomów hydrostatycznych wody po obu stronach obudowy wykopów, w 
szczególności przy wykopach szerokoprzestrzennych, może zajść konieczność częściowego obniżenia poziomu 
wody gruntowej również poza obszarem wykopu, w celu ograniczenia zjawiska przebicia hydraulicznego nawet 
przy zastosowaniu korka betonowego. 

5.2.5. Ułożenie betonu podkładowego 

Bezpośrednio po zakończeniu wykonywania wykopu i odebraniu podłoża przez Inżyniera należy przystąpić do 
wykonania betonu podkładowego. Należy unikać spływu powierzchniowych wód opadowych z korony do 
wykopu po wykonaniu wymiany gruntu i przed wykonaniem betonu podkładowego. 

Jeżeli w dnie wykopu występują grunty spoiste wrażliwe na wodę to beton podkładowy należy ułożyć na całej 
powierzchni dna niezależnie od warstwy separującej. 

Ułożenie betonu podkładowego należy wykonać zgodnie ze STWIORB i projektem, grubość betonu nie 
mniejsza niż określona w Projekcie Wykonawczym i zgodna z Projektem technologicznym. 

5.3. BHP i ochrona środowiska 

5.3.1. Warunki ogólne 

Ogólne warunki realizacji robót i ochrony środowiska określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.3.1 
oraz 5.3.2 

Podczas dogęszczania gruntu w dnie wykopu należy stosować środki ochrony osobistej jak dla robót przy 
wykonywaniu zasypek fundamentowych z godnie z STWiORB 

Podczas układania betonu podkładowego należy stosować środki ochrony osobistej jak dla robót opisanych 
w STWiORB  

 

5.3.2. Warunki szczególne 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy również pamiętać o wyznaczeniu strefy 
niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzętu zmechanizowanego to 
odległość stanowiąca zasięg pracy ramienia lub wartość podana przez producenta w instrukcji eksploatacji 
urządzenia. 

Do każdego wykopu o głębokości powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejście, a odległość pomiędzy 
zejściami nie powinna być większa niż 20 m. 

5.3.3. Zagrożenia 

Typowe zagrożenia przy wykonywaniu zasypek fundamentowych: 

- Potrącenie przez środki transportowe lub koparkę; 
- Przysypanie gruntem w skutek obsunięcia się skarp 

5.3.4. Praca w rejonie linii napowietrznych 
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Zabroniona jest praca koparką i składowanie urobku bezpośrednio pod liniami napowietrznymi, a także 
w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż: 

- 2 m – w przypadku linii NN, 
- 5 m – w przypadku linii WN do 15 kV, 
- 10 m – w przypadku linii WN do 30 kV, 
- 15 m – w przypadku linii WN powyżej 30 kV 

licząc w poziomie do najdalej wysuniętego punktu ruchomego wysięgnika koparki. 

 

Obecnie, kiedy przy wykonywaniu inwestycji pracuje więcej niż jedna firma, a generalny wykonawca robót 
wybiera podwykonawców wyspecjalizowanych w poszczególnych robotach, bardzo ważne jest wyznaczenie 
strefy niebezpiecznej. Wyznaczona strefa informuje osoby niezatrudnione przy pracach ziemnych o możliwości 
wystąpienia zagrożenia wynikającego z pracy sprzętu. W czasie pracy koparka powinna być ustawiona w 
odległości minimum 0,6 m od granicy klina naturalnego odłamu gruntu lub od krawędzi wykopu 
zabezpieczonego obudową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

- Kontrole zgodności przed wbudowaniem materiałów przeznaczonych do wbudowania z materiałami 
zgłoszonymi i zatwierdzonymi przez Inżyniera, 

- Kontrole zabezpieczania wykopów, 
- Kontrolę wykopu w poziomie posadowienia, wraz ze sprawdzeniem zgodności rodzaju i stanu gruntów 

w poziomie posadowienia fundamentów bezpośrednich 
- Kontrolę betonu  

6.3. Pobieranie próbek 

Ogólne zasady dotyczące pobierania próbek określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.3 

Dla mieszanki betonowej do wykonania betonu podkładowego, dostarczonej z wytwórni posiadającej wdrożony 
System Kontroli Jakości i posiadającej Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji należy pobrać 1 serię 
składającą się z 3 próbek dla każdego obiektu mostowego. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku 
należy pobrać minimum 1serię dla każdej ciągłej partii mieszaki dostarczonej na budowę danego dnia do 
wykonania betonów podkładowych 

6.4. Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.4.1. Badania gruntu w poziomie posadowienia 

Badanie obejmuje sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu . Badanie przeprowadza Uprawniony Geolog. 

W przypadku stwierdzenia w podłożu na podstawie badań makroskopowych występowania gruntów różnych 
rodzajów lub w różnym stanie, których powierzchnia przekracza 20% powierzchni dna wykopu rodzaj i stan 
gruntu należy określić z osobna dla każdego stwierdzonego gruntu. 

Rodzaj gruntu należy określić makroskopowo, natomiast stan gruntów niespoistych za pomocą sondy lekkiej 
DPL do głębokości 1m a dla gruntów spoistych makroskopowo lub w przypadku wątpliwości za pomocą sondy 
stożkowo-krzyżakowej SLVT. 
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Po określeniu parametrów gruntu należy wyniki skonsultować z Projektantem 

6.4.2. Badania wytrzymałości betonu 

Badanie wytrzymałości betonu przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w STWIORB KB13.01.02. 

6.4.3. Pomiar dna wykopu 

Po osiągnieciu rzędnej posadowienia należy wykonać inwentaryzację sytuacyjno wysokościową dna wykopu. 
Z pomiaru należy sporządzić operat na którym należy pokazać krawędzie obrysu dna wykopu oraz obrys 
fundamentu oraz określić średnią rzędną wykopu na podstawie rzędnych określonych w każdym narożu obrysu 
oraz w środku każdego obszaru o powierzchni kwadratu o boku równym mniejszemu z wymiarów dna wykopu. 

Rzędna dna wykopu pod wymianę jest wykonana poprawnie jeśli: 

- średnia rzędna z wszystkich punktów jest nie wyżej niż +2 cm od rzędnej określonej w Projekcie, 
- nie określa się wymagań dla tolerancji ujemnej pod warunkiem iż poszczególne pomierzone rzędne nie 

różnią się pomiędzy sobą  o więcej niż 5 cm. Przegłębiony wykop należy wyrównać warstwa betonu 
podkładowego. 

6.4.4. Inwentaryzacja geometryczna betonu podkładowego 

Pomiaru wykonanego betonu podkładowego wykonujemy zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB 
KB.13.01.02  

6.5. Raporty z badań 

Ogólne wymagania dotyczące raportów z badań określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

Raport z badań podłoża w poziomie dna wykopu obiektów posadowionych bezpośrednio sporządza na miejscu 
budowy Uprawniony Geolog. Raport po skonsultowaniu z Projektantem i odnotowaniu tego faktu w raporcie jest 
podstawą do kontynuowania robót. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. 

6.7. Badania rozjemcze / arbitrażowe 

Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania badań rozjemczych 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

6.9. Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

Przed ułożeniem betonu podkładowego należy zgłosić i uzyskać potwierdzanie Inżyniera wpisem do Dziennika 
Budowy 

- potwierdzenie zgodności gruntu w poziomie posadowienia i uzyskanie zgody na ułożenie betonu 
podkładowego 

- zgodę na rozpoczęcie robót zbrojarskich po inwentaryzacji betonu podkładowego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanego wykopu wraz z zabezpieczeniem wykopu. Ilość jednostek jest 
określona w Przedmiarze Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu podlegają: 

- Odbiór podłoża gruntowego w poziomie posadowienia 

8.3. Dokumenty do odbioru robót zanikających lub zgłaszanych do obmiaru 

Dokument  stanowiące podstawę do odbioru prac zanikających lub zgłaszanych do obmiaru robót gotowych na 
potrzeby płatności przejściowych są : 

- Operat z wytyczenia obrysu fundamentów 

- Protokoły z sondowań kontrolnych  

- Deklaracje dla materiałów przeznaczonych do wbudowania; 

- Operat z pomiaru dna wykopu 

- Protokół z pobrania próbek betonu, 

- Operat pomiarowy betonu podkładowego wraz z wytyczeniem obrysu fundamentu. 

Dodatkowo na potrzeby odbioru częściowego lub końcowego należy dołączyć: 

- Wyniki badań betonu,  
- Kopię karty przekazania odpadów, dla gruntu z wykopu, jeśli został wywieziony poza teren budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Umocnienie wykopów 

- Odspojenie, załadunek i wywóz materiału na odkład lub do utylizacji, 

- Badania kontrolne, 

- Ułożenie betonu podkładowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

10.2. Polskie Normy 

1) PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody pobierania próbek. 

2) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 

Polskie Normy – wycofane lub zastąpione 

3) PN-B-06050:1999  Roboty ziemne - wymagania ogólne 

4) PN B 04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

10.3. Związane STWiORB 

1) KB -00 00 00 Wymagania ogólne 

2) KB.13.01.02  Beton podkładowy 
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KB.12.00.00 ZBROJENIE BETONU 

KB.12.01.00 Zbrojenie prętami 

KB.12.01.01 Zbrojenie prętami stalowymi 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu wszystkich 
elementów żelbetowych obiektów inżynierskich stalą klasy A-IIIN, w związku ramach zadania: "Wzmocnienie 

ściany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.3. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.3.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 
40 mm. 

1.3.2. Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej pochodząca 
z jednego wytopu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach mostowych objętych zakresem Kontraktu 
należy stosować stal o charakterystycznej granicy plastyczności nie mniejszej od 500 MPa oraz w klasie 
ciągliwości C. 

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali o następujących parametrach: 

- granica plastyczności Re       min.500 MPa, 
- stosunek wytrzymałości i granicy plastyczności Rm/Re   1,15÷1,35 
- wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt    ≥ 8% 
- klasa ciągliwości        C 
- wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniu maksymalnym 0,6Re  

i zakresie zmiany naprężeń 150 MPa     2×106 cykli 
- brak pęknięć przy odginaniu próbek o kąt 20˚ po zginaniu o kąt 90˚  

Do wbudowania na obiekcie można zastosować tylko stal zbrojeniową dopuszczoną do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, posiadającą oznakowanie CE lub oznaczoną 
znakiem budowlanym wraz z dołączonym atestem i certyfikatem zgodności albo deklaracją zgodności.  

Do zbrojenia betonu możliwe jest zastosowanie zamiennie gatunków stali (innych niż określono w 
Dokumentacji Projektowej) zgodnych z odpowiednimi normami PN-EN – po zaakceptowaniu przez Projektanta 
i uzgodnieniu Inżyniera. 

Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze administracyjne na 
podstawie wyników badań wykonanych przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze 

Wytwórca stali winien dołączyć Świadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204 (atest 
hutniczy), w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- znak kontroli jakości stwierdzający zgodność wyrobu z potwierdzonymi wymaganiami, 
- nazwa zamawiającego, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie). 

W oznaczeniu należy podać: 

- nazwę wyrobu, 
- średnica nominalna, 
- długość prętów, 
- znak stali, 
- znak obróbki cieplnej, 
- numer normy wg której zostały wyprodukowane 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie). 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-91/S-10042 oraz -
PN-H 93220:2006 (w przypadku stali o podwyższonej ciągliwości) (z potwierdzeniem certyfikatem zgodności) 
lub posiadającej Krajową Ocenę Techniczną (z potwierdzeniem deklaracją zgodności). 
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2.2.4. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia  fundamentów , płyt przejściowych można używać wyżarzonego drutu stalowego 
tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.2.5. Materiały spawalnicze 

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, odpowiednio do 
gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 

2.2.6. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. Podkładki z tworzyw sztucznych można używać tylko do ustalania pionowych otulin. 

Do ustalania otulin dla powierzchni elewacyjnych podpór i ustrojów nośnych należy stosować podkładki 
punktowe. Nie należy stosować traconych podkładek w formie prętów stalowych zlokalizowanych w otulinie na 
widocznych powierzchniach. Liczbę i rozstaw podparć punktowych należy określić w Projekcie 
technologicznym  uwzględniając ciężar podpieranego zbrojenia oraz rodzaj poszycia szalunku oraz sposób jego 
użebrowania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt używany do wykonania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu zbrojenia na budowie i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Ze 
szczególną ostrożnością należy podnosić i układać szkielety zbrojeniowe, aby zapobiec ich przemieszczaniu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. Zbrojenie nie powinno znajdować się w bezpośrednim kontakcie z gruntem.  

Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych STWiORB 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą nalotem nie łuszczącej się rdzy Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, 
używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Gięcie prętów należy 
wykonywać zgodnie z normą PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
d<16 mm. 

Pręty o średnicy d > 16 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów konstrukcyjnych 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez Inżyniera. Montaż zbrojenia płyt 
należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na prefabrykacie wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Montaż zbrojenia fundamentów (przyczółków) wykonać na podbetonie. Dla zachowania 
właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub 
betonu. Szkielety zbrojenia mogą być prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach 
prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż drutem 
wiązałkowym. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej: 

− 0,07 m- dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
− 0,04 m – dla strzemion lekkich podpór i pali 
− 0,03 m   - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
− 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W drogowych obiektach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

− czołowe, elektryczne, oporowe, 
− nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
− nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
− czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
− zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z miejscowym bokiem płaskownika. 

Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż –5ºC. 

Łączenie prętów na zakład bez spawania. 
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Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, prętów z 
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Połączenia na zakład prętów głównych należy 
wykonać w miejscach i w sposób określonych w projekcie wykonawczym lub technologicznym. Długość 
zakładów określa  lub akceptuje Projektant Długości zakładów w połączeniach zbrojenia należy obliczać w 
zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-
10042 p.12.8.  

Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 

− dla prętów żebrowanych   50%, 
− dla prętów gładkich   25%. 

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, 
niepracującego. Odległość prętów łączonych w jednym przekroju powinna być tak dobrana, aby w przekroju 
złącza została zachowana odległość od najbliższego pręta nie mniejsza niż 2d jednak nie mniej niż 20 mm. 

Kotwienie prętów. 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać wg 
normy PN-S-10042  p. 12.6.  

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 

− dla prętów gładkich ściskanych – 30 d 
− dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d 
− dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d 
− dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d 

gdzie d – średnica pręta 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i fakt ten 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inżynier sprawdzi zgodność ułożonego zbrojenia z 
projektowanym i odpowiednimi normami. 

Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

- średnice i ilość prętów, 
- rozstaw prętów, 
- rozstaw strzemion, 
- odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
- długość prętów, 
- położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
- wielkość otulin zewnętrznych, 
- gatunek stali, 
- powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą, 
- pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 

Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu przy użyciu 
przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje: 

- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 1,0 cm, 
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 1,0 cm, 
- rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
- odchylenie od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%, 
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia prętów lub odgięć nie mogą przekraczać ± 5,0 cm. 
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- różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 0,5 cm, 
- otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją dodatnią 

0,5 cm, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym 

pręcie), 

6.3. Pobieranie próbek 

Ogólne zasady dotyczące pobierania próbek określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.3 

Pobieranie próbek stali do badań należy wykonać w przypadku stali spełniającej wymagania określone-
PN-H 93220:2006 lecz wyprodukowanych poza granicami Unii Europejskiej. 

Do badania należy pobrać próbki wycięte z prętów lub prefabrykatów dostarczonych na budowę. Do badania 
należy pobrać 6 próbek z każdej średnicy a na każde 120 ton dostarczonych na budowę prętów lub 
prefabrykatów zbrojarskich przewidzianych do wbudowania. Nie wymaga się wykonywania badań oddzielnie 
dla każdego obiektu. 

6.4. Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

Pobrane próbki należy poddać badaniom w celu: 

− kontroli granicy plastyczności 
− wykonania badania na zginanie 

Badania stali należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Ogólne wymagania dotyczące raportów z badań określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

Protokół z badań stali zbrojeniowej powinien zawierać:  

− datę wykonania badań,  
− zakres badań,  
− wyniki badań,  
− stwierdzenie wad i odchyłek przekraczających granice dopuszczalne,  
− ocenę komisji przeprowadzającej badania. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny być wykonywane wg tej samej metody jaką było określone przez 
Wykonawcę. 

6.7. Badania rozjemcze / arbitrażowe 

Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania badań rozjemczych określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 6.7. 

Badania rozjemcze i arbitrażowe mogą być prowadzone dowolna metoda niezależnie od sposoby wykonywania 
badań przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

Podstawowym dokumentem odbiorowym dla prętów zbrojeniowych z godnie z PN-EN 102004 jest Swiadectwo 
odbioru 3.1 wystawione przez Wytwórcę w którym stwierdza że dostarczone pręty są zgodne z wymaganiami 
określonymi w zamówieniu i podaje wyniki badań 
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6.9. Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

W dziennik budowy należy zgłosić Inżynierowi do kontroli: 

− przed wbudowaniem dostarczone na budowę prefabrykaty zbrojarskie i pręty zbrojeniowe 
− przed betonowaniem zmontowane w szalunku zbrojenie  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają rozliczeniu: 

− Prety zbrojarskie i prefabrykaty zbrojarskie dostarczone na budowę -jednostka obmiarowa 1 kg 
− Kompletne, zmontowane zgodnie z zasadami określonymi niniejszym STWiORB i ułożone w szalunku 

szkielety zbrojenia elementów żelbetowych gotowe do betonowania – jednostka 1 komplet zbrojenia 
dla elementów wyszczególnionych w ZPRS opracowanym przez Wykonawcę.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wytopu i partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy też pręta. 

8.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentami Wykonawcy 
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia 

8.3. Zgłoszenie gotowych robót do obmiaru na potrzeby płatności miesięcznych 

Na potrzeby płatności miesięcznych zgłaszane do odbioru będą: 
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− Dostawy prefabrykatów zbrojarskich i prętów zbrojeniowych dostarczonych na budowę 
− Zmontowane i gotowe do zakrycia mieszanką betonową szkielety zbrojeniowe 

8.4. Dokumenty do odbioru robót zanikających lub zgłaszanych do obmiaru 

Dokumenty  stanowiące podstawę do odbioru prac zanikających lub zgłaszanych do obmiaru robót gotowych na 
potrzeby płatności przejściowych są: 

− Atesty hutnicze 3.1, dokumenty W-Z i zestawienia stali dostarczonej na budowę dla potrzeb sprzedaży 
materiałów dostarczonych na budowę 

− Protokołu odbioru robót zanikających lub wpisy do Dziennika budowy potwierdzające prawidłowość 
wbudowania zbrojenia 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej w ZPRS jednostki obmiarowej obejmuje: 

- Zakup prętów zbrojeniowych, lub prefabrykatów zbrojarskich 

- Zakup dystansów, drutu wiązałkowego, elektrod 

- Badania kontrolne gdy zachodzi taka potrzeba., 

- Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami BHP 

- Transport pionowy i poziomy, składowanie  i montaż zbrojenia, 

- Czyszczenie zbrojenia gdy zachodzi taka potrzeba, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

10.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Brak związanych zarządzeń 

10.3. Polskie Normy 

- PN S 10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 
i badania. 

- PN H 84023/01:1989  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

- PN H 93220:2006  Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - Pręty i 
walcówka żebrowana.  

- PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze pokojowej 

- PN-EN 10020:2003  Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

- PN-EN 10021:2009  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
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- PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 
warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10025-2:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

- PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 

- PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju. 

- PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 

- PN-EN ISO 7438:2006 Metale Próba zginania. 

- PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: Pręty, 
walcówka i drut do zbrojenia betonu  

- PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: Zgrzewane 
siatki do zbrojenia 

Polskie Normy – wycofane lub zastąpione 

- PN 91/S 10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

- PN-H-01103 Stal.   Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

- PN-H-01104 Stal.   Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

- PN-H-01105 Stal.   Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

- PN H 93215:1982  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

10.4. Związane STWiORB 

10.4.1. KB -00 00 00 Wymagania ogólne 

10.5. Opracowania inne 
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KB.13.00.00 BETONY 

KB.13.01.00 Betony cementowe 

KB.13.01.01 Betony konstrukcyjne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wytworzeniem, transportem oraz  wbudowaniem i pielęgnacją betonu konstrukcyjnego od klasy C20/25 w 
monolitycznych konstrukcjach budowlanych, w związku z zadaniem: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku 

nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robót wymienionych 
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla których zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robót objęty 
niniejszą STWiORB. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie betonu zwykłego od klasy C 20/25 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

– fundamentów ścian wzmacniajacych, 

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz ułożenia go w monolitycznych fundamentach. Projektowanie 
konstrukcji, produkcja betonu towarowego, transport mieszanki betonowej, wykonawstwo robót betonowych, 
kontrola betonu i kontrola robót betonowych powinny odbywać się według wzajemnie powiązanych ze sobą 
aktualnych norm zestawionych na schemacie przedstawionym na rys. 1.  

Beton konstrukcyjny musi odpowiadać następującym wymaganiom:  

- specyfikacji projektowej (opracowanej przez projektanta konstrukcji),  
- opracowanemu przez Wykonawcę na podstawie specyfikacji projektowej zamówieniu na beton 

(nazwanego w normie PN-EN 206 [5] specyfikacją betonu),  
- przepisom dotyczącym wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, tzn. ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.) i 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.)  

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 63, poz. 735, z późn. zm.).  

Niniejsze STWiORB nie dotyczą betonu konstrukcyjnego stosowanego w technologii głębokiego 
fundamentowania do drogowych obiektów inżynierskich oraz betonu stosowanego do nawierzchni betonowej 
jezdni drogowych obiektów mostowych.  

Niniejsza STWiORB nie ma zastosowania do produkcji prefabrykowanych elementów z betonu wykonywanych 
zgodnie z normami wyrobu. W odniesieniu do prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych STWiORB ma 
zastosowanie od momentu ich dostawy na plac budowy lub w przypadku prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych wytwarzanych na placu budowy od momentu ich rozformowania. 
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Rys. 1. Schemat zależności pomiędzy normą wyrobu PN-EN 206 a normami dotyczącymi projektowania i 
wykonywania konstrukcji betonowych, oraz normami dotyczącymi składników i badań betonu 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

61 

 

1.4.1. Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.   

1.4.2. Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych 
elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C20/25 
(beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych właściwościach.   

1.4.3. Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki napowietrzającej, o 
wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości powietrza w stwardniałym betonie co 
najmniej 3,5%.  

1.4.4. Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe cechy są podane 
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i 
dodatkowymi cechami.  

1.4.5. Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie powinny być 
użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie.  

1.4.6. Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.  

1.4.7. Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 
2600 kg/m3.  

1.4.8. Beton samozagęszczalny SCC (z ang. self compacting concrete) – beton, który pod własnym 
ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., zachowując 
jednorodność.  

1.4.9. Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (z ang. supplementary cementitious 
materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak:  

- granulowany żużel wielkopiecowy,  
- popiół lotny krzemionkowy,  
- pył krzemionkowy.  

1.4.10. Domieszka – substancja modyfikująca, dodawana  podczas wykonywania mieszanki betonowej w 
ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w betonie.  

1.4.11. Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania określonej 
ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie 
stwardniałym.  

1.4.12. Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia przechodzenia 
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.  

1.4.13. Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w danej 
mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zwiększania ilości wody powoduje 
zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie. 

1.4.14. Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody w 
danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody 
powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie. 

1.4.15. Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a 
ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo.  

1.4.16. Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do zawartości cementu 
w mieszance betonowej.  

1.4.17. Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska (E1 – E3) wg CEN/TR 16349 w odniesieniu do 
możliwości wystąpienia w betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia 
się kategorie:  

- E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz,  
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- E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz;  
- E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki obciążające, takie jak 

środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie i suszenie w środowisku morskim) lub 
zmienne obciążenia.  

1.4.18. Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie których 
może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206.  

1.4.19. Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-
B—06265 w zależności od metody oznaczenia: 

- klasy S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2,  
- klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4,  
- klasy F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5,   
- klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8.  

W przypadku mieszanki samozagęszczalnej SCC stosuje się wyłącznie klasy wg metody rozpływu stożka (klasy 
SF1 - SF3).  

1.4.20. Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze względu na 
dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206:  

- lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 
wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,  

- przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg 
metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,  

- odporność na segregację -  klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.  

1.4.21. Klasa obiektu – klasyfikacja (S1-S4) zgodnie z AASHTO R 80-17 konstrukcji budowlanych i 
inżynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, 
uzależniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu użytkowania i 
oczekiwanego poziomu niezawodności; klasa obiektu jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, 
społecznymi i środowiskowymi wystąpienia uszkodzeń AAR.  

1.4.22. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujący beton 
pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; klasy wytrzymałości na ściskanie betonu według PN-
EN 206 określane są na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu 
dojrzewania lub w czasie równoważnym na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 
mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) pielęgnowanych zgodnie z PN-
EN 12390-2.  

1.4.23. Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu mieszanki z pompy lub 
miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się pompowania.  

1.4.24. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.   

1.4.25. Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na beton, lub na 
zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które w projekcie konstrukcyjnym nie 
zostały uwzględnione jako obciążenia.  

1.4.26. Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem określona 
zgodnie z normą PN-EN 12390-8.  

1.4.27. Reakcja AAR (z ang. Alkali-Aggregate Reaction) - reakcja chemiczna zachodząca w betonie 
pomiędzy alkaliami (sodem i potasem występującymi w postaci kationów) pochodzącymi z cementu 
lub innych źródeł, jonami wodorotlenowymi oraz reaktywnymi składnikami niektórych kruszyw.  

1.4.28. Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami.  

1.4.29. Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczne miejsca pracy wraz z dojściem do 
niego, znajdujące się powyżej poziomu terenu, niezbędne podczas budowy, przebudowy, remontu lub 
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rozbiórki obiektu budowlanego. Rusztowanie nie służy do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
obiektu budowlanego. 

1.4.30. Konstrukcja wsporcza – tymczasowa konstrukcja zapewniająca przenoszenie obciążeń bezpośrednio 
od obiektu budowlanego lub z szalunku na grunt, podczas budowy, rozbudowy, remontu lub rozbiórki 
obiektu budowlanego.  

1.4.31. Kategoria reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję z 
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności:  

- R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne),  
- R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),  
- R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),  
- R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).  

1.4.32. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN B 06265.  

1.4.33. Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań 
technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu.  

1.4.34. Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny 
zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane 
wymagania.  

1.4.35. Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub ładunki 
pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności.  

1.4.36. Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V – dla elementów 
krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy betonowej [m3]; M jest 
mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla słupów o przekroju 
większym niż 0,50x0,50 m.  

Pozostałe definicje i określenia  podano w  STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne", oraz w przepisach 
związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych materiałów 
i wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania szczegółowych wymagań 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robót do użytku powinno być 
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

Do betonu konstrukcyjnego należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania. Należy stosować 
materiały, które są oznakowane znakiem CE lub znakiem B i dla których Wykonawca (Producent) przedstawi 
Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU), 
odniesione do Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny 
Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT).  

Przy wyborze materiałów do wbudowania, należy uwzględnić zapisy podane w Tabeli 1 i 2 w odniesieniu do 
danej klasy obiektu S1-S4 oraz kategorii środowiska E1-E3.  
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Zgodnie z założeniem Wytycznych [12], że nie dopuszcza się do stosowania kruszyw podatnych na reakcję 
alkalia-węglany, pojęcie akceptowalności szkodliwych efektów reakcji alkalia-kruszywo jest ograniczone 
wyłącznie do efektów reakcji alkalia-krzemionka.  

Tabela 1. Klasyfikacja obiektów budowlanych i inżynierskich w zależności od konsekwencji wystąpienia 
szkodliwych efektów reakcji alkalia-kruszywa na podstawie AASHTO R 80-17 po dostosowaniu do warunków 
krajowych, zgodnie z Wytycznymi [12] 

Klasa 
obiektu  

Konsekwencje wystąpienia 
reakcji AAR  

Akceptowalność 
szkodliwych efektów 
AAR  

Przykłady  

S1  

Pomijalne konsekwencje 
ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa lub ochrony 
środowiska  

Pewne ryzyko 
uszkodzenia  

wskutek AAR można 
tolerować  

Elementy konstrukcji tymczasowych o 
projektowanym okresie eksploatacji do 5 
lat  

Nienośne elementy konstrukcji wewnątrz 
budynków.  

S2  

Nieznaczne konsekwencje  

ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa lub ochrony 
środowiska  

Akceptowalne 
umiarkowane  

ryzyko uszkodzeń 
wskutek AAR  

Elementy konstrukcji, które można łatwo 
wymienić, np. chodniki, krawężniki, ścieki. 

S3  

Znaczące konsekwencje  

ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa lub ochrony 
środowiska  

Akceptowalne 
niewielkie ryzyko 
uszkodzeń wskutek 
AAR  

Obiekty o projektowanym okresie 
eksploatacji do 50 lat, np.:  

nawierzchnie dróg lokalnych i o mniejszym 
znaczeniu;  

ściany oporowe, fundamenty, bariery 
autostradowe;  

drogowe obiekty o trwałości < 50 lat* 

S4  

Bardzo poważne konsekwencje  

ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa lub ochrony 
środowiska  

Nietolerowane żadne 
ryzyko uszkodzenia 
wskutek AAR  

Obiekty o projektowanym czasie 
eksploatacji powyżej 50 lat, np.:  

drogowe obiekty mostowe i  tunele*,***;  

nawierzchnie dróg o wysokiej jakości**, 
dróg klasy A,  S i GP;  

obiekty energetyki jądrowej;  

zapory wodne;  

newralgiczne elementy konstrukcji bardzo 
trudne do wymiany lub naprawy.  

* zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735)  

** nawierzchnie dróg na strategicznie ważnych odcinkach sieci transportowej A, S, GP, zwłaszcza transeuropejskiej sieci transportowej 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) Nr 1315/2013/UE z dnia 11 grudnia 2013.  

*** zgodnie z PN-EN 1990 orientacyjny projektowy okres użytkowania mostów i innych konstrukcji inżynierskich wynosi do 100 lat  
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Tabela 2. Kategorie oddziaływań środowiskowych zgodnie z CEN/TR 16349 i RILEM AAR 7.1  

Kategoria 
środowiska  

Opis środowiska  Ekspozycja elementów obiektu z betonu  

E1* 

Środowisko suche, 
chronione przed 
wilgocią 
zewnętrzną1) 

- elementy wewnętrzne w budynkach w środowisku 
suchym.  

E2  

Środowisko 
wilgotne bez 
oddziaływania 
agresywnego 
czynników 
zewnętrznych2) 

- elementy wewnętrzne w budynkach o wysokiej 
wilgotności;   

- elementy wystawione na działanie wilgoci z powietrza, 
nieagresywnych wód podziemnych, zanurzone w wodzie 
słodkiej lub stale zanurzone w wodzie morskiej;  

- wewnętrzne elementy masywne.   

E3  

Środowisko 
wilgotne z 
agresywnym 
oddziaływaniem 
czynników 
zewnętrznych3)  

- elementy wystawione na działanie soli odmrażających;   

- elementy wystawione na cykliczne działanie wody 
morskiej (zanurzanie i suszenie) lub słony oprysk (strefy 
rozbryzgu);   

- wilgotne elementy wystawione na naprzemienne 
działanie zamarzania i rozmarzania;   

- wilgotne elementy wystawione na długotrwałe działanie 
wysokiej temperatury;  

- jezdnie drogowe poddane obciążeniom zmęczeniowym.  

*) Kategoria środowiska E1 nie ma zastosowania do betonowych nawierzchni drogowych i drogowych obiektów inżynierskich 

Objaśnienia:  
1) Suche środowisko odpowiada otoczeniu o średniej wilgotności względnej, niższej niż 75% (warunki panujące zazwyczaj 

wewnątrz budynków), gdzie nie dochodzi do ekspozycji wilgoci z zewnątrz.  
2) We wnętrzu betonowych elementów masywnych utrzymuje się wysoka wilgotność, nawet gdy znajdują się w środowisku 

suchym.  
3) Wystąpienie reakcji alkalia-kruszywo jest promowane w elementach wilgotnych, wystawionych na naprzemienne działanie 

mrozu z oddziaływaniem soli rozmrażających i równocześnie poddanych cyklicznym obciążeniom dynamicznym.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Beton 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości na ściskanie według PN-
EN 206 zgodną z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu według PN-EN 206 i PN-B-06265 
oraz odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej i niniejszych STWiORB.  

Zadaniem projektanta jest zdefiniowanie wymagań dla betonu konstrukcyjnego, a wynikają one 
z wymiarowania konstrukcji oraz warunków środowiskowych, w jakich ta konstrukcja pracuje.  

Klasy ekspozycji środowiska w odniesieniu do powierzchni elementów drogowego obiektu inżynierskiego w 
strefie bezpośredniego oddziaływania soli odladzających należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
norm: PN-EN 1992-2:2010 pkt. 4.2 i PN-EN 19922:2010/NA:2016-11. Klasę ekspozycji środowiska dobiera 
Projektant 

Beton w elementach konstrukcji usytuowanych powyżej głębokości przemarzania gruntu, narażonych na 
agresywne oddziaływanie zamrażania /rozmrażania bez środków odladzających XF1 i XF3 albo ze środkami 
odladzającymi XF2 i XF4 powinien wykazywać odporność na działanie mrozu oznaczoną stopniem 
mrozoodporności wg PN-B-06265 nie mniejszą niż:   

- F100 w klasie ekspozycji XF1,  

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,  



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

66 

 

- F150 w klasie ekspozycji XF4.  

Beton w elementach konstrukcji narażonych na oddziaływanie agresji chemicznej i korozji wywołanej 
chlorkami powinien wykazywać odporność na penetrację wody pod ciśnieniem według PN-EN 12390-8 
mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie większą niż: 

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,  

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,  

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3, XS3, XD3.  

W odniesieniu do klas ekspozycji beton i jego skład powinien spełniać wymagania Tabeli 3. 

Tabela 3. Zalecane wartości graniczne dotyczące składu i właściwości betonu  

Oznaczenie 
klasy 

ekspozycji  

Wartości graniczne składu betonu  

Maks. w/c1) 

Min. 
zawartość 
cementu1)  

[kg]  

Min. zawartość 
cementu przy 
stosowaniu  

dodatku typu  

II1) [kg]  

Min. klasa 
wytrzymałości 

betonu  
Inne wymagania  

 Brak ryzyka korozji lub brak oddziaływania X0  

X0  —  —  —  C8/10  —  

 Korozja wywołana karbonatyzacją XC  

XC1  0,70  260  250  C16/20  —  

XC2  0,65  280  260  C16/20  —  

XC3  0,60  280  260  C20/25  —  

XC4  0,55  300  280  C25/30  —  

 Korozja wywołana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej XD  

XD1  0,55  300  280  C30/37  —  

XD2  0,50  320  300  C30/37  —  

XD3  0,45  320  300  C35/45  —  

 Korozja wywołana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej XS  

XS1  0,50  300  280  C30/37  —  

XS2  0,45  320  300  C35/45  —  

XS3  0,45  340  310  C35/45  —  

 Korozja poprzez zamrażanie/rozmrażanie XF  

XF1  0,55  300  280  C30/37  Kruszywo kat. F2
2) 

XF2  0,55  300  3)  C25/30  
Kruszywo kat. FNaCl 64)  

Napowietrzenie 

XF3  0,50  320  3)  C30/37  
Kruszywo kat. FNaCl 64)  

Napowietrzenie 
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XF4  0,45  340  3)  C30/37  
Kruszywo kat. FNaCl 64)  

Napowietrzenie  

Agresja chemiczna XA 5) 

XA1  0,55  300  280  C30/37  —  

XA2  0,50  320  300  C30/37  Cementy odporne na siarczany 
SR/HSR6) 

XA3  0,45  360  330  C35/45  

 

Korozja spowodowana ścieraniem XM  

XM1  0,55  300  280  C30/37  
MDE wartość deklarowana  

7,8)  

XM2  0,55  300  280  C30/37  

- frakcja 2/8 mm  

MDE≤257,8) - 

frakcja 8/16 mm  

MDE≤207,8)  

XM3  0,45  320  300  C35/45  

- frakcja 2/8 mm  

MDE≤207,8) - 

frakcja 8/16 mm  

MDE≤157,8)  

Objaśnienia:  
1) W przypadku stosowania koncepcji współczynnika k maksymalny współczynnik w/c oraz minimalną 

zawartość cementu modyfikuje się zgodnie z PN-EN 206 p 5.2.5.2  
2) Kruszywo o mrozoodporności odpowiadającej kategorii (F) wg PN-EN 12620.  
3) Dopuszcza się stosowanie dodatków typu II, lecz nie jako ekwiwalent dla minimalnej ilości cementu.  
4) Kruszywo o mrozoodporności w roztworze NaCl, na podstawie badania wg PN-EN 1367-6 o kategorii  

FNaCl 6.  
5) Środowisko agresywne chemicznie należy kwalifikować do odpowiedniej klasy ekspozycji (XA1 do XA3) na 

podstawie wartości granicznych podanych w PN-EN 206.  
6) W przypadku, gdy zawartość siarczanów (SO4

2-) w środowisku pracy betonu wskazuje na klasy ekspozycji 

XA2 lub XA3 należy zastosować cement odporny na siarczany (SR) zgodny z EN 197-1 lub cement odporny 

na siarczany (HSR) zgodny z normą PN-B-19707.  
7) Kruszywo o współczynniku ścieralności micro-Deval’a odpowiadającej kategorii (MDE) wg PN-EN 12620.  
8) Wymagana właściwa pielęgnacja i obróbka powierzchni. 
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2.2.2. Cement   

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny być stosowane następujące 
cementy:   

- cement  portlandzki CEM i o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq ≤ 0,80% według PN-EN 196-2, 
spełniający wymagania PN-EN 197-1;  

- cement  portlandzki niskoalkaliczny CEM i – NA, spełniający wymagania PN-EN 1971 i PN-B – 
19707;  

- cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq ≤ 0,80% według 
PN-EN 196-2, spełniający wymagania PN-EN 197-1;  

- cement  portlandzki żużlowy niskoalkaliczny CEM II/A-S – NA, spełniający wymagania PN-EN 197-1 
i PN-B – 19707;  

- cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq  ≤ 0,80 według PN-
EN 196-2, spełniający wymagania PN-EN 197-1;  

- cement  portlandzki żużlowy niskoalkaliczny CEM II/B-S – NA, spełniający wymagania PN-EN 197-1 
i PN-B – 19707;  

- cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq ≤ 1,20% wg PN-
EN 196-2, spełniający wymagania PN-EN 197-1;  

- cement  portlandzki popiołowy niskoalkaliczny CEM II/A-V – NA, spełniający wymagania PN-EN 
197-1 i PN-B – 19707;  

- cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL klasy wytrzymałościowej 42,5 i wyższej, o całkowitej 
zawartości alkaliów Na2Oeq ≤ 0,80% wg PN-EN 196-2, spełniający wymagania PN-EN 197-1;  

- cement portlandzki wapienny niskoalkaliczny CEM II/A-LL– NA klasy wytrzymałościowej 42,5 i 
wyższej, spełniający wymagania PN-EN 197-1 i PN-B – 19707.  

Dopuszcza się również zastosowanie cementu CEM III/A-NA, z zastrzeżeniem, że dla elementów narażonych na 
oddziaływanie środowiska w klasie ekspozycji XF4 należy spełnić dodatkowe wymagania: klasa wytrzymałości 
cementu ≥ 42,5 lub klasa wytrzymałości cementu ≥ 32,5 R z zawartością granulowanego żużla wielkopiecowego 
≤ 50 % (masowo)   

Do betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37 powinien być stosowany cement klasy nie 
niższej niż 42,5.  

Do wykonania betonu sprężonego w elementach drogowego obiektu inżynierskiego stosuje się cement CEM I.  

Przy doborze cementu uwzględnia się:  

- rodzaj, wymiary i technologię wykonania konstrukcji;  
- warunki wykonania, pielęgnacji i dojrzewania betonu;  
- agresywność środowiska, na które będzie narażona konstrukcja, w tym klasyfikację środowiska w 

odniesieniu do możliwości wystąpienia w betonie konstrukcyjnym zagrożenia destrukcyjną reakcją 
minerałów z wodorotlenkami sodu i potasu w cieczy porowej betonu. 

Stosowanie cementów specjalnych  

a) cementy o niskim cieple hydratacji L  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych drogowego obiektu inżynierskiego zaleca się 
stosowanie cementu o niskim cieple hydratacji (LH), zgodnym z PN-EN 197-1.   

b) cementy odporne na siarczany SR/HSR  

W przypadku podejrzenia wystąpienia agresji chemicznej (siarczanowej), należy stosować cementy odporne na 
siarczany SR wg PN-EN 197-1 lub HSR spełniające wymagania normy PN-B 19707, zalecane do stosowania w 
klasie ekspozycji XA2 i XA3 w warunkach agresji siarczanowej wg PN-B 06265.  

c) cementy niskoalkaliczne  

W przypadkach niejednoznacznych wyników badań reaktywności kruszywa (wartości wyników w górnej 
granicy kategorii R0 lub w kategorii R1) należy stosować cementy specjalne niskoalkaliczne NA spełniające 
wymagania normy PN-B 19707. 

2.2.3. Kruszywo  

Do wykonania betonów należy stosować kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 
mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce, których właściwości spełniają wymagania określone 
w normie PN-EN 12620, PN-EN 13043 i określone poniżej.   
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Przy doborze kruszywa do mieszanki betonowej należy uwzględniać zapisy zawarte w Wytycznych [12].  

Procedura postępowania z kruszywami z przekruszenia surowca skalnego ze złóż polodowcowych i 
kruszywami ze skał węglanowych pochodzenia dewońskiego i starszymi, głębokomorskimi, została określona 
w Wytycznych [12].  

Do wykonania betonów nie dopuszcza się stosowania kruszyw:  
- z recyklingu i z odzysku,  

- węglanowych (nie dotyczy ww. kruszyw węglanowych pochodzenia dewońskiego i starszych, 
głębokomorskich) – do obiektów klasy S4.  

Stosownie do wymagań normy PN-EN 206 przy doborze kruszywa do betonu do wykonania poszczególnych 
elementów obiektów uwzględnia się:  

- realizację robót i przeznaczenie betonu,  

- rodzaj, wymiary i technologię wykonania konstrukcji,  

- warunki wykonania, pielęgnacji i dojrzewania betonu  

- agresywność środowiska, na które będzie narażona konstrukcja,   

- projektowaną trwałość konstrukcji.  

W drogowych obiektach inżynierskich należy stosować kruszywa mineralne niewykazujące szkodliwej reakcji 
z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie.  

Ocena kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich wymagana jest według 
Systemu Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych 2+.  

Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie 
większym niż 31,5 mm spełniające wymagania podane w Tabeli 4. Natomiast jako kruszywo drobne powinno 
być stosowane kruszywo o uziarnieniu nie większym niż 4 mm, spełniające wymagania podane w Tabeli 5.  

Tabela 4. Wymagania dla kruszywa grubego  

Lp.  Właściwość  
Metoda 
badania   

Wymagania   

1  2  3  4  

1  
Uziarnienie w zależności od 
wymiaru kruszywa, kategoria nie 
niższa niż:  

PN-EN 933-1  
 

GC 90/15 w przypadku gdy wymiar    

D/d> 2 i D > 11,2 mm  

GC 85/20 w przypadku gdy wymiar   

             D/d ≤ 2 lub D ≤ 11,2 mm  

2  

Tolerancja uziarnienia na sitach 
pośrednich w zależności od 
wymiaru   kruszywa, wymagana 
kategoria:  

PN-EN 933-1  
 

GT 15 w przypadku gdy D/d< 4  i sito 
pośrednie D/1,4  

GT 17,5 w przypadku gdy D/d ≥ 4  i   sito 
pośrednie D/2  

3  
Zawartość  pyłów; kategoria nie 
wyższa niż:  

PN-EN 933-1  f1,5
1) 

4  
Kształt kruszywa; kategoria nie 
wyższa niż:  

PN-EN 933-3  

lub 

PN-EN 933-4  

FI20 lub SI20 

5  
Mrozoodporność w 1 % NaCl; 
kategoria nie wyższa niż:    

PN-EN 1367-6  FNaCl6  
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6  
Odporność  kruszywa  na  
rozdrabnianie; kategoria nie 
wyższa niż:  

PN-EN 1097-2  LA25
2) 

7  
Gęstość ziaren w stanie suchym  

PN-EN 1097-6  deklarowana przez producenta  

8  Gęstość nasypowa  PN-EN 1097-3  deklarowana przez producenta  

9  
Nasiąkliwość WA24: wartość nie 
wyższa niż w %:  PN-EN 1097-6  1,2 

10  
Skład chemiczny - uproszczony 
opis petrograficzny    PN-EN 932-3  deklarowana przez producenta  

11  
Zawartość siarczanów 
rozpuszczalnych w kwasie, nie 
wyższa niż kategoria:  

PN-EN 1744-1  
 

AS0,2 

12  

Zawartość siarki całkowitej; 
wartość nie wyższa niż w %:  PN-EN 1744-1  1,0  

13 
Zawartość chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie; 
wartość nie wyższa niż w %:  

PN-EN 1744-1  0,02  

14  
Lekkie zanieczyszczenia, wartość 
nie wyższa niż w %:   PN-EN 1744-1  0,1  

15 

Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i 
łamanej oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych; kategoria nie 
niższa niż:  

PN-EN 933-5  C100/0 

16  
„Zgorzel słoneczna” bazaltu; 
kategoria:  

PN-EN 1367-3  

PN-EN 1097-2  

SBLA  

wymagania wobec kategorii SBLA:  

ubytek masy po gotowaniu ≤1 %, 

wzrost współczynnika Los Angeles po 
gotowaniu ≤ 8 % 

17  

Zawartość substancji 
organicznych  PN-EN 1744-1  barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa  

1) zawartość pyłów w tej kategorii należy ograniczyć do max. 1%, np. przez płukanie kruszywa przed 

sporządzeniem z niego mieszanki betonowej,  
2) dopuszcza się stosowanie grubego kruszywa o kategorii LA35 pod warunkiem, że jego mrozoodporność, 

badana w 1% NaCl jest nie większa niż 2%, 
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Tabela 5. Wymagania dla kruszywa drobnego  

Lp.  Właściwość  
Metoda 
badania   

Wymagania   

1  2  3  4  

1  
Uziarnienie kruszywa, wymagana 
kategoria:  

PN-EN 933-1  
 GF 85  

2  

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa deklarowanego przez 
producenta:  

PN-EN 933-1  
 

zgodne z załącznikiem C   

PN-EN 12620+A1:2010  

3  
Zawartość  pyłów; kategoria nie 
wyższa niż:  

PN-EN 933-1   F1,5 

4  
Gęstość ziaren w stanie suchym  

PN-EN 1097-6  deklarowana przez producenta  

5  Gęstość nasypowa  PN-EN 1097-3  deklarowana przez producenta  

   6 

Zawartość siarczanów 
rozpuszczalnych w kwasie, nie 
wyższa niż kategoria:  PN-EN 1744-1  AS 0,2 

7  
Zawartość siarki całkowitej; 
wartość nie wyższa niż w %:  PN-EN 1744-1  1,0  

9  
Lekkie zanieczyszczenia, wartość 
nie wyższa niż w %:   

PN-EN 1744-1  0,5  

9 
Zawartość substancji organicznych  

PN-EN 1744-1  barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa  

    

1) zawartość pyłów w tej kategorii należy ograniczyć do max. 1,5 %, np. przez płukanie kruszywa przed 
sporządzeniem z niego mieszanki betonowej,  
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2.3.3.Woda   

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej 
nie wymaga badań. Zabrania się stosowania wody z systemów recyklingu.  

2.3.4.Domieszki do betonu   

Do betonu konstrukcyjnego zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub 
stwardniałego betonu, poprawiających właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie specjalnych 
właściwości. Zawartość całkowita stosowanych domieszek do betonu powinna być zgodna z wymaganiami 
PN-EN 206 i PN-B-06265.  

Przydatność domieszek do betonu powinna być ustalona na podstawie wymagań określonych w PN-EN 934-1 
i PN-EN 934-2  W składzie i właściwościach stosowanych domieszek, z uwagi na trwałość betonu, 
szczególnie istotne są:  
- zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie,  

- zawartość alkaliów,  

- oddziaływanie korozyjne.   

Przy doborze domieszki należy uwzględnić jej kompatybilność z cementem i ewentualnym dodatkiem 
mineralnym (dodatkiem typu II). W przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki kompatybilność tych 
domieszek należy sprawdzić w badaniach wstępnych betonu w czasie projektowania składu mieszanki 
betonowej.   

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementów narażonych na oddziaływanie środowiska w klasach 
ekspozycji: XF2, XF3, XF4 (cykliczne zamrażanie/rozmrażanie) stosuje się domieszkę napowietrzającą.  

W przypadku zastosowania domieszki napowietrzającej wraz z inną domieszką lub z cementem zawierającym 
pozaklinkierowe składniki główne, należy potwierdzić ich kompatybilność w betonie napowietrzonym na 
podstawie charakterystyki porów powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriów zawartych w 
PN-EN 934-2.  

Wtórne dozowanie domieszek na placu budowy może się odbywać wyłącznie za zgodą Inżyniera Nadzoru 
przez osobę przeszkoloną w zakresie dozowania domieszek. Opakowanie domieszki powinno posiadać 
etykietę wskazującą rodzaj domieszki i termin przydatności.  

2.3.5.Dodatki typu II do betonu  

Dodatki typu II do betonu mogą być stosowane według zasad określonych w normie PNEN 206  i PN-B-
06265.  

Do betonu konstrukcyjnego dopuszcza się stosowanie:  
- pyłu krzemionkowego według PN-EN 13263-1,   

- popiołu lotnego zgodnego z PN-EN 450-1 (nie stosuje się do betonu konstrukcyjnego zagęszczanego 
mechanicznie).  

Do betonu konstrukcyjnego powinno się stosować wyłącznie popiół lotny krzemionkowy kategorii A 
(zawartość straty prażenia ≤5%).  

2.3. 2.4.Skład i właściwości mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206. Producent betonu towarowego, na 
podstawie wymaganych właściwości i ewentualnych dodatkowych właściwości zdefiniowanych w 
zamówieniu (w PN-EN 206 określanym jako specyfikacja betonu) opracowuje skład betonu konstrukcyjnego. 
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przedstawiona Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia wraz z Deklaracjami Właściwości Użytkowych poszczególnych składników mieszanki oraz 
wynikami badań wstępnych potwierdzającymi uzyskanie wymaganych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu stwardniałego, wykonanych według zaleceń p. 9.5 normy PN-EN 206. Receptura powinna określać dla 
jakich klas ekspozycji betonu została opracowana. Receptura powinna być przedłożona z takim 
wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi Laboratorium Zamawiającego na zlecenie Inżyniera Nadzoru 
sprawdzenie właściwości poszczególnych składników, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu 
laboratoryjnego i/lub próbnego. W przypadku braku zatwierdzenia recepty należy opracować nową recepturę.  
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Receptura ta powinna być zatwierdzona przez Inżyniera Nadzoru po przeprowadzeniu przez Laboratorium 
Zamawiającego,  odpowiednich badań składników mieszanki betonowej i betonu oraz potwierdzeniu 
zgodności sprawdzanych właściwości z przyjętymi wymaganiami.  

Przy ustalaniu składu betonu na etapie badań wstępnych średnia wytrzymałość na ściskanie fcm próbek 
powinna być większa niż wytrzymałość charakterystyczna fck z zapasem niezbędnym dla spełnienia kryteriów 
zgodności podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca się, aby zapas był dwa razy większy niż przewidywane 
odchylenie standardowe i wynosił od 6 do 12 [MPa] (fcm  ≥ fck + 6÷12 [MPa]), w zależności od technologii 
produkcji, składników oraz dostępnych informacji dotyczących zmienności, przy czym fck oznacza 
wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie oznaczoną na próbkach sześciennych.   

Dopuszcza się na podstawie p. 6.1, p. 9.5 i załącznika A normy PN-EN 206, jako alternatywne względem 
badań wstępnych, opracowanie przez Producenta składu betonu na podstawie danych z wcześniejszych badań 
lub długookresowego doświadczenia z podobnym rodzajem betonu.  

Również w takim przypadku Laboratorium Zamawiającego na zlecenie Inżyniera Nadzoru ma obowiązek 
przeprowadzić badania sprawdzające właściwości kruszyw użytych do betonu oraz właściwości mieszanki 
betonowej i betonu z zarobu próbnego. Na podstawie wyników badań sprawdzających Inżynier/Inspektor 
Nadzoru zatwierdza lub odrzuca opracowany przez Producenta skład betonu.  

W przypadku betonu samozagęszczalnego SCC mieszanka betonowa powinna spełniać trzy podstawowe 
warunki:  

- płynności, co zapewnia szybkie i dokładne wypełnienie formy i otulenie zbrojenia,  
- zdolności do samoodpowietrzania, co oznacza samorzutne i szybkie odprowadzenie powietrza pod 

wpływem siły wyporu,  

- stabilności (odporności na segregację).  

2.3.1. Współczynnik woda/cement (w/c)   

Współczynnik woda/cement (w/c), określany jako stosunek efektywnej zawartości wody do zawartości 
cementu w mieszance  powinien spełniać wymagania określone w tabeli 3 zgodnie z załącznikiem F.1 do 
normy [21].  

2.3.2. Zawartość cementu   

Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż wymagana, w 
zależności od klas ekspozycji betonu według PN-B-06265.  

Maksymalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być większa niż:   
- 400 kg/m3 dla betonu do klasy C25/30,  

- 450 kg/m3 dla betonów klasy C30/37 i wyższych.  

W przypadku betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz w uzasadnionych przypadkach (za zgodą Inżyniera 
Nadzoru) dopuszcza się zmianę podanych zawartości cementu do 10%.   

2.3.3. Zawartość chlorków  

Zawartość chlorków w betonie nie powinna przekraczać maksymalnych wartości podanych w Tabeli 8.  
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Tabela 8. Maksymalna zawartość chlorków w betonie  

Zastosowanie betonu  
Klasa zawartości 

chlorków a) 
Maksymalna zawartość jonów Cl- w 
odniesieniu do masy cementu b) [%]  

Bez zbrojenia stalowego lub innych 
elementów metalowych, z wyjątkiem 
uchwytów odpornych na korozję  

Cl 1,00  1,00  

Ze zbrojeniem stalowym lub z innymi 
elementami metalowymi  

Cl 0,20  0,20  

Cl 0,40 c) 0,40  

Ze stalowym zbrojeniem sprężającym, 
bezpośrednio stykającym się z betonem  

Cl 0,10  0,10  

Cl 0,20  0,20  

a) Klasa zawartości chlorków odpowiednia w przypadku betonu o specjalnym zastosowaniu zależy od 

przepisów obowiązujących w miejscu stosowania betonu.  

b) W przypadku stosowania dodatków oraz ich uwzględniania w masie cementu, zawartość chlorków wyraża 

się jako procentową zawartość jonów chlorkowych w odniesieniu do masy cementu wraz z całkowitą masą 
uwzględnianych dodatków.  

c) W przypadku betonów zawierających cementy CEM III dopuszcza się różne klasy zawartości chlorków 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu stosowania betonu. 

 

2.3.4. Skład granulometryczny kruszywa  

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę zbrojenia oraz 
minimalną szerokość przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  

Uziarnienie kruszywa do betonu ustala się doświadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowej.  

Zawartość frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewnić 
niezbędną urabialność mieszanki betonowej  

2.3.5. Zawartość powietrza  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna przekraczać 
wartości granicznych podanych w PN-B-06265 (Tabela 11).  

Podczas próby technologicznej i kontroli jakości robót, zawartość powietrza w mieszance betonowej 
sprawdza się w miejscu dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego.  
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Tabela 11. Wartości graniczne zawartości powietrza w mieszance betonowej w przypadku stosowania 
domieszki napowietrzającej  

Wymiar kruszywa 
D,  

[mm]  

Etap wykonywania badań  
Tolerancja 
pomiarowa  

[%]  
Projektowanie składu mieszanki 

betonowej [%]  

Zatwierdzanie receptury, próba 
technologiczna, kontrola jakości 

robót [%]  

16,0  4,5 ÷ 6,0  4,5 ÷ 6,5  
-0,5  

+1,0  
22,4  4,0 ÷ 5,5  4,0 ÷ 6,0  

31,5  4,0 ÷ 5,5  4,0 ÷ 6,0 

 

Przyjęta zawartość powietrza w mieszance betonowej jest ustalona na etapie zatwierdzania receptury przez 
Inżyniera Nadzoru.    

2.3.6. Konsystencja mieszanki betonowej  

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków zagęszczenia i zabudowy, tzn. 
wymiarów przekroju elementu, objętości elementu, zagęszczenia i układu prętów zbrojeniowych. Dobierając 
konsystencję uwzględnić należy również warunki i możliwości technologiczne Wykonawcy, w tym przede 
wszystkim rodzaj zastosowanego deskowania (lub form), rodzaj, wydajność i liczbę urządzeń 
zagęszczających (wibratory wgłębne, wibratory przyczepne, wibratory powierzchniowe, itp.), a także 
urządzeń do powierzchniowego wykańczania betonu (rodzaj i wydajność zacieraczek mechanicznych).   

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona poprzez klasę wg metody opadu stożka zgodnie z 
PN-EN 12350-2 – Tabela 12a lub metody rozpływu stożka zgodnie z PN EN 12350-8 – Tabela 12b. 
Dopuszcza się także określenie konsystencji mieszanki betonowej poprzez zdefiniowanie założonej wartości 
opadu stożka w mm. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna zostać ustalona na etapie 
zatwierdzania receptury przez Inżyniera Nadzoru.  

Tabela 12a. Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka   

Klasa konsystencji  Opad stożka badany zgodnie z PN-EN 12350-2 [mm]  

S1  10 do 40  

S2  50 do 90  

S3  100 do 150  

S4  160 do 210  

S5 a) ≥ 220  

a) ze względu na brak czułości metody opadu stożka poza pewnymi wartościami konsystencji, zaleca się 
stosowanie tej metody badań w następującym zakresie ≥ 10 mm i ≤ 210 mm  

 

Tabela 12b. Klasy konsystencji mieszanki betonowej SCC wg metody rozpływu stożka   

Klasa konsystencji  Rozpływ stożka badany zgodnie z PN-EN 12350-8 [mm]  

SF1  550 do 650  

SF2  660 do 750  

SF3  760 do 850  

UWAGA:  

Klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o Dmax większym niż 40 mm  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Wytwórnia mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być produkowana w zautomatyzowanych wytwórniach zapewniających:   
- dokładność dozowania poszczególnych składników,  

- dokonywanie pomiaru wilgotności kruszyw z automatyczną korektą dozowanej wody zarobowej do 
mieszanki,  

- równomierne rozprowadzenie składników,  

- uzyskanie jednorodnej konsystencji.   

Jeżeli przewiduje się produkcje mieszanki w warunkach zimowych, wytwórnia powinna być odpowiednio do 
nich przystosowana, tzn. zaopatrzona w systemy ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, 
termoizolowane pomieszczenie.  

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować wagowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekłe 
dodatki mogą być dozowane wagowo lub objętościowo.   

Wymagania dla urządzenia dozującego oraz dopuszczalne tolerancje dozowania składników mieszanki 
według PN-EN 206 podano w Tabeli 13.   

Tabela 13. Wymagania dotyczące urządzenia dozującego oraz dopuszczalne tolerancje dozowania składników 
mieszanki betonowej  

Wymagania dotyczące urządzenia dozującego  

Dozowanie wagowe  

Ładunek w % pełnej ładowności  Minimalny ładuneka) do 20% pełnej 
ładowności  

20% pełnej ładowności do 
maksymalnego ładunkua)  

Maksymalny dopuszczalny błąd w % 

ładunku  
± 2%  ± 1%  

Dozowanie objętościowe  

Zmierzona objętość  < 30 l  ≥ 30 l  

Maksymalny dopuszczalny błąd w % 

objętości  ± 3%  ± 2%  

a) Minimalny i maksymalny ładunek określa producent urządzenia  

Tolerancje dozowania składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej  

Cement,   

Woda,   

Łącznie kruszywa   

Dodatki i włókna stosowane w ilościach 

> 5% masy cementu  

Domieszki, dodatki i włókna 
stosowane w ilościach ≤ 5%  
masy cementu  

Dopuszczalne tolerancje  ± 3 % wymaganej ilości  ± 5 % wymaganej ilości  

Uwaga: Tolerancja jest różnicą między wartością założoną a wartością zmierzoną  
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Wagi dozujące powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące, wzorcowane przy rozpoczęciu 
produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co 
najmniej raz na miesiąc.  

3.3. Warunki prowadzenia produkcji 

Ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wytwarzanego betonu należy prowadzić według 
krajowego systemu 2+.  

Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie urządzenia wytwórni mające wpływ na jakość produkowanej 
mieszanki betonowej powinny podlegać komisyjnemu sprawdzeniu,  potwierdzonemu protokołem 
podpisanym przez Producenta betonu, Wykonawcę i Inżyniera Nadzoru. Produkcja betonu może się odbywać 
jedynie na podstawie receptury zatwierdzonej przez Inżyniera Nadzoru. Skład mieszanki betonowej określony 
symbolem receptury powinien być wprowadzony do pamięci komputera węzła betoniarskiego.  

Obowiązkiem Producenta betonu wynikającym z zapisów normy PN-EN 206 jest prowadzenie kontroli 
zgodności. Posiadanie przez producenta Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 
upoważniającego go do znakowania betonu znakiem budowlanym jest wystarczającym dowodem na 
wykonywanie przez niego badań kontrolnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. Badania te 
producent wykonuje poprzez własne laboratorium lub poprzez zlecenie laboratorium niezależnemu. Badania 
do oceny zgodności prowadzonej przez Producenta betonu (wraz z pobieraniem próbek) powinny być 
wykonywane w miejscu dostawy.  

Wykonawca musi mieć własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera Nadzoru, zlecić nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium zewnętrznemu. Inżynier/Inspektor Nadzoru zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia audytu w Laboratorium Wykonawcy obejmujący dostęp do pomieszczeń, sprzętu 
badawczego i zapisów technicznych. Ewentualne niezgodności powinny być usunięte niezwłocznie. 

3.4. Sprzęt używany do wykonania robót 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB KB.13.01.01. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

Każda dostarczona partia cementu, różniąca się rodzajem, klasą wytrzymałości lub innymi właściwościami, 
powinna być magazynowana oddzielnie, tak aby można ją było łatwo zidentyfikować.  

Warunki składowania cementu:  
- cement w workach należy chronić przed deszczem i zawilgoceniem,  

- cement luzem należy składować w silosach.  

Cement w workach należy przewozić środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie cementu przed 
zamoczeniem. Do transportu cementu luzem należy używać specjalnych wagonów kolejowych i samochodów 
z cysternami przystosowanymi do załadunku grawitacyjnego, jak również wyposażonymi w regulowane 
urządzenia załadowczo-wyładowcze.  

4.3. Transport i przechowywanie kruszyw 

Transport kruszyw nie powinien powodować ich segregacji.  

Kruszywo należy magazynować na utwardzonym i zabezpieczonym przed podmakaniem (odwodnionym) 
podłożu w sposób umożliwiający separację różnych rodzajów kruszywa i zapobiegający przed ich 
zanieczyszczeniem.  
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4.4. Transport i przechowywanie domieszek i dodatków 

Transport i przechowywanie domieszek oraz dodatków powinno być zgodne z zaleceniami 
Producenta/Dostawcy oraz odpowiednimi Polskimi Normami.  

4.5. Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej 

Organizacja transportu (dobór środków, czas trwania) powinna zapewnić dostarczenie do miejsca układania 
mieszanki betonowej o takiej urabialności, a w przypadku mieszanek napowietrzanych, także wymaganej 
zawartości powietrza, jakie zostały przyjęte na etapie zatwierdzenia składu betonu dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju elementu.  

Podczas załadunku, transportu i rozładunku, a także transportu wewnętrznego na placu budowy, należy 
zminimalizować niepożądane zmiany jakości mieszanki betonowej, takie jak segregacja składników, 
wydzielanie się wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.  

W czasie transportu mieszanki betonowej należy zachować następujące wymagania:  
- mieszanka betonowa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku; a w razie 

wystąpienia takiej konieczności liczba przeładowań powinna być jak najmniejsza,  

- pojemniki, w których przewożona jest mieszanka betonowa, powinny zapewnić możliwość 
stopniowego ich opróżniania oraz łatwość oczyszczania i przepłukiwania.  

Transport mieszanki betonowej w betonomieszarkach samochodowych (betonowozach) mieszających ją w 
czasie jazdy, powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem 
ułożenia mieszanki lub,  jeżeli jest to niemożliwe,  w pobliżu betonowanego elementu obiektu. W miejscu 
układania mieszanka betonowa może być transportowana za pomocą:  
- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem,  

- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń do betonu,  

- urządzeń dźwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemników do przenoszenia mieszanki na 
miejsce jej układania,  

- bezpośrednio z leja betonowozu.  

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu załadowania samochodu do jego wyładunku) nie powinien 
przekraczać okresu wstępnego wiązania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawierającej domieszek o 
działaniu opóźniającym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczającej +10°C, pojemniki 
samochodowe należy całkowicie rozładować w czasie nie dłuższym niż 90 min, licząc od chwili pierwszego 
kontaktu wody z cementem. Przy temperaturze otoczenia do +200C czas ten powinien nie przekraczać 60 min, 
a przy temperaturze otoczenia do +300C 30 min. 

Sumaryczne czasy od momentu dodania wody do mieszanki od rozpoczęcia jej produkcji i do momentu jej 
ułożenia w deskowaniu, mogą być dłuższe o co najwyżej 30 min od ww. podanych czasów transportu.  

Technologia betonowania musi uwzględniać dozowanie wtórne superplastyfikatora na placu budowy, na 
wypadek gdy czas dowozu i rozładunku przekracza 1h i może wtedy wystąpić nadmierne zgęstnienie 
mieszanki w wypadku betonu SCC.  

Nie należy planować betonowania w czasie, w którym rytmika dostaw mieszanki na plac budowy mogłaby 
zostać zakłócona przez takie niekorzystne zjawiska jak. np. korki uliczne, gwałtowne zmiany pogodowe itp.  

Inżynier/Inspektor Nadzoru ma obowiązek do odrzucenia partii transportowanego betonu, która nie spełnia 
warunków opisanych powyżej. 

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej układania powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 
206. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją   

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB oraz wymaganiami 
odpowiednich Polskich Norm, a także dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i 
zatwierdzoną przez Inżyniera Nadzoru.  

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) oraz Projekt Technologii Robót (POR) wraz z harmonogramem uwzględniającym wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze konstrukcji wsporczych i deskowań, projekt 
technologiczny betonowania.  

5.2.2. Projekt technologiczny betonowania   

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:  

- organizację ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy,  
- specyfikację betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczące betonu (w 

tym w szczególności wymagania dotyczące betonu przeznaczonego na elementy masywne), 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- projekt betonowania zawierający ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej,   
- harmonogram betonowania, który powinien określać m.in.: prędkość układania i zagęszczania 

mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizacji, wykaz 
przerw w betonowaniu oraz sposób łączenia betonu w przerwach,  

- sposób i czas trwania pielęgnacji betonu, 
- sposób i czas trwania pielęgnacji i ochrony termicznej betonu elementów masywnych, 
- sposób i warunki rozformowania konstrukcji,  
- metodologię naprawy ewentualnych błędów wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,  
- zestawienie wymaganych badań i pomiarów.   

5.3. Zakres robót 

Podstawowe czynności związane z wykonywaniem robót betonowych obejmują:  

- roboty przygotowawcze, w tym montaż rusztowań, konstrukcji wsporczych, i deskowania,  
- wytwarzanie mieszanki betonowej,  
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,  
- pielęgnację betonu,  
- demontaż deskowania, konstrukcji wsporczych,  
- wykańczanie powierzchni betonu, - roboty wykończeniowe, 
- demontaż rusztowań.  

5.3.1. Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do betonowania, Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien potwierdzić prawidłowość 
wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- prawidłowość montażu rusztowania, konstrukcji wsporczych i deskowania,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- prawidłowość przygotowania miejsc wprowadzania węża pompy lub rękawa pojemnika na mieszankę 

betonową w szkielet zbrojeniowy – w celu zapewnienia właściwego układania mieszanki betonowej w 
elemencie,  

- zgodność rzędnych z dokumentacją projektową, w tym uwzględnienie podniesień wykonawczych.  
- czystość powierzchni wewnętrznej deskowania oraz obecność przekładek dystansowych 

zapewniających wymaganą grubość otulenia prętów zbrojeniowych,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego, np. w miejscu przerw roboczych,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, np. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych, itp.,  
- prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania w sposób niezawodny elementów, które przewidziane są 

do wbetonowania (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  
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Deskowania   

Należy zapewnić wysoką jakość deskowania i jego montażu. Wybór systemu deskowania należy do 
Wykonawcy. System powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej powierzchni 
betonu. Zastosowany system musi być zatwierdzony przez Inżyniera Nadzoru.  

Stosowanie betonu samozagęszczalnego SCC, charakteryzującego się wysoką płynnością, wywołuje większe 
parcie boczne mieszanki niż przy betonach zwykłych. Wymaga to stosowania deskowań wzmocnionych, o 
mniejszych elementach, a także zwiększenia liczby podpór i ściągów. Każdorazowa zmiana receptury betonu 
samozagęszczalnego wymaga weryfikacji warunków wbudowania mieszanki betonowej.  

Wykonawca dostarcza projekt techniczny deskowania wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 
projektowej lub według własnego opracowania. Projekt deskowania powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowania powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej i uderzania przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi, co jest szczególnie ważne w 
przypadku stosowania betonu samozagęszczalnego. W projekcie deskowania  należy uwzględnić szerokość 
deskowania, kierunek jego ułożenia, podział na odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew, aby ze względu na 
właściwości betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzić do wizualnego zaburzenia 
zaplanowanej kompozycji.  

Wykonanie deskowania powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, 
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonej mieszanki betonowej.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

a) zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
b) zapewnić odpowiednią szczelność np. poprzez zastosowanie uszczelek,   
c) wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych,  
d) powierzchnie deskowań stykających się z betonem powinny być pokryte warstwą środka 

antyadhezyjnego, zaakceptowanego przez Inżyniera Nadzoru, do deskowania należy stosować środki 
antyadhezyjne, przy przestrzeganiu warunków:  

- należy właściwie dobrać środek do warunków atmosferycznych,  
- środek należy równomiernie nanieść na powierzchnię deskowania,  
- nadmiar środka należy zebrać (zbyt duża ilość może spowodować odbarwienie powierzchni).  
- zapewnić wykończenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, w tym celu należy:  

I. w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej należy dążyć do wyeliminowania możliwości 
wystąpienia tzw. „marmurków“ powstających w wyniku osadzania się kropel wody na niechłonnej powierzchni 
deskowania. Lokalnie powstają wówczas miejsca o różnych wartościach w/c, które prowadzą do powstania 
jasnych i ciemniejszych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, zaś beton o wyższym w/c jest 
jaśniejszy,  

II. w przypadku deskowania stalowego należy dążyć do wyeliminowania powstawania odbarwień w 
postaci rdzawych plam.  

Deskowania powinny być, przed wypełnieniem mieszanką betonową, dokładnie sprawdzone i odebrane, aby 
wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera Nadzoru, o tym że deskowania są gotowe do wypełnienia 
mieszanką betonową, na tyle wcześniej, aby Inżynier/Inspektor Nadzoru był w stanie dokonać inspekcji 
deskowania przed rozpoczęciem betonowania.  

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowania od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacja 
projektową :  

a) rozstaw żeber deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2 cm,  
b) grubość desek jednego elementu deskowania ± 0,2 cm,  
c) odchylenia deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1 %,  
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2 % , lecz nie więcej niż 0,5 cm,  
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m,  
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):  
- na wysokości  nie więcej niż    ± 1,0 cm,  
- na szerokości nie więcej niż   -1,0 / +2 cm,  
- na grubości (el. płytowe) nie więcej niż   -0,5 / +1,0 cm.  

Dopuszczalne ugięcia deskowań:  
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- 1/200 l - w deskach i belkach pomostów,  
- 1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych,  
- 1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych.  

Wszystkie stosowane deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 
Wszystkie krawędzie betonu powinny być ścięte za pomocą listwy trójkątnej. Listwy te muszą być następnie 
usuwane z wykonanej konstrukcji.  

Konstrukcje wsporcze   

Konstrukcje wsporcze i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonywać według projektu 
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Szalunek musi uwzględniać 
podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania 
samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia konstrukcji wsporczej 
mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia jeżeli podpory 
konstrukcji wsporczej zlokalizowane są w korycie rzeki, w obrębie wałów lub na terenie zalewowym.  

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia:  

- zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%,  
- odchylenie rozstawu ram do 5 %, lecz nie więcej niż o 20 cm,  
- odchylenie od pionu ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej niż wychylenie o ± 10 cm 

w poziomie w mierze liniowej,  
- różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarów) o ± 20cm,  
- różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu + 2 cm i - 1 cm,  
- strzałki różne od obliczeniowych do 10 %.  

Na wierzchu szalunku powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1,1 m i 
z krawędziami wysokości 0,15 m.  

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej   

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wytwórni betonu, która umożliwia 
spełnienie wymagań niniejszych STWiORB opisanych w pkt 3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno 
odbywać się na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inżyniera Nadzoru.   

Składniki betonu powinno się mieszać w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwałowych.   

Domieszki, jeśli są stosowane, należy dodawać podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjątkiem 
domieszek znacznie redukujących ilość wody, które można dodawać po zasadniczym procesie mieszania, 
wówczas mieszankę betonową należy powtórnie mieszać do momentu, aż domieszka będzie całkowicie 
rozprowadzona w zarobie lub ładunku oraz osiągnie swoją pełną skuteczność. W takim wypadku czas mieszania 
przyjmuje się 1minuta/1m3 mieszanki betonowej, jednak nie krócej niż 5 minut, przy maksymalnych obrotach 
mieszalnika. Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i 
wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Nie może być jednak 
krótszy niż 30 s.  

Czas i szybkość mieszania powinny być tak dobrane, aby wyprodukować mieszankę spełniającą wymagania 
niniejszych STWiORB. Zarób mieszanki betonowej powinien być jednorodny, tak aby w czasie jej transportu i 
innych operacji technologicznych nie nastąpiła segregacja składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić 
na uzyskanie maksymalnej szczelności bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni. 
Produkcja mieszanki betonowej i betonowanie nie powinna być rozpoczynana bez zgody Inżyniera, gdy 
temperatura spadnie poniżej +5,0C za wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy został przez Inżyniera Nadzoru 
zatwierdzony PZJ na betonowanie w warunkach zimowych. Wówczas betonowanie należy prowadzić z reżimem 
technologicznym zgodnie z zatwierdzonym PZJ.   

Urabialność nie powinna być osiągana przy większym zużyciu wody niż było to określone w recepturze 
mieszanki.   

5.3.2. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej   

Roboty przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej   

Przed rozpoczęciem układania mieszanki betonowej należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.1.  

Deskowanie należy powlec środkiem antyadhezyjnym, który powinien być dobrany i  stosowany w taki sposób, 
aby nie miał szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową, deskowanie i konstrukcję.  
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Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów 
obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne 
opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców).  

Układanie mieszanki betonowej   

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 0,5 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, mieszankę należy podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy układaniu mieszanki 
betonowej z wysokości większej niż 8m należy stosować odcinkowe przewody giętkie, zaopatrzone w końcowe 
urządzenia do redukcji szybkości spadającej mieszanki.   

W przypadku gdy wysokość podawania mieszanki betonowej SCC jest większa niż 1,0 m zaleca się 
betonowanie kontraktorowe lub półkontraktorowe. Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp. W 
takim przypadku nie wolno dopuszczać do zalewania kosza pompy wodą przed rozpoczęciem procesu 
betonowania, celem zwilżenia pompy i jej przewodów.  Dopuszcza się podawanie mieszanki betonowej SCC 
pod ciśnieniem, pompując od dołu przez specjalne zamki w deskowaniu, których rozstaw musi zapewnić 
jednorodne wypełnienie przekroju. Przy przekrojach zamkniętych od góry musi być zapewnione 
samoodpowietrzenie podczas betonowania oraz kontrola wypełnienia mieszanką betonową.  

W celu zapewnienia powyższych warunków układania mieszanki betonowej, w szkielecie zbrojenia elementu 
muszą być przygotowane przed betonowaniem odpowiednie otwory umożliwiające wprowadzenie węża pompy 
betonu lub rękawa podajnika, rynny zsypowej lub leja zsypowego na wymaganą głębokość i w odpowiednim 
rozstawie, nie większym niż 2,5 m.   

Miejsca te powinny być wskazane w projekcie zbrojenia i powinny być odpowiednio i wyraźnie zaznaczone na 
szkielecie zbrojenia, np. przy użyciu farby o jaskrawym kolorze, tak aby w trakcie betonowania, również w 
warunkach nocnych, były łatwe do lokalizacji przez brygadę betoniarzy, operatora pompy do betonu i/lub 
operatora dźwigu.  

Mieszankę betonową należy układać przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:  

- w czasie betonowania należy stale obserwować prawidłowość kształtu konstrukcji deskowania i 
rusztowań, a w razie potrzeby dokonywać pomiaru deformacji (odkształceń/przemieszczeń),  

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone w 
zależności od wytrzymałości i sztywności deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki 
betonowej, szczególną uwagę należy zwrócić przy stosowaniu mieszanki betonowej SCC,  

- w okresie upalnej, słonecznej pogody, ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody,  

- w czasie deszczu mieszanka betonowa powinna być chroniona przed wodą opadową (podczas 
układania i po ułożeniu); gdy na świeżo ułożoną mieszankę spadnie nadmierna ilość wody, która może 
spowodować zmianę konsystencji mieszanki, wodę tę należy usunąć,   

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne (sztychowanie).  

Przy wykonywaniu monolitycznych elementów konstrukcji należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,   

- w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych 
buławowych, należy używać wibratorów wgłębnych prętowych,  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,   

- przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne,   

- przerwa w układaniu poszczególnych warstw nie powinna być wynikać z projektu technologicznego 
i uwzględniać czas wiązania cementu  

Mieszanka betonu samozagęszczalnego SCC powinna być układana w jednej ciągłej operacji, a miejsca jej 
podawania powinny być tak rozmieszczone, aby powierzchnia układanej mieszanki była cały czas w ruchu. 
Zaleca się poziomy przepływ mieszanki betonowej oraz ograniczenie swobodnego spadku. W razie awaryjnego 
wystąpienia przerwy roboczej na okres ponad 2 godzin, miejsce szwu roboczego należy przykryć folią lub 
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zwilżyć wodą w momencie wznowienia betonowania. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 12 h, szew należy uszorstnić 
mechanicznie lub pokryć warstwą sczepną z gotowej zaprawy.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu ustrojów nośnych powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym należy podać:  

- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania poszczególnych elementów obiektu,  
- projektowaną wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencję mieszanki betonowej oraz zawartość powietrza w mieszance,  
- daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 

terminy i wyniki badań,  
- temperaturę zewnętrzną powietrza wilgotność i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  

Betonowanie podwodne należy wykonywać przy spełnieniu następujących wymagań:  

- leje przenośne o średnicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stożkowo w górnej części w celu 
łatwiejszego wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome oraz węże pomp 
należy opuszczać do dna i w tym położeniu wypełniać mieszanką betonową, aby następna porcja 
mieszanki, która będzie wrzucana do leja nie przechodziła przez warstwę wody,  

- stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszyć wypływ od dołu mieszanki betonowej,  
- w przypadku większych wymiarów betonowanych elementów, należy mieszankę rozprowadzić 

równomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystając z ruchomego lub elastycznego rękawa,  
- w przypadku mniejszych wymiarów elementu, np. w rurach, mieszanka wypływająca z rury powinna 

wypełniać całą przestrzeń, tworząc spłaszczony stożek.  

Betonowanie elementów masywnych powinno być prowadzone, tak aby wyeliminować wpływ temperatury i 
skurczu. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły, przy 
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania.  

Mieszankę należy układać warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki 
wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być układana bez przerwy i 
tylko w jedną stronę. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju 
przebieg betonowania został ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb układania 
określono szczegółowo. Górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem 
ostatniej warstwy wierzchniej).  

Harmonogram betonowania elementów masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury zabetonowanych 
części w trakcie dojrzewania powinny być podane w projekcie technologicznym betonowania, a w szczególności 
dotyczy to:  

- szybkości układania i zagęszczania mieszanki betonowej,  
- kierunków betonowania,  
- poszczególnych faz betonowania i planowanych czasów ich realizacji,  
- metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi,  
- metod zapewnienia nieprzekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury oraz właściwego 

rozkładu temperatur w dojrzewającym elemencie.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia szczegółowej technologii betonowania, 
uwzględniającej posiadany sprzęt, doświadczenie oraz rzeczywiste warunki organizacyjno-logistyczne do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zagęszczanie mieszanki betonowej   

Mieszanka betonowa powinna być tak układana i zagęszczana, aby zbrojenie i wkładki były obetonowane, 
grubość otulenia miała wartość określoną w projekcie, a beton osiągał przewidywaną wytrzymałość. Mieszanka 
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a zawartość powietrza w mieszance 
betonowej po ułożeniu i zagęszczeniu nie powinna odbiegać od wartości dopuszczalnej.  

Zakres i sposób skutecznego stosowania każdego typu wibratora, w tym: czas wibrowania na jednym stanowisku 
za pomocą wibratora pogrążalnego, szybkość przesuwu wibratorów powierzchniowych, skuteczny promień 
działania każdego typu wibratora, powinien zostać ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej.  

Sposób zagęszczania mieszanki betonowej powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera Nadzoru.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:    
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- wibratory wgłębne (pogrążalne) należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej,   

- niedopuszczalne jest opieranie buławy wibratora o pręty zbrojeniowe oraz  
- deskowanie,  
- odległość sąsiednich zagłębień wibratora pogrążalnego nie powinna być większa niż  
- 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora,   
- grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 

wibratora (roboczej jego części),  
- wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 50 mm do 100 mm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki,   
- grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej 

grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych,   
- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,   
- wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie 

grubszych niż 0,5 m przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym, górny obszar 
elementów pionowych powinien być wtórnie zawibrowany.  

Betonowanie elementów z betonu samozagęszczalnego SCC należy prowadzić w tempie umożliwiającym 
swobodne rozpływanie i podnoszenie się mieszanki w deskowaniu, z szybkością dostosowaną do parcia na 
deskowanie i umożliwiającą samoodpowietrzanie się mieszanki betonowej. Mieszanek betonowych 
samozagęszczalnych SCC nie należy zagęszczać mechanicznie.   

Zagęszczanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektów powinno być dokonywane za pomocą 
wibratorów wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki za 
pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko dla warstwy wierzchniej.  

Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem następnej powinien być ustalony doświadczalnie 
w zależności od temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych 
przewidywanych czynników.  

Przerwy w betonowaniu   

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach przewidzianych w 
dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Kąt nachylenia płaszczyzny 
styku mieszanki betonowej ułożonej powinien być zbliżony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej 
odpowiedzialnych ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy uzgodnić z Projektantem.  

Dokładny czas rozpoczęcia nakładania kolejnej warstwy betonu powinien być ustalony w zależności od 
warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

W przypadku wznowienia betonowania po dłuższej przerwie płaszczyznę styku należy starannie przygotować do 
późniejszego połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżo nałożonym poprzez:  

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
mleczka lub zaczynu cementowego,  

- obfite zwilżenie wodą,  
- zastosowanie warstwy sczepnej.  

Zabiegi te należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.   

5.3.3. Warunki pogodowe przy układaniu, twardnieniu i dojrzewaniu betonu 

Temperatura otoczenia   

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż + 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera Nadzoru oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury mieszanki betonowej w chwili układania oraz 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła do uzyskania przez beton wytrzymałości 15 MPa. 
Przez ten okres temperatura mieszanki betonowej i ułożonego betonu w konstrukcji nie może być niższa niż 
+5°C.  
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Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania mieszalnika nie powinna być wyższa niż +35°C, a  w 
momencie dostarczenia mieszanki betonowej jej temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.  

Przy betonowaniu elementów masywnych należy przewidzieć wpływ warunków temperaturowych betonowania 
oraz temperatury wbudowywanej mieszanki betonowej tak, aby zapobiec przekroczeniu maksymalnej 
dopuszczanej temperatury dojrzewającego betonu wynoszącej +70°C oraz nie dopuścić do wystąpienia gradientu 
temperaturowego powyżej 25oC.  

W okresie obniżonej temperatury roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi 
w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczególnym uwzględnieniem minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej 
układania oraz sposobu zabezpieczenia świeżo ułożonego betonu przed działaniem niskiej temperatury.  

Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania 
odpowiednich zabezpieczeń.  

5.3.4. Pielęgnacja betonu   

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania i wykańczania powierzchni, 
zachowując minimalne okresy pielęgnacji podane w PN EN 13670.  

Okres pielęgnacji betonu dobiera się w zależności od wymaganego rozwoju właściwości betonu definiowanego 
za pomocą czasu pielęgnacji lub przyrostem wymaganej wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania (Tabela 14). 

Tabela 14. Klasy pielęgnacji według PN-EN 13670  

 Klasa  pielęgnacji 
1  

Klasa  pielęgnacji 
2  

Klasa  pielęgnacji 
3  

Klasa  pielęgnacji 
4  

Czas [godziny]  12a) Nie stosuje się  Nie stosuje się  Nie stosuje się  

Wymagana wytrzymałość  

[% wytrzymałości 
charakterystycznej na ściskanie 
po 28 dniach]   

Nie stosuje się  35%  50%  70%  

a)jeżeli wiązanie nie trwa dłużej niż 5 godzin, a temperatura powierzchni betonu jest równa +5°C lub wyższa  

Zaleca się stosowanie : 

- klasy pielęgnacji „2” w odniesieniu do fundamentów, płyt przejściowych, ław oporowych; kap 
chodnikowych 

- klasy pielęgnacji „3” w odniesieniu do korpusów przyczółków, ścian murów porowych, filarów, ścian 
konstrukcji ramowych, sprężonych ustrojów nośnych 

- klasy pielęgnacji „4” w odniesieniu do żelbetowych ustrojów nośnych, rygli górnych ram. 

Czas pielęgnacji betonu powinien być uzależniony od warunków atmosferycznych, szybkości narastania 
wytrzymałości betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu – wymagania zestawiono w Tabelach 15, 16 i17 
odpowiednio dla 2, 3 i 4 klasy pielęgnacji. Sposób pielęgnacji betonu powinien być ustalony w projekcie 
technologicznym betonowania.  

Tabela 15. Minimalny okres pielęgnacji dla 2. klasy pielęgnacji (odpowiadający wytrzymałości powierzchni 
wynoszącej 50% wytrzymałości charakterystycznej) 

Temperatura (t) 
powierzchni betonu 

[°C]  

Minimalny okres pielęgnacji [dni] a) 

Rozwój wytrzymałości betonu c),d) (fcm2 / fcm28) = r  

szybki r ≥ 0,50  średni 0,50 > r ≥ 0,30  wolny 0,30 > r ≥ 0,15  

t ≥ 25  1,0  1,5  2,5  

25 > t ≥ 15  1,0  2,5  5  
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15 > t ≥ 10  1,5  4  8  

10 > t ≥ 5b) 2,0  5  11  

a) Jeżeli czasu początku wiązania przekracza 5 godzin różnice należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

b) W przypadku gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, okres ten należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

c) Rozwój wytrzymałości betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymałości na ściskanie po 2 dniach 

dojrzewania do wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania.  

d) Dla betonów o bardzo wolnym rozwoju wytrzymałości specyfikacje wykonawcze powinny zawierać 
specjalne wymagania.  

 
Tabela 16. Minimalny okres pielęgnacji dla 3. klasy pielęgnacji (odpowiadający wytrzymałości powierzchni 
wynoszącej 50% wytrzymałości charakterystycznej)  

Temperatura (t) 
powierzchni betonu 

[°C]  

Minimalny okres pielęgnacji [dni] a) 

Rozwój wytrzymałości betonu c),d) (fcm2 / fcm28) = r  

szybki r ≥ 0,50  średni 0,50 > r ≥ 0,30  wolny 0,30 > r ≥ 0,15  

t ≥ 25  1,5  2,5  3,5  

25 > t ≥ 15  2,0  4  7  

15 > t ≥ 10  2,5  7  12  

10 > t ≥ 5b) 3,5  9  18  

a) Jeżeli czasu początku wiązania przekracza 5 godzin różnice należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

b) W przypadku gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, okres ten należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

c) Rozwój wytrzymałości betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymałości na ściskanie po 2 dniach 

dojrzewania do wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania.  

d) Dla betonów o bardzo wolnym rozwoju wytrzymałości specyfikacje wykonawcze powinny zawierać 
specjalne wymagania.  

 

Tabela 17.  Minimalny okres pielęgnacji dla 4. klasy pielęgnacji (odpowiadający wytrzymałości powierzchni 
wynoszącej 70% wytrzymałości charakterystycznej)  

Temperatura (t) 
powierzchni betonu 

[°C]  

Minimalny okres pielęgnacji [dni] a) 

Rozwój wytrzymałości betonu c),d) (fcm2 / fcm28) = r  

szybki r ≥ 0,50  średni 0,50 > r ≥ 0,30  wolny 0,30 > r ≥ 0,15  

t ≥ 25  3  5  6  

25 > t ≥ 15  5  9  12  

15 > t ≥ 10  7  13  21  

10 > t ≥ 5 b) 9  18  30  

a) Jeżeli czasu początku wiązania przekracza 5 godzin różnice należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

b) W przypadku gdy temperatura spadnie poniżej 5°C, okres ten należy doliczyć do czasu pielęgnacji.  

c) Rozwój wytrzymałości betonu rozumiany jest jako stosunek wytrzymałości na ściskanie po 2 dniach 

dojrzewania do wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania.  

d) Dla betonów o bardzo wolnym rozwoju wytrzymałości specyfikacje wykonawcze powinny zawierać 
specjalne wymagania. 
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W okresie pielęgnacji betonu należy:  

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu), poprzez ich osłanianie i 
zwilżanie w sposób dostosowany  do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,  

- utrzymywać stałą wilgotność ułożonego betonu przez wymagany okres pielęgnacji zwłaszcza  przy 
stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II i cementów hutniczych CEM III,  

- przystąpić do pielęgnacji bezzwłocznie po zagęszczeniu i wykończeniu powierzchni betonowanego 
elementu (w razie konieczności ochrony swobodnej powierzchni betonu przed powstaniem rys 
związanych ze skurczem plastycznym, przed wykończeniem powierzchni należy zastosować 
pielęgnację tymczasową).  

Pielęgnacja wilgotnościowa (zwilżanie wodą) oraz pielęgnacja termiczna w przypadku betonowych elementów 
masywnych powinna być prowadzona według specjalnych instrukcji.  

W przypadku zagrożenia wystąpienia gradientu temperatury w dojrzewającym elemencie powyżej 15°C/m, 
należy przewidzieć kontrolę procesu dojrzewania poprzez ciągły pomiar i rejestrację temperatury wewnątrz 
betonu.  

Stosowane do pielęgnacji środki błonotwórcze (powłokotwórcze), nanoszone na powierzchnie świeżo ułożonego 
betonu, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili aplikacji na 
powierzchni betonu,  

- powstała powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,  

- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać w świeży beton na głębokość większą niż 
1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.  

Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie do 
pielęgnacji betonu środków pielęgnacyjnych oraz systemów izolacji powinno być zgodne z wymaganiami 
odpowiednich norm zharmonizowanych lub Polskich Norm, europejskimi lub krajowymi ocenami technicznymi 
oraz zaleceniami producenta.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

Do pielęgnacji betonu w obniżonej temperaturze można stosować jedną z poniższych metod:  

- metodę zachowania ciepła betonu w konstrukcji (osłonięcie konstrukcji materiałami ciepłochronnymi 
zabezpieczającymi beton przed utratą ciepła); materiały ciepłochronne nie powinny dotykać betonu,  

- podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie ciepłym powietrzem lub parą pod specjalnie 
przygotowanymi osłonami (w przypadku zastosowania tej metody należy zwrócić uwagę na 
niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie 
elektronagrzewu (w przypadku tej metody należy kontrolować szybkość nagrzewania i wychładzania 
elementu oraz temperaturę powierzchni betonu),  

- metodę cieplaków, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach stałych lub przesuwnych, w których 
zapewnione są odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe (w przypadku tej metody istotne 
jest utrzymanie zbliżonych warunków we wszystkich punktach pielęgnowanego elementu).  

5.3.5. Rozbiórka deskowania i konstrukcji wsporczych  

Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości niezbędnej do 
bezpiecznego demontażu deskowania, określonej w dokumentacji projektowej. Jeżeli w dokumentacji 
projektowej nie określono wytrzymałości niezbędnej do bezpiecznego demontażu deskowania  jako bezpieczną 
należy przyjąć wartości: 

- 5 MPa w odniesieniu do szalunków fundamentów, płyt przejściowych, kap 
- 15 MPa w odniesieniu do szalunków podpór 
- 25 MPa w odniesieniu do szalunku wsporników ustrojów nośnych 

Stwierdzenie osiągnięcia przez beton odpowiedniej wytrzymałości powinno zostać dokonane na podstawie 
badań laboratoryjnych próbek pobranych w chwili betonowania danego elementu konstrukcji (obiektu). 
Dopuszczalne jest zastosowanie aparatury pomiarowej do określania dojrzałości betonu, po wcześniejszym jej 
wyskalowaniu dla stosowanej w projekcie receptury betonu.  

Demontażu konstrukcji wsporczych deskowań należy dokonać po przeprowadzeniu wizualnej kontroli 
powierzchni elementów i po ewentualnym wykończeniu powierzchni elementów.   
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5.3.6. Wykończenie powierzchni betonu  

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:  

I. w elementach obiektów wykonywanych z betonu monolitycznego należy zastosować beton spełniający co 
najmniej następujące wymagania:  

a) beton taki nie powinien być zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana warstwa;  
- w przypadku stosowania sklejki szalunkowej bez dodatkowych warstw należy zastosować sklejkę 

trójwarstwową lub sklejkę o podwyższonej jakości,  
- beton należy pozostawić w naturalnej kolorystyce; wymóg ten nie dotyczy gzymsów;  
b) kolory prefabrykowanych elementów gzymsowych wykonanych z betonu cementowego należy uzyskać 

przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogą pogarszać parametrów fizyczno-
chemicznych betonu,  

I. pęknięcia i rysy o rozwartości większej niż określonej w Dokumentacji projektowej są niedopuszczalne,  

II. równość górnej powierzchni konstrukcji nośnej, na której przewiduje się ułożenie hydroizolacji 
powinna być zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolacji i Specyfikacji Technicznej 
określającej warunki układania hydroizolacji,  

III. kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania elementu; wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu; powierzchnię płyty powinno 
się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi; odchyłka równości powierzchni zmierzone na łacie 
długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  

IV. wszystkie powierzchnie poziome elementów powinny być zatarte w momencie tuż przed rozpoczęciem 
wiązania spoiwa, dotyczy to w szczególności powierzchni płyt, dla których należy zastosować odpowiednio 
wydajne zacieraczki mechaniczne; zabieg zacierania likwiduje wszystkie zainicjowane w pierwszej fazie tężenia 
mieszanki betonowej rysy skurczu plastycznego, zapobiegając tym samym ich propagacji już w trakcie 
dojrzewania betonu, czyli wskutek skurczu twardnienia, a jednocześnie zapewnia właściwe wyrównanie i 
przygotowanie powierzchni betonu do dalszych zabiegów technologicznych związanych z nakładaniem warstw 
izolacyjno-zabezpieczających,  

V. ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody,  

VI. gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa, dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 
mm,  

VII. wszystkie łączniki stalowe (druty, śruby itp.) użyte do montażu deskowania lub mające inne 
tymczasowe zastosowania, które pozostają na powierzchni betonu po rozdeskowaniu, należy przyciąć poniżej 
wykończonej powierzchni betonu do głębokości nie mniejszej niż 1 cm, a powstałe otwory należy wypełnić 
materiałem naprawczym.  

Kategorie deskowania należy dostosować do klasy pielęgnacji danego elementu. Dla elementów o klasie 
pielęgnacji „3” i wyższej należy stosować deskowanie kategorii KD2. Kategorię deskowania KD3 należy 
stosować dla widocznych elementów konstrukcji obiektów inżynierski zlokalizowanych w reprezentacyjnych 
miejscach, np. centra miast 
 
 

Tabela 18. Kategorie deskowania.  

 
KD1  KD2  

KD3  

(duże prawdopodobieństwo 
jednorazowego użycia deskowania)  

Otwory wiercone  dozwolone  dozwolone do napraw  niedozwolone  

Otwory po gwoździach i 
śrubach  

dozwolone  dozwolone bez 
odprysków  

dozwolone jako miejsca napraw  po 
uzgodnieniu ze zleceniodawcą  
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Uszkodzenie deskowania 
w wyniku działania 
wibratora pogrążalnego  

dozwolone  niedozwolone  niedopuszczalne  

Zadrapania  dozwolone  dozwolone jako 
miejsca napraw  

dozwolone jako miejsca napraw  po 
uzgodnieniu ze zleceniodawcą  

Resztki betonu  dopuszczalne w 
zagłębieniach 
(otwory po 
gwoździach, 
kratery  

itd.) bez 
przylepionego 
powierzchniowo 
betonu  

niedozwolone  niedozwolone  

Zaczyn cementowy  dozwolone  niedozwolone  niedozwolone  

Małe fałdki, 
pomarszczenia sklejki, 
znajdujące się w 
obszarze wiercenia, 
gwoździowania  

dozwolone  niedozwolone  niedozwolone  

Miejscowe naprawy  dozwolone  dozwolone  dozwolone po uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą  

Element referencyjny  dowolna  zalecane wykonanie  wymagane wykonanie  

Naprawa wadliwie wykonanego betonu  

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Metodę naprawy powierzchni 
betonowych zgodną z PN-EN 1504-3.  

Zabrudzenia  

W przypadku zabrudzeń spowodowanych innymi pracami budowlanymi wykonywanymi już po wykonaniu elementu 
lub wynikającymi z niedoczyszczenia deskowania, można zastosować umycie powierzchni betonu delikatnymi 
środkami czyszczącymi.  

Uwaga: najbardziej skutecznym sposobem unikania zabrudzeń jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń (np. przez 
przykrycie matami lub foliami) wykonanego już betonu w trakcie wykonywania innych robót budowlanych.  

Pęcherze, raki i inne uszkodzenia  

W celu naprawy uszkodzeń betonu jak pęcherze, raki i inne wady powierzchni należy stosować zaprawy naprawcze 
drobno lub gruboziarniste lub ich kombinacje, w zależności od wielkości wady i wymaganej faktury. Naprawy należy 
wykonać zgodnie z projektem technologicznym i wykonać wg odrębnych specyfikacji. Należy dążyć do tego, aby 
naprawiane miejsca miały możliwie zbliżoną kolorystykę do pozostałej powierzchni.  

Przed przystąpieniem do właściwej naprawy należy wykonać powierzchnie próbne w mało widocznym miejscu, w celu 
sprawdzenia kolorystyki zastosowanej zaprawy i przedstawić je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

5.3.7. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.M.U.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badania i pomiary dzielą się na:  

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru  
- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i 
pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  

Badania obejmują:  

- pobranie próbek,  
- zapakowanie próbek do wysyłki,  
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  
- przeprowadzenie badania,  
- sprawozdanie z badań.   

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech elementu betonowego. 

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość 
wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.   

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań 
będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Inżynierowi.  

6.3. Badania i pomiary kontrolne 

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, 
czy jakość zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (mieszanki betonowej i jej składników, 
cementów, kruszyw itp.) oraz gotowego betonu i elementu betonowego (wbudowany beton, połączenia itp.) 
spełniają wymagania określone w kontrakcie.    

Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium 
Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. 
Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego.  

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego.  

6.5. Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych 
dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe 
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium niezależne od GDDKiA i Wykonawcy, które nie wykonywało 
badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.  
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W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża 
Inżynier po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które 
przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.   

6.6. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić 
zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w STWiORB,  

- wykonać własne badania mieszanek betonowych i stwardniałego betonu przeznaczonych do wykonania 
robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w STWiORB.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.7. Kontrola deskowań i konstrukcji wsporczych 

Badania odbiorcze deskowań i konstrukcji wsporczych należy przeprowadzić po zbudowaniu, a przed 
rozpoczęciem ich eksploatacji pod kątem zgodności z projektem wykonawczym konstrukcji wsporczych i 
deskowań. Badania okresowe należy przeprowadzać w trakcie eksploatacji, przed każdą nową fazą robót oraz po 
mogących mieć wpływ na stan deskowań i rusztowań zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, 
intensywnych opadach, itp.), a także po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu 
mostowego, itp.  

Badania elementów konstrukcji wsporczych i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 
materiału zgodnie z :  

- PN-S-10050, w przypadku elementów stalowych,  
- PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.  

Każda konstrukcja wsporcza wraz z szalunkiem podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:  

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,  
- łączniki, złącza,  
- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących 

miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),  
- efektywności stężeń,  
- wielkości podniesienia wykonawczego,  
- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.  

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi, przedmiotem kontroli powinny być:  

- rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,  
- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,  
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z 

poziomem wymaganym.  

Konstrukcje wsporcze i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej 
w nawiązaniu do niezależnych reperów.  

Kontrola stanu wyposażenia, oznakowania i zabezpieczeń deskowań i rusztowań powinna być prowadzona 
codziennie przez cały okres prowadzonych robót. Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich 
obciążania mieszanką betonową powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbiórce 
deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia.  

Ocena konstrukcji wsporczych powinna być przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i  ustaleń 
w formie protokołu.  

Konstrukcje wsporcze należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB, jeżeli wszystkie badania 
dadzą wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja lub jej część niewłaściwie 
wykonana powinna być doprowadzona do stanu zgodności ze STWiORB i całość poddana ponownym 
badaniom.  
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6.8. Badania składników mieszanki betonowej 

Badania składników mieszanki betonowej powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej.  

Akceptacja dostaw składników betonu – cementu, kruszyw, domieszek i dodatków następuje na podstawie 
dokumentów związanych z wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, czyli 
oznakowanych znakiem CE lub znakiem B i dla których Wykonawca (Producent) dołączył Deklarację 
Właściwości Użytkowych (DWU) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU), odniesionych 
do Europejskiej Normy zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej 
(EOT) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT).  

Wykonanie badań sprawdzających składniki mieszanki betonowej przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej, czyli na etapie badań wstępnych, jak również bieżące badania kontrolne dostaw, są po 
stronie Producenta betonu i powinny swym zakresem być zgodne z zapisami księgi Zakładowej Kontroli 
Produkcji obowiązującej w danym zakładzie produkcyjnym.   

Zakres badań składników mieszanki betonowej będący po stronie Producenta betonu oraz odbiorcy betonu 
(Wykonawcy, Inżyniera) przed zatwierdzeniem recepty powinien co najmniej obejmować badania 
wyszczególnione w dalszych punktach.  

6.8.1. Badania cementu  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostawy cementu Inżynier może, przed rozpoczęciem 
produkcji mieszanki, wydać polecenie przeprowadzenia oznaczeń: 

- wczesnej wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach, według PN-EN 
196-1,  

- czasu wiązania według PN-EN 196-2,  
- stałości objętości według PN-EN 196-3. 

Do uzasadnionych wątpliwości należą przypadki stwierdzonej podczas badań kontrolnych niezgodności 
w zakresie wytrzymałości betonu, wyprodukowanego wg zatwierdzonych recept, dla których podczas próbnych 
zarobów uzyskano pozytywne wyniki. 

Inne właściwości cementu powinny być określane i deklarowane przez producenta cementu.  

Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1 lub PN-B-19707.  

6.8.2. Badania kruszyw  

Oznaczenie kategorii reaktywności osobno dla każdej frakcji kruszywa grubego i drobnego należy sprawdzić wg 
PB/1/18, których wyniki należ przedłożyć na etapie zatwierdzania recepty mieszanki betonowej.  

W odniesieniu do pozostałych właściwości kruszyw, w przypadku dostarczonej partii kruszywa, której jakość 
budzi wątpliwości, należy przeprowadzić oznaczenie:   

- składu ziarnowego według PN-EN 933-1   
- kształtu ziaren według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4 (dot. kruszywa grubego),  
- procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 9335 (dot. kruszywa 

grubego),   
- zawartości pyłów według PN-EN 933-1,   
- zawartości substancji organicznych według PN-EN 1744-1,  
- odporności kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2 (dot. kruszywa grubego),  
- mrozoodporności według PN-EN 1367-1 (dot. kruszywa grubego),  

Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.   

6.8.3. Badanie wody  

W przypadku, gdy nie jest używana woda wodociągowa badania należy wykonać zgodnie z PN-EN 1008.  

6.8.4. Badanie domieszek i dodatków do betonu  

Domieszki do betonu należy przed użyciem sprawdzić na zgodność z PN-EN 934-2,  poprzez sprawdzenie ich 
oznakowania znakiem CE i sprawdzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych.   
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6.9. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego 

6.9.1. Zakres kontroli i pobór próbek do badań  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:  

- konsystencja mieszanki betonowej,  
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,  
- wytrzymałość na ściskanie,  
- odporność na działanie mrozu,  
- odporność na penetrację wody pod ciśnieniem.  

W kontroli właściwości mieszanki betonowej i betonu należy rozróżnić badania objęte obowiązkową kontrolą 
zgodności prowadzoną przez Producenta betonu według częstotliwości i kryteriów ustalonych w normach 
PN-EN 206 i PN-B 06265, a zawartych również w wymaganiach Zakładowej Kontroli Produkcji oraz badania 
objęte nieobowiązkową z punktu widzenia normy PN-EN 206 kontrolą identyczności prowadzoną przez stronę 
odbierającą beton (Wykonawcę, Inżyniera).  

W czasie Robót Wykonawca prowadzi kontrolę identyczności mieszanki betonowej i betonu na podstawie planu 
pobierania i badania próbek, które należy pobierać w miejscu rozładunku mieszanki betonowej z betonowozu. 
Plan powinien zawierać m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie, częstotliwość 
pobierania próbek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli identyczności betonu podlega 
akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

Próbki mieszanki betonu samozagęszczalnego SCC wolno pobierać jedynie ze środka wylewanej z betonowozu 
strugi i przenosić w sposób wykluczający ich segregację. Kostki do badań należy wypełniać centrycznie przez 
zalewanie, a przy wypełnianiu form z łopatki musi być ona „okręcana” w sposób wykluczający płynięcie 
grubego kruszywa do przodu i „zawijanie się” zaprawy do tyłu. Wypełnionych form nie wolno ustawiać w 
miejscach narażonych na wibracje (jak np. stopnie pracującej pompy do betonu, gdzie często pobiera się próbki).   

6.9.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej  

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem pobierania i badania próbek. Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-2, dla mieszanek SCC badanie konsystencji 
przeprowadza się metodą rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8. Dodatkowe właściwości mieszanek SCC 
należy badać według określonej metody, zgodnie z normami przywołanymi w PN-EN 206.   

Na stanowisku betonowania konsystencja powinna być sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 
mieszanki do ustabilizowania się konsystencji, i każdorazowo przy wykonywaniu próbek do badania przy 
badaniu zawartości powietrza lub w przypadku wątpliwości związanych z jakością.  

Pomiar konsystencji należy wykonać na próbce punktowej pobranej na początku rozładunku. Próbkę punktową 
należy pobrać po rozładowaniu około 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1.  

Kryteria badania i oceny identyczności dla konsystencji wykonywanych przez odbiorcę betonu (Wykonawcę, 
Inżyniera) są takie same jak kryteria dla oceny zgodności dla tego parametru, wykonywanej przez Producenta 
betonu.  

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji lub dodatkowych 
właściwości mieszanek SCC od granic przyjętej klasy podano w Tabeli 19. 

W Tabeli 20 podano maksymalne dopuszczalne tolerancje pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji 
lub właściwości dodatkowych mieszanek SCC od założonej wartości. 

Tabela 19. Ocena zgodności w miejscu dostawy dotycząca klas konsystencji oraz właściwości dodatkowych 
mieszanek SCC  

Właściwość  Metoda badania   

Maksymalna dopuszczalna odchyłkaa 
pojedynczych wyników badania, w miejscu 

dostawy, od wartości granicznych lub 

w przypadku konsystencji granic 

wyspecyfikowanej klasy  
  

Dolna granica  Górna granica  

Opad stożka  EN 12350-2  
-10 mm  +10 mm  

- 20 mm b +20 mm b 
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Rozpływ stożka  EN 12350-8  

Nie dopuszcza się 
odchyłek  

Nie dopuszcza się 
odchyłek  

Lepkość  EN 12350-8 lub EN 12350-9  

Przepływalność  EN 12350-10 lub EN 12350-12  

Odporność na 
segregację  

EN 12350-11  

a Przy braku górnej lub dolnej granicy w odpowiednich klasach konsystencji, odchyłek nie stosuje się  

b Dotyczy wyłącznie konsystencji badanej na początku rozładunku betoniarki samochodowej lub 
urządzenia mieszającego  

Tabela 20. Kryteria zgodności dotyczące założonych wartości dla konsystencji i lepkości  

 Opad stożka   

Wartość założona w mm  ≤ 40  50 do 90  ≥ 100  

Tolerancja w mm  ± 10  ±20  ± 30  

 Średnica rozpływu stożka    

Wartość założona w mm  Wszystkie wartości   

Tolerancja w mm  ± 50   

 Lepkość t500 
 

Wartość założona w s  Wszystkie wartości   

Tolerancja w s  ± 1   

 Lepkość tv 
 

Wartość założona w s  < 9  ≥ 9  

Tolerancja w s  ± 3  ± 5  

6.9.2. 6.9.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej   

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się zgodnie z planem pobierania 
i badania próbek. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się zgodnie z 
PN-EN 12350-7. Na stanowisku betonowania zawartość powietrza w mieszance powinna być sprawdzana co 
najmniej trzy razy w tym każdorazowo przy wykonywaniu próbek do badania projektowanej wytrzymałości oraz 
dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością.  

Różnice pomiędzy przyjętą zawartością powietrza w mieszance a kontrolowaną nie powinny być większe niż: 
-0,5% / + 1 % . Zawartość powietrza w mieszance betonowej sprawdza się w miejscu dostawy betonu 
konstrukcyjnego napowietrzonego.  

6.9.3. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu  

Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie betonu wykonuje się zgodnie z planem pobierania i badania 
próbek. Na stanowisku betonowania należy wykonywać próbki o liczności określonej w planie, lecz nie mniej 
niż 6 próbek parami (próbka i świadek) z tej samej próbki mieszanki betonowej z jednego elementu lub grupy 
elementów betonowanych tego samego dnia  oraz dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością i 
na polecenie Inżyniera.  



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

95 

 

Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-3 na minimum 3 próbkach 
sześciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm.   

Sposób pobrania próbek mieszanki betonowej powinien być zgodny z PN-EN 12350-1. Próbki wykonuje się 
i pielęgnuje zgodnie z normą PN-EN 12390-2. Dopuszcza się oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach sześciennych o boku 100 mm lub 200 mm, z zachowaniem następujących zależności:  

- fc, cube (150 mm)=0,95 × fc, cube (100 mm), dla próbek o boku 100mm,  

- fc, cube (150 mm)=1,05 × fc, cube (200 mm), dla próbek o boku 200mm.  

Wynik badania powinien stanowić średnią z wyników dwóch lub więcej próbek do badania wykonanych z jednej 
próbki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Jeżeli wartości badania różnią się o więcej niż 15 % od 
średniej, wyniki te należy pominąć. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie należy oznaczyć w zależności od rodzaju zastosowanego cementu zgodnie 
z PN-B-06265 (Tabela 20). 

 

 

Tabela 21. Czas równoważny wykonywania badań betonu w zależności od rodzaju zastosowanego cementu  

Rodzaj cementu  Czas równoważny  

CEM I (R), CEM II/A (R),  28 dni  

CEM I (N), CEM II/A (N), CEM II/B (N,R)  56 dni  

CEM III/A  90 dni  

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje się, że określona objętość betonu należy do danej klasy 
jeżeli spełnia kryteria identyczności podane w Tabeli 22, przy czym przez certyfikowaną kontrolę produkcji 
należy rozumieć posiadanie przez Producenta betonu Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji obejmującego 
wszystkie wymagania załącznika C normy PN-EN 206.  
 
 
 
Tabela 22. Kryteria identyczności dotyczące wytrzymałości na ściskanie w przypadku betonu wytwarzanego 
w warunkach certyfikowanej kontroli produkcji 

Liczba „n” wyników badań wytrzymałości na ściskanie 
na próbkach z określonej objętości  

Kryterium 1  Kryterium 2  

średnia z „n” wyników 
(fcm)  N/mm2 

dowolny pojedynczy 
wynik (fci) N/mm2 

1  Nie stosuje się  ≥ fck  - 4  

2-4  ≥ fck  +1  ≥ fck  - 4  

5-6  ≥ fck  +2  ≥ fck  - 4  

fcm - średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek fck  - 

wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fci   - pojedynczy wynik 

badania wytrzymałości z serii n próbek 
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6.9.4. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu  

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych na stanowisku 
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz  z jednego elementu lub grupy 
elementów w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niż  jeden raz na 5000 m3 betonu.  

Badanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się metodą zgodnie z Załącznikiem N normy 
PN-B-06265. 

Badanie mrozoodporności należy rozpocząć w czasie równoważnym w zależności od rodzaju zastosowanego 
cementu (Tabela 20). Wymagany stopień mrozoodporności betonu jest osiągnięty, jeżeli po wymaganej liczbie 
cykli zamrażania i odmrażania (Tabela 21), spełnione są następujące warunki:  

- próbka nie wykazuje pęknięć,  
- łączna masa ubytków betonu nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych,  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie jest nie większe niż 20 % w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych.  

  

Tabela 23. Wymagana liczba cykli zamrażania/rozmrażania dla danego stopnia mrozoodporności 

Stopień mrozoodporności betonu  Wymagana liczba cykli  

F200  200  

F150  150  

F100  100  

Kryteria badania i oceny identyczności dla odporności betonu na działanie mrozu wykonywanych przez odbiorcę 
betonu (Wykonawcę, Inżyniera) są takie same jak kryteria dla oceny zgodności dla tego parametru, 
wykonywanej przez producenta betonu.  

Próbki do sprawdzenia odporności betonu na działanie mrozu formuje się z mieszanki w miejscu dostawy betonu 
konstrukcyjnego napowietrzonego. 

 

6.9.5. Sprawdzenie odporności na penetrację wody pod ciśnieniem  

Sprawdzenie odporności na penetrację wody pod ciśnieniem przeprowadza się na 3 próbkach wykonanych na 
stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz z jednego elementu lub 
grupy elementów w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niż jeden raz na 5000 m3 betonu.  

Badanie odporności betonu na penetrację wody pod ciśnieniem przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-8. 
Sposób wykonywania i pielęgnacji próbek do badania powinien być zgodny z PN-EN 12390-2.   

Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem należy rozpocząć w czasie równoważnym w zależności od 
rodzaju zastosowanego cementu (Tabela 20).  

Maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem w każdej badanej próbce powinna być nie większa niż 
określona w pkt. 2.2 niniejszych STWiORB.  

Kryteria badania i oceny identyczności dla głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wykonywanych przez 
odbiorcę betonu (Wykonawcę, Inżyniera) są takie same jak kryteria dla oceny zgodności dla tego parametru, 
wykonywanej przez producenta betonu.  

6.10. Pobieranie próbek i badania 

Do Wykonawcy należy wykonywanie badań przewidzianych niniejszych STWiORB oraz gromadzenie, 
przechowywanie i przedkładanie Inżynierowi wyników badań składników mieszanki betonowej i betonu 
stwardniałego.  

Laboratorium Zamawiającego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań kontrolnych i kontrolnych 
dodatkowych, w takim przypadku Inżynier jest zobligowany do wystawienia zlecenia na w/w badanie.  
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6.11. Badania betonu w konstrukcji 

Wytrzymałość betonu na ściskanie może być określona na próbkach (rdzeniowych) wyciętych z elementu 
konstrukcji według PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczącymi według PN-EN 12504-2 lub PN-EN 12504-4. 
Dopuszcza się inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem 
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji na pobranych z 
konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach.   

Interpretacji wyników badań należy dokonać według rozdz. 9 normy PN-EN 13791.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań 
mrozoodporności betonu wg PN-B-06265, na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

6.12. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa 
albo Specyfikacja Techniczna nie przewidują inaczej.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:   

- długość przęsła : ± 2 cm,  
- rozpiętość usytuowania łożysk: ± 1 cm,  
- oś podłużna w planie: ± 2 cm,  
- usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych: ± 2 cm,  
- wysokość dźwigara:  nie więcej niż  ± 1,0 cm,  
- -szerokość dźwigara : nie więcej niż  -1,0 / +2 cm, 
- grubość płyt  nie więcej niż ± 0,5 cm, - rzędne wysokościowe: ± 1 cm.  

Tolerancje dla fundamentów:  

- usytuowanie w planie fundamentów o szerokości większej od 2m:  ± 5 cm  
- usytuowanie w planie fundamentów o szerokości do 2m:   ± 2 cm 
- rzędne wierzchu ławy:       ± 2 cm.  
- płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu:    ± 2 cm.  

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych:  

- pochylenie ścian i słupów: 0,5 % wysokości (dla słupów nie więcej niż 1,5 cm),  
- wymiary w planie: 

 dla podpór masywnych      ± 2 cm 
 dla podpór słupowych,      ± 1 cm 

- rzędne wierzchu podpory: ± 1 cm.  

W ścianach oporowych odchyłki nie powinny przekraczać:  

- 1 % wysokości w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie więcej niż 50 mm,  
- ± 2 cm w odniesieniu do wymiarów w planie,  
- ± 2 cm w odniesieniu do rzędnej górnej powierzchni budowli.  

6.13. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny 
być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Ocenę faktury i barwy należy dokonywać z odległości 2m przy 
oświetleniu naturalnym rozproszonym. Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, 
przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być 
odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. 

Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszenia. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem (zaprawą naprawczą) 
o minimalnym skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji o barwie zbliżonej 
do koloru pierwotnej powierzchni betonu. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być 
naprawione przez Wykonawcę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest 1m3 wykonanego fundamentu zgodnie z dokumentacją projektową 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w KB-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 niniejszych STWiORB dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji. 

Do odbioru przed zakryciem należy zgłosić: 

- fundamenty, 

8.3. Zgłoszenie gotowych elementów żelbetowych do odbioru przed zakryciem lub na potrzeby 
płatności miesięcznych 

Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o kopie następujących dokumentów: 

- geodezyjnych operaty inwentaryzacyjne; 
- wyniki badań mieszanki betonowej, 
- protokołów pobrania próbek do badań stwardniałego betonu, 
- deklaracji właściwości użytkowych dla betonu 

8.4. Zgłoszenie gotowych elementów do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego należy przedłożyć oryginały dokumentów lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
dokumenty wymienione w puncie 8.3 oraz dodatkowo oryginały: 

- wyniki badań betonów, 
- sprawozdania z próbnych obciążeń ustrojów nośnych -jeśli były wykonywane; 

Odbiory częściowe i końcowe powinny zostać potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej jednostki obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
- oznakowanie robót,   
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- dostarczenie materiałów i sprzętu,   
- wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań), 
- wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania), 
- na czas robót nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, 
- opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,   
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki,   
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,   
- przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu, 
- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem i wbudowaniem betonu zgodnie z 

wymaganiami niniejszych STWiORB w tym: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1Metody badania cementu—Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
2. PN-EN 196-2Metody badania cementu—Część 2: Analiza chemiczna cementu  
3. PN-EN 196-3Metody badania cementu—Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  
4. PN-EN 197-1Cement—Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku   
5. PN-EN 206 Beton—Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
6. PN-EN 932-3Badanie podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego  
7. PN-EN 933-1Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 

przesiewania   
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3. Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości   
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4. Oznaczanie kształtu ziaren - 

Wskaźnik kształtu   
10. PN-EN 933-5Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych   
11. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1. Wymagania podstawowe  
12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2. Domieszki do betonu - Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie   
13. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu   
14. PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
15. PN-EN 1097-3  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczenie 

gęstości nasypowej i jamistości  
16. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości   
17. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
18. PN-EN 1367-3 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
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19. PN-EN 1367-6 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli  

20. PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna  
21. PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A1:2016-12  
22. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Część 1: Pobieranie próbek  
23. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej—Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka  
24. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej—Część 7: Badanie zawartości powietrza—Metody 

ciśnieniowe  
25. PN-EN 12390-1 Badania betonu—Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form  
26. PN-EN 12390-2 Badania betonu—Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych  
27. PN-EN 12390-3 Badania betonu—Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  
28. PN-EN 12390-8 Badania betonu—Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
29. PN-EN 12620  Kruszywa do betonu  
30. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie   
31. PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby 

odbicia   
32. PN-EN 12504-4 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej   
33. PN-EN 13263-1 Pył krzemionkowy do betonu. Część 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
34. PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu  
35. PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 

wyrobach betonowych   
36. PN-B 19707 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności  
37. Eurokod 2 - PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu  
38. ASTM C1260-14 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates     
39. PN-EN 450-1 Popiół lotny do betonu. Część 1 : Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności  
40. ASTM C1293-18 Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to 

Alkali-Silica Reaction  
41. PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny  - Badanie metodą 

rozpływu stożka  
42. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Cześć 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków;  
43. PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Cześć 2: Mosty z betonu – Obliczanie 

i reguły konstrukcyjne;  
44. PN-EN 1992-2 Załącznik Krajowy do Polskiej Normy Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – 

Cześć 2: Mosty z betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne.  
45. PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą 

rozpływu stożka  
46. PN-EN 12350-9 Badania mieszanki betonowej -- Część 9: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą 

V-lejka  
47. PN-EN 12350-10 Badania mieszanki betonowej -- Część 10: Beton samozagęszczalny -- Badanie 

metodą L-pojemnika  
48. PN-EN 12350-11 Badania mieszanki betonowej -- Część 11: Beton samozagęszczalny -- Badanie 

segregacji sitowej  
49. PN-EN 12350-12 Badania mieszanki betonowej -- Część 12: Beton samozagęszczalny -- Badanie 

metodą J-pierścienia 

10.2. Akty prawne 

1. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/2011, 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.   

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.)  
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
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5. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.)  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 63, poz. 735)  

7. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00. Wymagania ogólne  
8. Beton Architektoniczny Wytyczne Techniczne, K. Kuniczuk, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 

Kraków 2011.  
9. Procedura badawcza GDDKiA PB/1/18  Oznaczenie stopnia reaktywności alkalicznej kruszywa 

przyśpieszoną metodą badania zmian długości próbek zaprawy,  
10. (https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)   
11. Procedura badawcza GDDKiA PB/2/18 Oznaczenie stopnia reaktywności alkalicznej kruszywa 

długoterminową metodą badania zmian długości próbek betonu,  
12. (https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)   
13. Procedura badawcza GDDKiA PB/3/18 Zalecenia dotyczące analizy petrograficznej kruszywa, 

(https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)   
14. Procedura badawcza GDDKiA PB/4/18 Określenie reaktywności mieszaniny materiałów 

hydraulicznych i kruszyw, (https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumentytechniczne)   
15. Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie 

stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich,  
16. Reaktywność  alkaliczna  krajowych  kruszyw  ASR-RID,  2019,  
17. (https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne)   
18. Obowiązują przepisy prawa wymienione w punkcie 3.1 PFU w szczególności dotyczące bezpośrednio 

zakresu robót objętych niniejszą STWiORB : 

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.). 

10.3. Związane STWiORB 

10.3.1. KB-00 00 00 Wymagania ogólne 

10.3.2. KB.21.01.01 Fundamenty 
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KB.13.01.02 Betony niekonstrukcyjne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej C20/25 pod fundamentami w związku z 
realizacją zadania: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robót wymienionych 
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla których zgodnie z Projektem przewidziano zakres robót objęty niniejszą STWiORB. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie betonu zwykłego klasy poniżej C 20/25 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

– betonów wyrównawczych pod fundamenty, 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego ustalonych w dokumentacji  
projektowej o wytrzymałości poniżej klasy C 20/25. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych materiałów i 
wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania szczegółowych wymagań 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robót do użytku powinno być 
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Beton 

Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 oraz STWiORB KB 13.01.01 tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Skład mieszanki betonu powinien być ustalony laboratoryjnie. Receptę mieszanki należy przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt używany do wykonania robót 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB KB.13.01.01. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB KB.13.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Zakres robót obejmuje: 

– Roboty przygotowawcze 
– Roboty szalunkowe 
– Roboty betonowe 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują oczyszczenie i wyrównanie podłoża oraz przygotowanie stanowiska i dróg 
dojazdowych dla pomp do betonu i betonowozów 

5.2.2. Roboty szalunkowe 

W przypadku betonów niekonstrukcyjnych układanych w wykopach jako szalunek mogą służyć skarpy wykopu. 
W przypadku konieczności ograniczenia powierzchni warstwy wyrównawczej jako szalunek można używać 
desek lub płyt szalunkowych. 

W przypadku betonów podkładowych pod elementy konstrukcyjne wymiary gabarytowe warstwy podkładowej 
powinny być większe o min 10 cm od wymiarów gabarytowych elementu konstrukcyjnego. 

5.2.3. Roboty betonowe 

Sposób wbudowania betonu niekonstrukcyjnego należy dostosować do wymiarów i grubości układanej warstw. 

W przypadku warstw o grubości powyżej 0,6m zalecane jest układanie betonu w dwóch etapach. W drugim 
etapie po związaniu warstwy ułożonej w pierwszym etapie należy wykonać zasadniczą warstwę wyrównawczą. 

Podział betonowania na etapy niezależnie od grubości jest wskazany w szczególności przy betonowaniu 
podwodnym metodą kontraktorową, gdy warstwa betonu służy do zbalastowania ciśnienia wody gruntowej. Nie 
należy zagęszczać mechanicznie warstw betonu niekonstrukcyjnego układanego pod wodą lub stanowiącego 
wymianę materiał do wymiany gruntu. W tym przypadku warstwę zasadnicza należy wykonać i zagęścić po 
związaniu warstwy balastowej i odpompowaniu wody. 
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W przypadku gdy szerokość warstwy jest większa niż 4m lub warstwa betonu jest ograniczona skarpami wykopu 
lub płytami szalunkowymi wyższymi od grubości warstwy, należy na powierzchni pod warstwą wyrównawczą 
stabilizować wskaźniki w rozstawie co ok 2-3m z oznaczoną grubością warstwy. Nie zachodzi konieczność 
usuwania kołków po ułożeniu warstwy wyrównawczej. Jako wskaźników można używać palików drewnianych 
lub prętów stalowych. 

Górna powierzchnia warstw wyrównawczych, w szczególności zlokalizowanych pod fundamentami nie powinna 
być zacierana na gładko za pomocą zacieraczek. 

W przypadku warstw wyrównawczych układanych  pod przepustami dopuszcza się kształtowanie podniesienia 
wykonawczego poprzez zmianę grubości warstwy, równej strzałce podniesienia wykonawczego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu oraz 
wytrzymałość betonu. 

Kontrolę należy prowadzić w obecności Inżyniera. 

6.3. Pobieranie próbek 

Ogólne zasady dotyczące pobierania próbek określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.3 

Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie betonu wykonuje się zgodnie z planem pobierania i badania 
próbek. Na stanowisku betonowania należy wykonywać próbki o liczności określonej w planie, lecz nie mniej 
niż 6 próbek parami (próbka i świadek) z tej samej próbki mieszanki betonowej z jednego elementu lub grupy 
elementów betonowanych tego samego dnia. 

W przypadku gdy mieszanka betonowa jest produkowana w wytwórni posiadającej wdrożoną Zakładowa 
Kontrolę Produkcji potwierdzoną aktualnym certyfikatem ZKP, częstotliwość pobierania próbek można 
ograniczyć do dwóch serii w odniesieniu do jednego obiektu. 

Przez certyfikowaną kontrolę produkcji należy rozumieć posiadanie przez Producenta betonu Certyfikatu 
Zakładowej Kontroli Produkcji obejmującego wszystkie wymagania załącznika C normy PN-EN 206. 

6.4. Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

Badania wytrzymałości betonu niekonstrukcyjnego i ocenę wyników wykonuje się zgodnie z zasadami 
określonymi w KB.13.01.01, jak dla betonów konstrukcyjnych z zastrzeżeniem ograniczenia zakresu badań do 
badań wytrzymałości na próbkach pobranych podczas betonowania. 

6.4.1. Pomiar grubości warstwy 

Pomiaru grubości warstwy dokonuje geodeta i określa się jako różnicę średniego poziomu podłoża i średniego 
poziomu górnego poziomu powierzchni warstwy. Pomiaru grubości dokonuje się z dokładnością do 1cm. 

Pomiarów należy wykonać w każdym narożu, co 4m na krawędzi oraz w środku każdego pola o boku większym 
niż 4m. 

Średni poziom górnej powierzchni nie powinien być wyższy niż rzedną projektowa +/- 1cm, przy czym rzędne w 
dowolnym punkcie nie powinny różnic się o więcej  +/- 2cm  

Średnia grubość warstwy nie powinna być mniejsza od 90% wartości projektowanej oraz nie limituje się 
zwiększenia grubości warstwy przy zachowaniu wymagań odnośnie średniego poziomu górnej powierzchni. 
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6.5. Raporty z badań 

Ogólne wymagania dotyczące raportów z badań określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

Raport z badań sporządza Laboratorium Wykonawcy 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny być wykonywane wg tej samej metody jaką było określone przez 
Wykonawcę. 

6.7. Badania rozjemcze / arbitrażowe 

Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania badań rozjemczych określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 6.7. 

Badania rozjemcze i arbitrażowe mogą być prowadzone dowolna metoda niezależnie od sposoby wykonywania 
badań przez Wykonawcę. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

oraz PN-EN 206 

6.9. Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

Wpisem do  dziennika budowy należy zgłosić: 

– przygotowanie podłoża przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
– wykonana warstwę betonową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest 1m3 ułożonej warstwy betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 
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8.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji. 

8.3. Zgłoszenie gotowych elementów do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego należy przedłożyć oryginały dokumentów lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
dokumenty wymienione w puncie 8.3 oraz dodatkowo oryginały: 

- wyniki badań betonów, 

Odbiory częściowe i końcowe powinny zostać potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej w jednostce obmiarowej obejmuje: 

– opracowanie recept i ich zatwierdzenie, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– oczyszczenie podłoża, 
– wykonanie deskowania, 
– dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– rozebranie deskowania, 
– wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

10.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Brak związanych zarządzeń 
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10.3. Normy 

10.3.1. PN-EN 206 Beton—Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10.3.2. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Część 1: Pobieranie próbek  

10.3.3. PN-EN 12390-3 Badania betonu—Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  

 

10.4. Związane STWiORB 

10.4.1. KB 00 00 00 Wymagania ogólne 

10.5. Opracowania inne 

Brak przywołanych opracowań 
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KB.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 

KB.15.01.00 Izolacje 

KB.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w związku z zadaniem: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku nr 

10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robót wymienionych 
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla których zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robót objęty 
niniejszą STWiORB. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie izolacji na zimno części fundamentów stykających się z gruntem zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych materiałów i 
wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania szczegółowych wymagań 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robót do użytku powinno być 
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Materiały do gruntowania i izolacji właściwej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych według zasad 
niniejszych STWiORB są następujące materiały izolacyjne: 
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– roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni ścian – przeznaczone do 
stosowania na powierzchnie suche, 

– emulsje bitumiczne do gruntowania oraz izolowania powierzchni ścian – przeznaczone do stosowania 
na powierzchnie suche i wilgotne. 

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się zastosowanie izolacji na bazie żywic. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót muszą spełniać wymagania opisane w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r (wraz z późniejszymi zmianami) o wyrobach budowlanych  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inżynierowi do 
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt używany do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
sprzętu zgodnego z instrukcją aplikacji określonej w Karcie Techniczne wyrobu lub systemu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych STWiORB 

5.2.1. Podłoże pod izolację 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Powierzchnie izolowane powinny być równe i 
czyste. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
a także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
i wygładzone, a wystające części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą 
naprawczą. Nie wymaga się szpachlowania drobnych pęcherzyków. 

5.2.2. Warunki układania izolacji 

Izolację przeciwwodną należy układać zgodnie z zaleceniami Producenta na podłożu równym, 
nieodkształcalnym, gładkim i wolnym od plam olejowych i pyłu. Dopuszcza się układanie materiału 
hydroizolacyjnego na wilgotnym podłożu, jeśli Producent materiału przewidział taką możliwość. 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako kilkuwarstwową zgodnie z instrukcją 
stosowania. Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu 
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natryskiwacza. Nakładanie warstwy izolacji może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie 
kolejnej warstwy izolacji - po wyschnięciu poprzedniej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: 

– sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
– kontrola stosowanych materiałów, 
– sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą 

powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża, 
– kontrolę ilości ułożonych warstw. 

6.3. Pobieranie próbek 

Ogólne zasady dotyczące pobierania próbek określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.3 

Dla robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nie wymaga się pobierania próbek 

6.4. Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Raporty z badań 

Ogólne wymagania dotyczące raportów z badań określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny być wykonywane wg tej samej metody jaką było określone przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

6.8. Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

Odrębnym wpisem do Dziennika budowy należy zgłosić wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 

– na pionowych ścianach fundamentów, przed zasypka fundamentów 
– na poziomych powierzchniach fundamentów i pionowych powierzchniach podpór, przed rozpoczęciem 

zasypek podpór, 
– na pionowych powierzchniach ścian oporowych i gzymsów stykających się z gruntem, 
– na powierzchni płyt przejściowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa to 1m2 wykonanej izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

8.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji. 

8.3. Zgłoszenie gotowych robót do obmiaru na potrzeby płatności miesięcznych 

Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o kopie dokumentów jakościowych DWU dla zastosowanych 
materiałów i wpisów do Dziennika Budowy lub na podstawie odrębnych Protokołów spisanych z Inspektorem. 

8.4. Dokumenty do odbioru robót zanikających 

Dla odbioru końcowego wymagane są: oryginały dokumentów opisanych w punkcie 8.3 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej w ZPRS jednostki obmiarowej obejmuje: 

– wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań 
wykonanych przez Wykonawcę; 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
– usunięcie mleczka cementowego, 
– oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 
– ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między 

sobą, 
– wykonanie badań i pomiarów. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nie podlega osobnej zapłacie, a wartość wykonanych robót powinna 
zostać uwzględniona w wartości ryczałtowej elementów konstrukcji na których wymagane jest wykonanie 
izolacji przed ich zasypaniem gruntem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

10.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

Brak związanych zarządzeń 

10.3. Normy 

PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 

Polskie Normy – wycofane lub zastąpione 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

10.4. Związane STWiORB 

10.4.1. KB -00 00 00 Wymagania ogólne 
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KB.21.00.00 PODPORY 

KB.21.01.01 Fundamenty 

11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem żelbetowych fundamentów w związku z realizacją zadania: "Wzmocnienie ściany szczytowej 

budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

11.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze kompletnych fundamentów 
wykonywanych na budowie i odnosi się do fundamentów pod ściany wzmacniające. 

11.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie gotowego fundamentu zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z robotami towarzyszącymi 
umożliwiającymi kontynuację robót i nie wpływającymi na pogorszenie jakości wykonanych wcześniej prac. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

– montaż zbrojenia fundamentu zgodnie z KB.12.01.01 
– montaż szalunku, dostawę, wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej  zgodnie z KB.13.01.01 
– demontaż szalunków zgodnie z KB.13.01.01 
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowych ścian fundamentów zgodnie z KB.15.01.01 
– wykonanie zasypki fundamentów do poziomu góry fundamentu zgodnie z KB.11.02.01 

11.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

11.4.1. Fundament– żelbetowa konstrukcja przenosząca obciążenie od ściany ceglanej i zasypki na grunt 
rodzimy,  

11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych materiałów i 
wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania szczegółowych wymagań 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robót do użytku powinno być 
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

12. MATERIAŁY 

12.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
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12.2. Wymagania szczegółowe 

12.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Wymagania szczegółowe odnośnie składników mieszanki betonowej określono KB.13.01.01.01. 

Do wykonania fundamentów zaleca się stosowanie cementu hutniczych CEM -III/A 42,5 

12.2.2. Beton 

Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 oraz STWiORB KB 13.01.01. 

Klasa wytrzymałości betonu zgodnie z projektem jednak nie mniejsza niż C25/30 

Klasa ekspozycji powinna zostać określona przez Projektanta w Opisie technicznym z uwzględnieniem wyników 
badań agresywności wody gruntowej. Minimalne wymagania klasy ekspozycji to XC2+XA1 

Wymagania trwałościowe dla betonu powinny wynikać z przyjętych klas ekspozycji zgodnie z zasadami 
określonymi KB.13.01.01 

Skład mieszanki betonu fundamentów powinien być ustalony laboratoryjnie. Receptę mieszanki należy 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Do wniosku należy dołączyć wyniki badań wytrzymałościowych i 
trwałościowych potwierdzenie spełnienie wymagań w zakresie klas ekspozycji. 

13. SPRZĘT 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.1 

13.2. Sprzęt używany do wykonania robót 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  dla  robót: 

- zbrojarskich określono w KB.12.01.01 
- betonowych podano w KB.13.01.01, 
- izolacyjnych podano w KB.15.01.01 
- ziemnych podano w KB.11.02.01 

14. TRANSPORT 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

14.2. Transport sprzętu i materiałów 

Wymagania dotyczące transportu dla robót: 

- zbrojarskich określono w KB.12.01.01 
- betonowych podano w KB.13.01.01, 
- izolacyjnych podano w KB.15.01.01 
- ziemnych podano w KB.11.02.01 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
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15.2. Szczegółowe zasady wykonani robót 

Szczegółowy zakres robót określonych poszczególnych STWiORB w odniesieniu do rodzaju robót:: 

- zbrojarskich określono w KB.12.01.01 
- betonowych podano w KB.13.01.01, 
- izolacyjnych podano w KB.15.01.01 
- ziemnych podano w KB.11.02.01 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

16.2. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

Kontroli podlega: 

- prawidłowość montażu zbrojenia 
- gabaryty szalunku i wymiary otulin, 
- mieszanka betonowa, 
- prawidłowość wbudowania, zagęszczenia i pielęgnacji betonu, 
- wymiary fundamentu po rozdeskowaniu, 
- powierzchnia pionowych ścian fundamentów pod ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, 
- prawidłowość ułożenia izolacji przeciwwilgociowej na pionowych ścianach fundamentów 
- materiał zasypowy i zagęszczenie zasypki. 

Kontrolę należy prowadzić w obecności Inżyniera. 

16.3. Pobieranie próbek 

Ogólne zasady dotyczące pobierania próbek określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

W przypadku fundamentów pobieranie próbek ograniczone jest do pobierania próbek mieszanki betonowej w 
celu  wykonania badań stwardniałego betonu 

Należy zaformować jedną serię próbek betonu  do badań wytrzymałości na ściskanie dla każdego fundamentu. 

Dla fundamentów zaprojektowanych z betonu z wymaganą klasą ekspozycji XA należy pobrać: 

- jedną serię na jeden fundament do badań odporności na penetracje wody pod ciśnieniem wg PN-EN 
12390-8. 

Dodatkowo dla fundamentów zaprojektowanych z betonu z wymaganą klasą ekspozycji XF należy pobrać: 

- 3 próbki mieszanki betonowej do badań zawartości powietrza, 
- jedną serię na jeden obiekt inżynierski do badań mrozoodporności wg PN-B-06265. 

Liczba próbek w serii zgodna z zasadami określonymi w KB.13.01.01 

16.4. Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

16.4.1. Badania 

Badania konsystencji mieszanki betonowej należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w KB.13.01.01. 

Badania betonu należy wykonać na wszystkich próbkach pobranych w ilości i zakresie zgodnie z punktem 6.3 

W przypadku badania wytrzymałości betonu na ściskanie można nie wykonywać badań na świadkach jeżeli 
badania po 28 dniach lub po czasie równoważnym dało wynik pozytywny.  
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Dopuszcza się wykonywanie badań w czasie krótszym niż w czasie równoważnym jednak nie wcześniej niż po 
28 dniach twardnienia. 

16.4.2. Pomiary  

Pomiary przed ułożeniem mieszanki betonowej obejmują: 

- geodezyjny pomiar szalunku, 
- pomiar rozstawu prętów i otulin 

Dodatkowo w warunkach obniżonych temperatur należy wykonać 

- pomiar temperatury mieszanki betonowej. 

Pomiary po ułożeniu mieszanki betonowej obejmują: 

- geodezyjny pomiar geometrii wykonanego fundamentu wraz z określeniem odchyłek, 
- pomiar zagęszczenia zasypki z godnie z zasadami określonymi w KB.11.02.01 

Tolerancje wymiarów fundamentów wynoszą: 

- usytuowanie w planie fundamentów o szerokości większej od 2m:  ± 5 cm  
- usytuowanie w planie fundamentów o szerokości do 2m:   ± 2 cm 
- rzędne wierzchu ławy:       ± 2 cm.  
- płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu:    ± 2 cm.  

16.5. Raporty z badań 

Ogólne wymagania dotyczące raportów z badań określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

Raport z badań sporządza Laboratorium Wykonawcy 

16.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny być wykonywane wg tej samej metody jaką było określone przez 
Wykonawcę. 

16.7. Badania rozjemcze / arbitrażowe 

Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania badań rozjemczych określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 6.7. 

Badania rozjemcze i arbitrażowe mogą być prowadzone dowolna metoda niezależnie od sposoby wykonywania 
badań przez Wykonawcę. 

16.8. Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

oraz PN-EN 206 

16.9. Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

Wpisem do  dziennika budowy przed betonowaniem należy zgłosić: 

– montaż zbrojenia fundamentów i prętów oczekujących podpór 
– montaż szalunku, 
– gotowość do betonowania, w szczególności w warunkach obniżonych temperatur. 

Wpisem do  dziennika budowy po betonowaniu należy zgłosić: 

- wykonany fundament, 
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- pionowe powierzchnię fundamentu pod ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, 
- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej, 
- rozpoczęcie wykonywania zasypek fundamentowych 
- zakończenie wykonywania zasypek wraz z wynikami badań zagęszczenia. 
-  

17. OBMIAR ROBÓT 

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

17.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanego fundamentu. 

18. ODBIÓR ROBÓT 

18.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

18.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji. 

Jako roboty zanikające do odbioru należy zgłosić: 

- Zmontowane zbrojenie, 
- Wykonany fundament, 
- Izolacje pionowych ścian fundamentu. 

18.3. Zgłoszenie gotowych elementów do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego należy przedłożyć oryginały dokumentów lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
dokumenty: 

- wyniki badań betonów, 

Odbiory częściowe i końcowe powinny zostać potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej jednostki obmiarowej obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– montaż zbrojenia fundamentów i prętów oczekujących podpór, 
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– wykonanie deskowania, 
– dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– rozebranie deskowania, 
– przygotowanie pionowych powierzchni fundamentu pod ułożenie izolacji przeciwwilgociowej 
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
– wykonanie zasypki fundamentu do poziomu górnych krawędzi obrysu fundamentu, 
– wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości kontynuowania prac z uwagi na warunki 
pogodowe lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności niezależne od Wykonawcy dopuszcza się płatność 
częściową wynikającą z procentowego podziału jednostki obmiarowej w proporcja uzgodnionych każdorazowo 
z Inżynierem 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1. Akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

20.2. Normy 

20.2.1. PN-EN 206 Beton—Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

20.2.2. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Część 1: Pobieranie próbek  

20.2.3. PN-EN 12390-3 Badania betonu—Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  

 

20.3. Związane STWiORB 

20.3.1. KB -00 00 00 Wymagania ogólne 

20.3.2. KB.11.02.02 Zasypki fundamentów 

20.3.3. KB.12.01.01 Zbrojenie prętami stalowymi 

20.3.4. KB.13.01.01 Beton konstrukcyjny 

20.3.5. KB.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe 
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KB.50.00.00 ŚCIANY 

KB.50.01.00 Ściany murowane 

KB.50.01.01 Ściany murowane z cegły pełnej 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem muru ceglanego na zaprawie cementowo-wapiennej w związku z zadaniem: "Wzmocnienie ściany 

szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robót wymienionych 
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla których zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robót objęty 
niniejszą STWiORB. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie wzmocnienia istniejącej ściany zewnętrznej nową ścianą ceglaną zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

1.4 Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych materiałów i 
wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania szczegółowych wymagań 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robót do użytku powinno być 
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. Wymagania szczegółowe 

2.1.1 Materiały do wykonania wzmocnienia ściany zewnętrznej  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wzmocnienia ściany nową ścianą ceglaną według zasad 
niniejszych STWiORB są następujące materiały izolacyjne: 

– emulsje do gruntowania oraz izolowania powierzchni różnego typu w tym stare zmurszałe ściany 
kamienno-ceglane na różnych zaprawach  – przeznaczone do stosowania na powierzchnie suche i 
wilgotne. 



Obiekty budowlane ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

122 

 

– Pręt d=6mm l=50cm ocynkowany – do połączenia starej ściany z nową ceglaną 
– Klej żywiczny – aplikowany do wywierconego otworu w ścianie istniejącej. Klej epoksydowy 

aplikowany grawitacyjnie lub za pomocą wyciskacza 
– Cegła pełna – klasy 15 wg PN-B 12050, wymiary 25cm x 12cm x 6,5cm. Wytrzymałość na 

ściskanie 15 MPa, nasiąkliwość nie wyższa niż 16%, gęstość pozorna 1,7kg/dm3 do 1,9kg/dm3 
– Zaprawa cementowo-wapienna – M15, wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze niż 15MPa, 

rodzaj CW, odmiana D, nasiąkliwość 12%, proporcja składników (mierzona objętościowo) w 
zaprawach wytwarzanych na miejscu budowy (cement : wapno : piasek) 1:0,25:3. Do zaprawy 
cem.-wap. należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.   

– Cement murarski –wg PN-EN 413-1 : 2005 
– Wapno budowlane – wg PN-EN 459-1: 2003  
– Piasek do zapraw budowlanych – wg PN-EN 13139:2003 
– Woda do betonów i zapraw – wg PN-EN 1008:2004 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót murarskich winien przedstawić Inżynierowi do 
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt używany do wykonania robót 

Roboty mogą być wykonywane tylko ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z instrukcją aplikacji 
określonej w Karcie Technicznej wyrobu lub systemu 
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3.2.1 Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
- pion murarski, łata murarska, łata ważona, wąż wodny, poziomica uniwersalna, lata kierunkowa, 
warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój 
 

3.2.2 Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
        - kasta na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra  
 

3.2.3 Do obróbki elementów murowych: 
        - młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski,  
 

3.2.4 Do murowania: 
        - kielnia murarska, czerpak, łopata do zapraw, rusztowania,  
 

3.2.5 Do pozostałych robót: 
- elektronarzędzia ręczne, agregat tynkarski 3m3/h, mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa 
elektryczna, rusztowanie rurowe, zbiornik na wodę, dźwig samojezdny do 5t, pojemnik na wapno, 
żuraw okienny przenośny,  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Zaleca się 
składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonani robót 

Roboty murarskie zaplanowano wykonywać w etapach 2 i 3: 

Etap 2 

- istniejące ściany oczyścić z tynków poprzez ich skucie, ściany oczyścić z luźnych elementów. 

- oczyszczone odcinki ściany pokryć preparatem gruntującym, 

- uzupełnić ubytki w istniejącej ścianie cegłą i zaprawą.  

- Murować ścianę oporową na grubość 2 cegieł z zaprawą łączeniową pomiędzy ścianą istniejącą i 
nową ścianą. (Przestrzeń pomiędzy nowa ścianą i istniejąca wypełnić zaprawą która połączy obie 
przegrody) 
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- w trakcie murowania wklejać dodatkowo pręty połączeniowe d=6mm l=50cm 1szt. / 1m2, 
wklejenie wykonać na 25cm, klej epoksydowy. 

- do istniejących ścian zewnętrznych oporowych domurowywać nową obudowę ceglaną dążąc 
do równych form zgodnie z wytycznymi rysunkowymi 

Etap 3 

- wykonać na ścianie pionowej izolację termiczną z warstwy styropianu gr. 10cm z tynkiem 
strukturalnym. Kolor wykończenia ustalić z Inwestorem. 

- na ścianach oporowych (prostopadłych) wykonać tynki cementowo-wapienne  

- po zakończeniu murowania uzupełnić izolacje dachu papą dachową, która ma pokryć część 
istniejącą i nowy mur.  

- wykonać nowe obróbki blacharskie na dachu oraz skośnych powierzchniach murów 
oporowych 

 

5.2.1 Roboty murarskie 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, grubość 
muru wynosi 2 cegły. Spoiny poziome powinny być grubości 12mm (max 17mm, min. 10mm), 
spoiny pionowe powinny być grubości 10mm (max 15mm, min. 10mm) 

Elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco. Spoiny poprzeczne i 
podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo. Odcinki muru 
należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  

Roboty murowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych murarzy. 

Wraz ze wznoszeniem muru wzmacniającego równolegle należy oczyszczać istniejąca ścianę z 
luźnych elementów, wykonać gruntowanie preparatem gruntującym oraz uzupełniać ubytki i 
braki w istniejącej ścianie. Ubytki w ścianie uzupełniać odpowiednimi kawałkami cegieł na 
zaprawie. Nowa murowana ściana powinna być połączona zaprawą z istniejącą ścianą. 
Dodatkowo zaprojektowano połączenie obu ścian za pomocą prętów d=6mm wklejanych do 
ściany istniejącej i kotwione w nowej ścianie. Celem wzmocnienia jest uzyskanie połączenia ze 
sobą obu ścian.   

Ściany należy murować do górnej wysokości ściany istniejącej, zakończenie powinno być 
równo  wykończone ze ścianą istniejącą. Na tak przygotowanej powierzchni będzie ułożona 
papa i obróbka blacharska. 

Murowanie ściany przewiduje się wykonywać etapami z użyciem rusztowań 

 

5.2.2 Roboty tynkarskie 

Roboty tynkarskie wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich. Zaprojektowano tynk 
cementowo-wapienny grubości 1,5-3cm wykonywany w 3 warstwach. 

Obrzutka - pierwsza, cienka warstwa mocnego tynku, która ma za zadanie wzmocnić podłoże, 
tak żeby główna warstwa tynku dobrze z nim związała. 

Narzut - zasadnicza, gruba warstwa wyprawy tynkarskiej stanowiąca wykończenie ścian.  

Gładź - cienka warstwa lekkiego tynku z dużą ilością wapna, zacierana jak najgładziej. 
Stosowana jako wykończeniowa,  
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Wytworzenie zaprawy tynkarskiej może być maszynowe lub ręczne.  

Tynkowanie zaprojektowano na ścianach poprzecznych tj. przyporach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

Kontroli podlega: 

- prawidłowość montażu rusztowań 
- mieszanka zaprawy i zaprawy tynkarskiej 
- prawidłowość układania cegieł, 
- wymiary gabarytowe ścian, 
- równość i pionowość ścian 

6.3. Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.3.1. Badania 

Badanie konsystencji świeżej zaprawy, badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
Badania wykonać 1x w trakcie realizacji zadania. 

6.3.2. Pomiary  

Tolerancje wymiarów przy wznoszeniu ściany wynoszą: 

- grubości tynków:  ± 0,5 cm.  
- Odstępstwa od pionu: Odchyłka od pionu nie powinna przekraczać 20 mm na każde 2 metry wysokości 

ściany. 
- Odstępstwa od poziomu: Odchyłka od poziomu nie powinna przekraczać 20 mm na każde 2 metry 

długości ściany. 
- Równoległość: Odchyłka od równoległości między przylegającymi ścianami nie powinna przekraczać 

10 mm na każde 2 metry długości ściany. 
- Prostoliniowość: Odchyłka od prostoliniowości nie powinna przekraczać 20 mm na każde 2 metry 

boku. 
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6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny być wykonywane wg tej samej metody jaką było określone przez 
Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

6.6. Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

Wpisem do  dziennika budowy przed betonowaniem należy zgłosić: 

– Rozpoczęcie robót  
– Zakończenie każdego etapu wykonywania ściany 
– Opisać za każdym razem stan istniejący ściany budynku 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1m3 wykonanego muru ceglanego włącznie z użytą zaprawą murarską, wypełnieniami, uzupełnieniami  

1m2 wykonanego gruntowania istniejącej ściany i wykonanymi kotwami 

1m2 wykonanego tynku cementowo-wapiennego na przyporach 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

8.2. Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji. 

Jako roboty zanikające do odbioru należy zgłosić: 

- Wykonanie gruntowania ściany istniejącej, 
- Wykonanie kotew wklejonych w istniejąca ścianę, 
- Wykonanie uzupełnień i przemurowań,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej jednostki obmiarowej obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie oczyszczenia ściany istniejącej, wykonanie gruntowania, wykonanie kotew 
– wykonanie rusztowań, 
– rozebranie rusztowań po wykonaniu wszystkich robót, 
– przygotowanie pionowych powierzchni ścian przypór i ułożenie tynków 
– wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości kontynuowania prac z uwagi na warunki 
pogodowe lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności niezależne od Wykonawcy dopuszcza się płatność 
częściową wynikającą z procentowego podziału jednostki obmiarowej w proporcja uzgodnionych każdorazowo 
z Inżynierem 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne i normy 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

Instrukcja ITB "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", cz. A "Roboty ziemne 
i konstrukcyjne", z. 3 "Konstrukcje murowe", ITB, Warszawa 2015. 

PN-EN 1996-2/A1:2013, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie konstrukcji". 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

PN-EN 1996-1-1/A1:2013, Eurokod 6. "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych". 

PN-EN 771-1;2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1 : Elementy murowe ceramiczne 

PN-EN 413-1: 2005 Cement murarski 

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane 

PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska 

10.2. Związane STWiORB 

10.2.1. KB -00 00 00 Wymagania ogólne 

10.2.2. KB.12.01.01 Zbrojenie prętami stalowymi 
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KB.60.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

KB.60.01.00 Izolacja termiczna 

KB.60.01.01 Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznej poprzez ułożenie warstwy styropianu z wykończeniem gładzią elewacyjną w 
związku z zadaniem: "Wzmocnienie ściany szczytowej budynku nr 10 przy ulicy Równoległej w Częstochowie” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowany jako dokument odniesienia przy wykonaniu i odbiorze robót wymienionych 
w KB.00.00.00 pkt. 1.2, dla których zgodnie z Projektem Wykonawczym przewidziano zakres robót objęty 
niniejszą STWiORB. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie docieplenia nowej ściany ceglanej, wykonania izolacji z papy górnej części dobudowanej, wykonanie 
obróbki blacharskiej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4 Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w KB.00.00.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Wykonywane roboty podlegają nadzorowi ze strony Inżyniera w zakresie stosowania właściwych materiałów i 
wyrobów, nieprzekraczania dopuszczalnych odchyłek i tolerancji oraz przestrzegania szczegółowych wymagań 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie wykonanych robót do użytku powinno być 
poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB KB.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. Wymagania szczegółowe 

2.1.1 Materiały do wykonania izolacji termicznej i wykończenia  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji ściany oraz wykończenia według zasad niniejszych 
STWiORB są następujące materiały izolacyjne: 
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- Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 gr. 10cm  
- Emulsja gruntująca  
- Zaprawa klejąca systemowa 
- Siatka z włókna szklanego 
- Podkładowa masa pod tynk  
- Tynk silikatowo-silikonowy 
- Łączniki mechaniczne 
- Listwy startowe z aluminium 
- Papa dachowa asfaltowa gr. 0,5cm na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem. 
- Blachy ocynkowane gr. 0,5mm i grubość ocynku min 250g/m2  

 
Warunki dostawy, magazynowanie 

- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami 

- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej 
niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania 
słonecznego. 

- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż 
przez okres wskazany na etykiecie. 

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C 

- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót murarskich winien przedstawić Inżynierowi do 
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt używany do wykonania robót 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie 
w jednostkach ładunkowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonani robót 

- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej +50C. 
W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji 
obróbek blacharskich i uszczelnień. 

- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 

- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ), a kotwy 
zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody. 

- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne 
od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu 
zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża. 
Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 
mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.  

- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co 
najmniej 2,5 m. 

- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć. 

- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, 
dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . Należy 
unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać 
materiału pochodzącego z tej samej serii. 

 
5.2.1 Docieplenie ścian 

Powierzchnię główną ściany ceglanej odpylić, ewentualne ubytki lub nierówności uzupełnić. Wykonać próbę 
przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu docieplenia. 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej aluminiowej. 
Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania płyt 
należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 
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1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.   
Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej  6 cm.  Po trzech dniach od 
przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk 
cienkowarstwowy. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez producenta 
systemu i zgodnie z projektem. 

 
5.2.2 Wykonanie izolacji z papy 

Po wykonaniu nowych ścian ceglanych należy wyrównać powierzchnię dachową. Na przygotowanej 
powierzchni układać brakującą powierzchnię izolacji. Założono ułożenie papy na starej części budynku i nowej 
powierzchni powstałej przez dołożenie ściany wzmacniającej. 

Izolację z papy układać zgodnie z technologią robót izolacyjnych. 

 
5.2.3 Wykonanie obróbki blacharskiej 

Obróbkę blacharską układać na górnych powierzchniach ściana przyporowych oraz na krawędzi budynku 
wzmocnionego nową ścianą ceglaną. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.2 

Kontroli podlega: 

- prawidłowość ułożenia paneli styropianowych 
- prawidłowość ułożenia siatki, 
- prawidłowość ułożenia tynku 
- prawidłowość ułożenia papy i obróbek blacharskich 

Kontrolę należy prowadzić w obecności Inżyniera. 

6.3 Badania i pomiary 

Ogólne wymagania dotyczące  badań i pomiarów określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.3.1 Badania 

Nie przewiduje się wykonywania badań poza tymi które są wymagane przez producenta i dostawcę materiałów i 
które są zapisane w kartach technicznych poszczególnych materiałów 

6.3.2 Pomiary  

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 
Odstępstwa od pionu: Odchyłka od pionu nie powinna przekraczać 5 mm na każde 2 metry wysokości ściany. 

Odstępstwa od poziomu: Odchyłka od poziomu nie powinna przekraczać 5 mm na każde 2 metry długości 

ściany. 

Równoległość: Odchyłka od równoległości między przylegającymi ścianami nie powinna przekraczać 10 mm na 

każde 2 metry długości ściany. 

Prostoliniowość: Odchyłka od prostoliniowości nie powinna przekraczać 5 mm na każde 2 metry boku. 
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6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Ogólne wymagania dotyczące badań prowadzonych przez Inżyniera podano w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 6.6. Badania kontrolne powinny być wykonywane wg tej samej metody jaką było określone przez 
Wykonawcę. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Ogólne zasady dotyczące certyfikatów i deklaracji określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.8 

6.6 Dziennik budowy 

Ogólne zasady dokonywania wpisów w dzienniku budowy oraz osób upoważnianych do wykonywani wpisów 
określono w KB.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.9. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1m2 wykonanej izolacji termicznej z wykończeniem  

1m2 wykonanej izolacji z papy 

1m2 wykonanej obróbki blacharskiej 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dokonywania odbiorów robót z podziałem na ich rodzaje określono w KB.00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

8.2 Odbiory robót zanikających o ulegających zakryciu 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z Dokumentami Wykonawcy i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji. 

Jako roboty zanikające do odbioru należy zgłosić: 

- Zmontowane płyty styropianowe przed ułożeniem siatki, 

8.3 Zgłoszenie gotowych elementów do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego należy przedłożyć oryginały dokumentów lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 
dokumenty użytych materiałów 

Odbiory częściowe i końcowe powinny zostać potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB KB.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa przypisana do wyszczególnionej jednostki obmiarowej obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– montaż i demontaż rusztowań i pomostów, 
– wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości kontynuowania prac z uwagi na warunki 
pogodowe lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności niezależne od Wykonawcy dopuszcza się płatność 
częściową wynikającą z procentowego podziału jednostki obmiarowej w proporcja uzgodnionych każdorazowo 
z Inżynierem 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP ( tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

10.2  Normy 

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. Karty techniczne produktów. 

PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 

PN- 88/B-30000   cement portlandzki 

PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 

PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.3  Związane STWiORB 

KB -00 00 00 Wymagania ogólne 


