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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robdét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,PRZEBUDOWA OGRODZENIA
WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA
FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ
CIEKOW BETONOWYCH ZE SCHODAMI”.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych nalezy odczytywacd i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowos$ci ich
wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robo6t normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywofanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz
te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej
jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg
one w sprzeczno$ci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci
jakie moga zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowe;j
lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej,
normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane
przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdét.
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Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robdt nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one
inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowaé w kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1. Zakres robé6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie
wymienionych w ST i przedmiarze rob6t to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac¢ w
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie
zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robdét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.
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1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami
do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét
Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢
Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdot.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie
w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robd6t Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robdt.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robat.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatébw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej treSci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie
i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane
lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.
1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohnczenie
catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.
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1.4.29. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i ptatnosci za Roboty.
1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydawany odpfatnie
przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zarowno Odbior Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robat,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie jakosci Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
1.4.40. Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okred$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét Budowlanych.
1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong
do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2, wskazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Umownej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacje Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych
kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

a) Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia;

b) Projekt organizacji i technologii Robét (Program Robdét), obejmujgcy m.in.: wybor
materiatdéw, kolejnos¢ prowadzenia Robot, zakres i metodyke prowadzenia préb i
badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot i badan
powykonawczych;

c) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

d) Procedura przeprowadzenia Prob Koncowych;

e) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
0golnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Dla Robodt, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy Dokumentacja
Techniczna dostarczona Wykonawcy bedzie niewystarczajgca, Wykonawca
zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych Robdét, opracowacé i przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania projekty warsztatowe, zgodnie z ktérymi bedzie realizowat
Roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach roboét towarzyszgcych.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowa,

c) Specyfikacje Techniczng.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
- Przedmiaru Robdt,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robét na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.3. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawg wykonania Robo6t bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

15



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi byC akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
Odpowiednig Zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji nalezy konsultowac z autorami opracowania.
Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac jako catosc, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy rozwigzaniami poszczegolnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z Gtéwnym Projektantem.

Projektanci zastrzegajg sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestyc;ji.
Nadrzedng Dokumentacjg jest czes¢ Architektoniczna.

Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami -
stanowigcymi catosc.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Kohcowego Robét a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie
ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

e) Wykonawca sporzgdzi na wiasny koszt Projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy oraz zapewni dojscia i dojazdy do sgsiadujgcej zabudowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w Cene Umowna.
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1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny byC¢ tak wybrane, aby nie powodowaC zniszczen w srodowisku
naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu
Budowy. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca na wiasny koszt opracuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy.

Podczas wykonywania Robot w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdét, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem drogi oraz policja,
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég, zapewnienia dojscia i
dojazdu do sgsiadujgcej zabudowy).

Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zostac¢ sporzagdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2
i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

18



Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.6.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie
Zakonhczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. Materiaty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réznych od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane. Oferent, ktéry nie
dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robaét tak jak ilustrujg je
rysunki i opisy.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybor
materiatéw, wymiarow, grubosci, typow, potozenia elementdw tgczacych oraz sposobow
wykonczenia, oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposéb przewidziany przez
producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu
wykonywanych Robét Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatow,
winno pozosta¢ niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caty okres trwatosci
wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem koloru, jak i faktury.

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetniaC wymagania okreslone
obowigzujgcymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia. W wypadku stosowania materiatdw niespetniajgcych tych
kryteriow, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ $wiadectwo jednorazowego
dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie
odpowiednich atestéw i dopuszczen lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobow
atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek w terminie przynajmniej 30 dni
przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez biuro projektéw jako marka referencyjna nie
posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski.
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.
Wszelkie zmiany materiatowe muszg by¢ uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim.
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Zamiana materiatéw lub wyrobéw opisanych jako ‘marka referencyjna’ na rbwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy takiej zmiany bez
uzgodnienia z biurem projektow musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiorek Iub
demontazu. Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.
Wykonawca odpowiada za ostateczny wybor materiatdw, wymiarow, grubosci, typow,
szczegotbw mocowania i zwigzanych z tym prac tak, aby byly one zgodne z
wyspecyfikowanymi standardami.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatéw i systeméw, jakie
zostang uzyte w wykonywanych Robotach Budowlanych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzgdzen i materiatéw sg
parametrami minimalnymi. Oferent jest zobowigzany dla wiasnych potrzeb sprawdzi¢ ich
prawidtowosc¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowac.

Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materialowe dla wszystkich
materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalaciji.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegdlnych elementow jest nieakceptowane.
Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadac trwatosci projektowej i uzytkowej
obiektu.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaty czestszej
konserwacji niz jest to okreslone w karcie producenta.

Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatow budowlanych musi by¢ kazdorazowa
uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb
materiatowych.

Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe, osprzet elektryczny, mata architektura
powinny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w przestrzeniach
uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.

10.2, stosowa¢ wyroby budowlane, ktoére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) Iub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikaciji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakosc¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Wszelkie nazwy wlasne materiatdw i urzadzen uzyte w przedmiarze robdt,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéow
stuzgcych okresleniu dla tych materiatéw i urzadzen wymagan, wlasciwosci i
wymogoéw technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych
zastosowanie w projekcie. Materiaty i urzgdzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub
urzgdzeniami rwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta w postaci tzw. kart dopuszczenia
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materiatu/rozwigzania zamiennego wraz z poréwnaniem wszystkich parametrow i
uzasadnieniem.
Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczace
wymagan dla przedmiotu zamowienia, przywotane w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub dokumentacji projektowej mogag
by¢ zastgpione przez rozwigzania réwnowazne opisywanym w w/w normach,
aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakoSci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwosc¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w
celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

22



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét.
Podstawowe czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca:

— Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi Przepisami, Normami,
zaleceniami oraz zgodnie z Dobrg Praktykg Budowlang i Sztukg Budowlang. W
miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan polskich
norm lub z powodu ich braku przywotuje inne normy, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie.

— Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatéw i wyrobow.

— Wszelkie roboty budowlane majg by¢ stosowane zgodnie z polskimi normami, a
jezeli dla danego elementu robdét nie ma normy polskiej to nalezy stosowac
wiasciwy z Normy Europejskiej. Jezeli zapisy w specyfikacji okreslajg wyzsze
wymagania niz Polskie Normy lub Normy Europejskie to bedg one decydujace.

— Zapoznac sie dokfadnie z treScig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robot
oraz ze wszystkimi cze$ciami dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne.

— Zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowg i wszelkie wady koordynacji zgtosic
nadzorowi budowy przed wykonaniem robot.

— Zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji przed wykonaniem
robét (np.: btedy i niescisto$ci wymiarowe i opisowe).

— Zweryfikowa¢ w naturze wszystkie wymiary i wszelkie wymiary zwigzane z
zabudowg elementow i wyroboéw gotowych przed zaméwieniem. W przypadku
rozbieznosci nalezy poinformowaé¢ Nadzoér Autorski.

— W przypadku wyspecyfikowania i wtgczenia do robét budowlanych firmowych
elementow systemowych, Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania
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lub montazu bedzie Scisle zgodna z instrukcjami producenta oraz, ze kopie
wszystkich tych dokumentow zostang dostarczone do projektanta przed
rozpoczeciem robot. Wszystkie materiaty i ich sktadniki winny by¢
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

— Wszystkie elementy nalezy instalowac w taki sposdb, aby byly one zamontowane
pionowo lub poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich
kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i potwierdzonych przez
projektanta.

— Zainstalowane materiaty nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, Wykonawczej i
wizualnej pod wptywem czynnikdbw atmosferycznych, konstrukcyjnych,
obcigzeniowych.

— W przypadku montazu elementow o wiekszych gabarycie lub masie Wykonawca
opracuje projekt technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktéry prowadzit
bedzie prace oraz prowadzit dziennik montazu.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakos¢ materiatéw i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robot.

— Wykonawca opracuje i uzyska akceptacje nadzoru inwestorskiego budowy
,Program zapewnienia jakosci”’, w ktérym okresli system kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdét, wyposazenie do pomiarow i kontroli oraz sposéb
gromadzenia i przekazywania wynikdw nadzorowi.

— Woykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiarow i badan materiatow oraz
robot zgodnie z wymaganiami norm i z czestotliwoscig gwarantujgcg wykonanie
robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

— Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci. Koszty przeprowadzania tych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia niezgodnosci z
normami.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ w konstrukcji i
projektach branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawic¢
Nadzorowi Autorskiemu.

— Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgadzen winny by¢é uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
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Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaC w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaC¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne),

b) uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i doprowadzié
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu
Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot,
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw
alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogdine.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos$c¢ i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robdét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja Robo6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone
w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i
warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robdt Budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji
o0 pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Roboét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej mogg byC orzeczone takze wodwczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie
stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej to mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach, wedtug dostarczonego przez Inspektora Nadzoru wzoru lub
innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru formularza.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich Débr i Robot u zrodta ich
wytwarzania lub wykonywania. Wykonawca winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
wszelkg niezbedng do prawidtowego wykonania pomoc. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Dobr oraz Robdét z odpowiednimi wymaganiami. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Dobr i Robot z Dokumentacjg Projektowg i dokumentami Umownymi. W
takim przypadku catkowity koszt badan i pobierania probek poniesie Wykonawca,
tgcznie z powetowaniem kosztéw poniesionych przez Inzyniera Nadzoru w zwigzku z
wykonywaniem takich badan.

6.4. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktoére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robdét,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakohczenia poszczegdinych elementow Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
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- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegodlnych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.7.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robdét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaC¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona
w tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca  powinien  przekazywa¢  Inspektorowi Nadzoru  Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.7.4. Projekty Warsztatowe.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem, Rysunki Warsztatowe, dla elementéw /
robét, wobec ktérych zostat okreslony taki wymaog, zachowujgc przedstawione wymogi
funkcjonalne, wykonawcze i projektowe.

Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wygladu
skladnikébw systemu, oraz powigzan z konstrukcjg obiektu i innymi materiatami
wykonczeniowymi. Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie opracowaé
rozwigzania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzgledniajgce wszystkie
zdefiniowane wymogi techniczne i fizyczne.

Przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien
doktadne zapoznac¢ sie z Projektem, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek
btedu, niescistosci bgdz niejasnosci Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac.
Wykonawca nie moze zmienia¢ Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta.
Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami
Budowlanymi, bedgcymi na styku z Robotg, ktorej dotyczy Projekt Warsztatowy.
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Projekt Warsztatowy, winien przedstawia¢ w postaci ostatecznej wszystkie detale
zwigzane z wykonaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzaniem potgczen i
stykdw z innymi Robotami Budowlanymi.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke, sposob wykonania elementow
wykonczen obiektu. Zastrzezenie dotyczgce doboru w/w elementdéw oznacza petng
game materiatowa, kolorystyke dostepng w ramach oferowanych produktow w
standardzie podstawowym, jak rowniez przygotowanym na specjalne zamowienie.

6.7.5. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- protokoty z préb i badan,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar roboét.

7.1. Ryczaltt.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdét. Podstawg
rozliczenia roboét jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca z
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru robdt. Kwota
ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie skfadania oferty winien uwzgledni¢ koszty
bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Opisy i zestawienia iloSciowe rozpatrywacé fgcznie z rysunkami.

Kalkulacje ilosciowe sporzgdzone przez biuro projektow bazujg na ilosciach robot
wykazanych na projekcie podlegajgcych odbiorowi. Narzuty z tytutu wystepowania
odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zakfadke), gospodarki materiatami i inne
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wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Postugiwanie sie wyliczeniami biura projektow, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia
Wykonawcy robot z wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego,
petnego ilosciowego zakresu robaot tak jak przewiduje to projekt, takze w przypadku jesli
wyliczenia biura projektow sg btedne.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny by¢ opisane
i zgtaszane celem wyjasnienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Roboét Zanikajgecych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbiér Kohcowy.

8.1.1. Odbidér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbior Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest wpis w Dzienniku Budowy
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:
- kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukohczona,
albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robo6t Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia
lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
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- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Wyniki badan i protokoty pomiardw wymaganych normami.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatébw, prawidiowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ Robdét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokodt
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidér Konincowy.
Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Robot z Projektem
i warunkami Pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku Terenu Budowy i terendw przylegtych (zgodnie obowigzujgcg
Ustawg Prawo Budowlane).

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi
uzgodnieniami.

- Powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robat.

- Instrukcje oraz polecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy akceptacii
Robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje wykonania
tych instrukcji i polecen.

- Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Programem Zapewnienia Jakosci.

- Certyfikaty jakosci zastosowanych materiatow.

- Specyfikacje Techniczne.

- Raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych
Robdt, liste zmian wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date
Rozpoczecia oraz date ukonczenia Robdt, i inne).

- Ustalenia technologiczne.

- Certyfikaty Jakosci, Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST.

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST.

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbiorow
Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupetniajgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty.
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Odbiér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowosé do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr Koncowy Robot nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Robdét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Roboét jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru roboét, a
takze wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (obejmujgcg m.in. ptace
bezposrednig, ptace uzupetniajgca, koszty ubezpieczen spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obcigzajgce
koszty robocizny),

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

— koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i warsztatowej,

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty laboratorium, koszty dotyczgce oznakowania robot,
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wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogdélne Wykonawcy, itp.,

— koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji
umowy i innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w catym okresie realizacji Robét
oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidlowym wykonaniem
robét, w szczegdlnosci koszty zajecia pasa drogowego,

— koszt wybudowania objazdow, przejazdow i tymczasowej organizaciji ruchu.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robét towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robdét towarzyszgcych i prac tymczasowych powinny zostaé ujete przez
Wykonawce w cenach rob6t podstawowych.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy
bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegoblnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przediuzenia zabezpieczen wynikajgce z Umowy.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do
ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Cena ta obejmuje réwniez koszt wszystkich
przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

9.1.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wtgczone do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze sg
one ujete w poszczegodlnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

9.1.5. Pozostate optaty.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robot tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,Przedmiar Roboét”.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Wymagania ogdline.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby
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tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pozniejszymi zmianami
(Dz.U. 2024 poz. 725).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego =zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213).

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2022 poz. 1854).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.
2023 poz. 45).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54).

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2024 poz.
1712).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024 poz. 1478).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2022
poz. 2185).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202).

— Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
W sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

— Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
2014 poz. 897).

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujgcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢é wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumieé¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewnhniajagce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg
rezerwa, itd.
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ST 01.01 - ZIELEN | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
(CPV 45112710-5, 45111291-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych i montazem elementéw
zagospodarowania terenu, w tym elementéw matej architektury oraz przebudowg
ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako c¢zes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy ksztattowaniu
terenow zielonych i montazu elementéw zagospodarowania terenu, w tym elementéw
matej architektury oraz przebudowg ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodnos¢é z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt.
2.

2.2. Elementy matej architektury.

Na potrzeby budowy nowego ciggu pieszego zaprojektowano ukfad tawek (10 szt.) z
pojemnikami na odpady (4 szt.) oraz oswietlenie niskie (12 szt.). W obrebie patio
Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego zaprojektowano ukfad pergoli (3
szt.) z fawkami (6 szt.) i pojemnikami na odpady (3 szt.) oraz donice wysokie (13 szt.) i
donice niskie (12 szt.).
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Wszystkie elementy matej architektury zaprojektowano w jednej spojnej linii stylistycznej
z naturalnego drewna w kolorze naturalnym oraz z metaloplastyki w kolorze grafitowym.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu
po jednym egzemplarzu do akceptacji wszystkich elementéw matej architektury i opraw
oswietleniowych. Z prezentacji elementéw zostanie spisany protokoét. Dla wszystkich
elementow matej architektury nalezy przewidzie¢ prefabrykowane fundamenty betonowe
badz bloczki betonowe oraz kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z
nakretkami z tbem kotpakowym.

Szczegdtowe wyposazenie:
e tawka (16 szt.):

©)
@)

@)
©)

(@]

szer. 170 cm, gt. 50 cm, wys. 40 cm,

konstrukcja: blacha stalowa gr. 6 mm, konstrukcja spawana i skrecana,
potgczenia Srubowe ze stali nierdzewnej,

siedzisko: deski z litego drewna egzotycznego,

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024; elementy drewniane 2-krotnie
olejowane na kolor bezbarwny,

montaz: 4x kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z
tbem kotpakowym, betonowy fundament prefabrykowany;

e Kkosz na odpady (7 szt.):

©)
@)

o

o

o

szer. 50 cm, gt. 30 cm, wys. 100 cm

konstrukcja: blacha stalowa gr. 6 mm, katownik stalowy, konstrukcja
spawana i skrecana, potgczenia srubowe - stal nierdzewna,

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024,

wyposazenie: wktad stalowy ocynkowany o pojemnosci ok. 50 I; popielnica
stalowa - stal nierdzewna INOX 304,

montaz: 4x kotwy montazowe wklejane ze stali nierdzewnej z nakretkami z
tbem kotpakowym, betonowy fundament prefabrykowany;

e stupek oswietleniowy (12 szt.):

o

©)
@)
©)

korpus wykonany z aluminium malowany proszkowo na kolor grafitowy —
metaliczny RAL 7024,

klasa odpornosci — 1,

szczelnos¢ — IP65,

odporno$¢ na uderzenia — IKO7.

e pergola ( 3 szt.):

©)
©)

szer. 488 cm, gt. 300 cm, wys. 241 cm,

konstrukcja: gieta, spawana i skrecana z dwuteownikow o przekroju 120 x
114 mm oraz profili o przekroju prostokgtnym 120 x 80 mm ze stali
weglowej s235Jr; gieta i skrecana z blach stalowych o grubosci 4 i 6 mm
ze stali weglowej s235Jr; potgczona za pomocag pretu gwintowanego o
Srednicy 16 mm oraz rurek o $rednicy 20,3 mm ze stali nierdzewnej
szlifowane,

zadaszenie: 41 drewnianych desek o wymiarach 45 x 70 x 2740 mm z
litego drewna egzotycznego,

Scianki: 16/26 drewnianych desek o wymiarach 45 x 70 x 2200 mm z litego
drewna egzotycznego;

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor
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(@]

grafitowy - metaliczny; elementy drewniane impregnowane i 2-krotnie
olejowane na kolor bezbarwny.

montaz pergoli: przykrecenie do betonowego  fundamentu
prefabrykowanego przy uzyciu: 24 x Nakretka M10 DIN1587, 24 x
Podktadka M10 DIN 125; 24 x Pret gwintowany M10x125 DIN 976-1.
montaz scianek: przykrecenie do konstrukcji pergoli przy uzyciu: 8 x
Nakretka M12 DIN1587; 8 x Podktadka M12 DIN 125; 8 x Pret gwintowany
M12x125 DIN 976-1,

catosc ztozona z: pergola 3 x 3 m; pergola modut 3 x 2 m; Scianka pergoli
typ A; Scianka pergoli typ B.

e donica wysoka (13 szt.):

©)
@)

(@]

szer. 130 cm, gt. 46 cm, wys. 100 cm,

konstrukcja: nitowana z blach stalowych, gietych, o grubosci 2 mm ze stali
weglowej s235Jr,

drenaz: w dnie donicy utworzono jeden otwor drenazowy do
odprowadzenia wody,

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor

grafitowy - metaliczny; wyscielenie donicy folig oraz ocieplenie donicy
styropianem,

montaz: przykrecenie do betonowego bloczka przy uzyciu: 4 x Nakretka
M10 DIN1587; 4 x Podktadka M10 DIN 125; 4 x Pret gwintowany M10x125
DIN 976-1;

e donica niska (12 szt.):

@)
®)

o

o

szer. 146 cm, gt. 46 cm, wys. 46 cm,

konstrukcja: nitowana z blach stalowych, gietych, o grubosci 2 mm ze stali
weglowej s235Jr,

drenaz: w dnie donicy utworzono jeden otwor drenazowy do
odprowadzenia wody,

wykonczenie: elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor grafitowy - metaliczny; wyscielenie donicy folig oraz ocieplenie donicy
styropianem,

montaz: przykrecenie do betonowego bloczka przy uzyciu: 4 x Nakretka
M10 DIN1587,4 x Podktadka M10 DIN 125, 4 x Pret gwintowany M10x125
DIN 976-1.

2.3. Ogrodzenie istniejgce — przebudowa.
W obrebie opracowania zaprojektowano portal o wys. 222 cm, dt. 1070 cm i szer. 27 cm
z betonu architektonicznego wraz z furtkg wejsciowg dwuskrzydtowg tworzgcy
ogrodzenie Wydzialu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego. Na portalu
zlokalizowano logo UG z metaloplastyki w kolorze czarnym RAL 9005 zgodnie z Ksiegg
Znaku UG oraz Uchwata Krajobrazowg Gdanska. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce przesta ogrodzenia oraz wycig¢ fragment
cokotu betonowego.
e wszystkie elementy portalu z betonu architektonicznego nalezy wykonacé ze
szlifowanego betonu gr.20cm C30/37 wodoszczelnego W8, zbrojonego stalg
A-11IN (B500SP) zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
o wszystkie elementy nalezy wykonac jako wylewane na mokro w fabrycznie
nowych, gtadkich szalunkach, bez fazowania z krawedziami wykonczonymi na
ostro,

39



e Wwymagana kategoria betonu architektonicznego — BAS3, faktura — F3,
porowatos¢ — P3, rownomiernos¢ zabarwienia — RZ3, kategoria deskowania —
KD3 (kat. Zgodnie z oprac. Beton architektoniczny — wymagania techniczne),
nie dopuszcza sie napraw elementow z betonu architektonicznego, elementy
ktére nie bedg spetniaé opisanych wymogow i nie zostang odebrane przez
Nadzér Autorski bedg podlegaty zniszczeniu i wymianie na nowe,

e beton w portalu nalezy uktada¢ warstwowo z zapewnieniem mechanicznego
wibrowania,

e wszystkie elementy betonowe muszg by¢ nienasigkliwe i mrozoodporne,
przystosowane do agresywnych warunkow srodowiska zewnetrznego,

e gtebokosC szlifowania betonu musi zapewni¢ odstoniecie i uwidocznienie
kruszywa o frakcji min. 16-32mm, docelowg grubosc¢ szlifowania nalezy
uwzgledni¢ przy robotach szalunkowych i zbrojarskich,

e dla elementow z betonu architektonicznego nalezy opracowac elementy
prébne celem akceptacji przez Nadzér Autorski i Zamawiajgcego ich faktury
(szlifowania), koloru, rodzaju kruszywa, wykonczenia krawedzi i powierzchni,

e mase betonowg do elementow z betonu architektonicznego nalezy wykonaé
na bazie selekcjonowanych kruszyw bazaltowych, biatego cementu i
barwnikdw — celem uzyskania jasno szarego naturalnego koloru betonu z
odkrytym ciemnym kruszywem,

e W elementach konstrukcyjnych i elementach z betonu architektonicznego
nalezy przewidzie¢ niezbedne kotwy montazowe, zamki, kapinosy oraz inne
detale pozwalajgce na wtasciwy montaz furty wejsciowej i innych elementow,

e wszystkie potgczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne nalezy
zabezpieczac profilami systemowymi,

e wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu warsztatowego portalu
z betonu architektonicznego dla Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego wraz z
obliczeniami statyki, rysunkami szalunkowymi oraz przedstawienie elementow
probnych.

2.3.1. Furtka wejsciowa.

W portalu wejsciowym zaprojektowano furtke wejsciowg dwuskrzydtowg o szer. 240 cm
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.
Konstrukcja furtki sktada sie z profili zamknietych 60x80x5 mm, a jej wypetnienie z kaset
z blachy perforowanej ocynkowanej 685x1200xgr.2 mm / 690x1200xgr.2 mm. Pochwyty
z profili 80x40x5 mm. Furtka wyposazona w sitowniki elektryczne — naped
elektromechaniczny z ramieniem przegubowym oraz mechanicznymi ogranicznikami
ruchu.

2.4. Zielen.

Aby zabezpieczyé nowopowstaty cigg pieszy zaprojektowano rabaty z zielenig niskg i
wysoka, otoczone kraweznikiem drogowym bgdz palisadg betonowa.

Od strony parkingu zaprojektowano rabaty zielone z roslinami okrywowymi w postaci Irgi
rozestanej 'Eichholz' oraz zieleh wysokg — 10 sztuk drzew Klon polny na catej dtugosci
chodnika z wylgczeniem fragmentu, gdzie zlokalizowane sg skrzynki rozsgczajgce oraz
gdzie zlokalizowany jest garaz podziemny.

Dodatkowo przewidziano wymiane trawnikow we wskazanych na rysunku PZTO1
rabatach na zielen niskg i $redniowysokg. Nasadzenia roslin okrywowych - Irga
rozestana 'Eichholz', krzewow - Laurowisnia wschodnia oraz traw ozdobnych — Trzcinnik
ostrokwiatowy 'Karl Foerster'. Rdzne gatunki zieleni w rabatach nalezy ograniczy¢

40



borderami PVC w kolorze czarnym szer. 10 cm zakotwionymi do gruntu przy pomocy
szpilek. Przed nasadzeniem nalezy zdemontowac istniejgce gtazy.

Zaprojektowane donice nalezy obsadzi¢ trawg ozdobng — Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl
Foerster'. Zaprojektowane warstwy: kora sosnowa frakcja 10-20 cm, humus,
geowidknina, warstwa drenazowa (keramzyt 8-16 mm), geowtdknina, styrodur gr. 2 cm.
Na opaskach przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego
wskazanych na rysunku PZTO01 nalezy zastosowac¢ kruszywo tamane granitowe szare
frakcji 30/60 mm.

Dla nowych nasadzen nalezy wykonac¢ system podbudowy i stabilizacji korzeni. Przed
wykonaniem nasadzen nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na
usunieciu z podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych
pniakéw i korzeni oraz zabezpieczeniu istniejgcych instalacji. Nastepnie glebe nalezy
przygotowacé i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie
materiatu organicznego. Zaleca sie sadzi¢ rosliny z pojemnikow. Nalezy wykonac dotki o
gtebokosci okoto 30 cm dla traw ozdobnych i bylin oraz 50 cm dla krzewdw i wypetnié
glebg urodzajng. Powierzchnie pod krzewy nalezy wytozyé czarng agrowitdkning i
obsypac¢ korg sosnowg frakcji 10-20 cm. Dla wszystkich nasadzen nalezy zapewni¢
gestos¢ bylin nie wiekszg niz 40cm - uzyskujgc rownomierny efekt pokrycia
roslinnoscig. Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych
przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy przeprowadzac prac podczas mrozéw,
silnych upatéw oraz po okresie dtugotrwatych i intensywnych opadéw lub dtugotrwatych
okresach suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na
rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak,
aby uzyska¢ okreslony efekt. Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszag
takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny
nalezy oznaczy¢ metkami w szkoétce z podaniem dla poszczegdlnych grup roslin
tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny zgodnie ze specyfikacjg, nazwe
producenta. Byliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny
by¢ wolne od choréb i szkodnikow, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez
Sladéw uszkodzen. Dla nasadzen drzew nalezy stosowaC materiat roslinny w
pojemnikach lub w okresie bezlistnym z brytg korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych),
wielkos¢ kontenera musi byC proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny,
niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio przed dostawg lub w
takim okresie, zZe rosliny nie miaty przed dostawg mozliwosci zapuszczenia
wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Drzewa sadzone w grupach badz w
szpalerze, powinny posiada¢ jednakowe parametry i pokrdj. Sadzone drzewa muszag
mie¢ odpowiednio wyksztatcony system korzeniowy, dla drzew o obwodzie pnia 18-
25cm — bryfta korzeniowa musi mie¢ co najmniej 65-75cm oraz zwarty, regularny ksztatt
zabezpieczony tkaning rozktadajgcg sie najpozniej w pottora roku po posadzeniu,
dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego, ciasno sciggnietego. Nowo
posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ - 3 paliki/l drzewo, przy pomocy palikéw
toczonych o srednicy 6-8cm, impregnowanych cisnieniowo, wysokos¢ palika wbitego w
grunt powinna by¢é réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki potgczone w
gornej i dolnej czesci (przy powierzchni gruntu) pétbelkami (poprzecznymi potowkami
palikdw) o srednicy 5-6 cm. Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach
zabezpieczyC nalezy siatkami ostaniajgcymi przed uszkodzeniami moggcymi powstac
przy koszeniu.
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2.5. Cieki betonowe ze schodami.
e Do naprawy i profilacji ciekbw betonowych i schoddéw nalezy stosowac¢ suchg
mieszanke mineralng modyfikowang polimerami, ktéra po zarobieniu z wodg staje
sie zaprawg naprawczg PCC przeznaczong do podtozy betonowych i
zelbetowych. Maksymalna grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym to 50 mm,
e do wykonania warstwy izolacji przeciwwodnej nalezy stosowacC elastyczng,
dwuskfadnikowg masg uszczelniajgcg (KMB).
Catos¢ zostanie pokryta kruszywem tamanym granitowym szarym frakcji 30/60 mm. Na
opaskach przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego
wskazanych na rysunku PZT01 nalezy takze zastosowac kruszywo famane granitowe
szare frakcji 30/60 mm. Do przycietych muréw oporowych montuje sie bordery — kasety
z blachy stalowej gietej gr. 2 mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Zaprojektowane bordery nalezy przymocowac do profili stalowy wym. 30x30
mm gr. 2 mm (przyspawane do ptaskownika stalowego 100x100 mm gr. 3 mm, elementy
w rozstawie co 120 cm, wypetnione pomiedzy styrodurem) za pomocg nitow ze stali
nierdzewnej. Cato$¢ nalezy przykreci¢ do muru oporowego uwzgledniajgc podktadke
EPDM na potgczeniu blachy i betonu.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nasadzen.

Przed wykonaniem nasadzen nalezy przedstawiCc nadzorowi autorskiemu i
inwestorskiemu do akceptacji sadzonki kazdego z gatunkow. Z prezentacji sadzonek
zostanie spisany protokot.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i
uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego.

Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodniczg.
Nalezy dgzy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu rosliny miaty
zblizong strukture.
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Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usungc i zastgpi¢ je odpowiednig zyzng
ziemig ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej poditoze pozostate po
usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopac¢ na gtebokos¢ co najmniej 20 cm.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci roslin odczyn powinien wynosic
pH 6,5-7.

Dla nowych nasadzen nalezy wykonaC system podbudowy i stabilizacji korzeni oraz
system nawadniajgcy. Przed wykonaniem nasadzen nalezy przeprowadzi¢ prace
przygotowawcze polegajgce na usunieciu z podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek
budowlanych, ewentualnych pniakow i korzeni. Nastepnie glebe nalezy przygotowac i
uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego. Zaleca sie sadzi¢ rosliny z pojemnikéw. Nalezy wykona¢ dotki o
gtebokosci okoto 30 cm dla traw ozdobnych i bylin oraz 50 cm dla krzewdw i wypetni¢
glebg urodzajng. Powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowtokning. Dla
wszystkich nasadzen nalezy zapewni¢ gestos¢ bylin nie wiekszg niz 40 cm — uzyskujgc
rownomierny efekt pokrycia roslinnoscig. Materiat roslinny nalezy sadzic w
odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie nalezy
przeprowadzac¢ prac podczas mrozow, silnych upatéw oraz po okresie dtugotrwatych i
intensywnych opadow lub dtugotrwatych okresach suszy. Rosliny powinny by¢ sadzone
w miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt.

Nowo posadzone drzewa nalezy opalikowaé - 3 paliki/1 drzewo, przy pomocy palikow
toczonych o srednicy 6-8cm, impregnowanych cisnieniowo, wysokos¢ palika wbitego w
grunt powinna by¢é réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki potgczone w
gornej i dolnej czesci (przy powierzchni gruntu) poétbelkami (poprzecznymi potéwkami
palikdw) o srednicy 5-6 cm. Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach
zabezpieczyC¢ nalezy siatkami ostaniajgcymi przed uszkodzeniami moggcymi powstac
przy koszeniu.

5.2.1. Terminy sadzenia.

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej
wilgotnosci podtoza. Nie nalezy przeprowadzac prac podczas mrozow, silnych upatéw
oraz po okresie dlugotrwatych i intensywnych opadéw lub dlugotrwatych okresach
suszy.

Przy wybieraniu pory sadzenia nalezy zwrdci¢é uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnosc¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
roslin w czasie silnych przymrozkow lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

5.2.2. Dob6r materiatu roslinnego.
Sadzi¢ tylko rosliny z brytg korzeniowa, z pojemnikow.
Materiat roslinny powinien spetnia¢ nastepujgce kryteria:
- materiat roslinny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni pokroj
i odpowiadac okreslonym standardom jakosciowym,
- silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gérze przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,
- bryla korzeniowa powinna byc¢ silnie przerosnieta (nalezy zwrdci¢ uwage czy
rosngce korzenie nie opasujg bryty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkos$ci rosliny,
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- rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawiera¢ plam,
obtamanych i usychajgcych gatgzek, oraz pozostawaC zdrowe bez Sladdéw
zerowania szkodnikow,

- liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, zabarwione wiasciwie dla danego
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwien.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkoétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki
okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w
szkotce z podaniem dla poszczegdinych grup roslin facinskiej nazwy gatunku i odmiany,
parametréw rosliny zgodnie ze specyfikacja, nazwe producenta. Byliny powinny byé
zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chorob i szkodnikow, z
duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez Sladow uszkodzenh. Dla nasadzen drzew
nalezy stosowacC materiat roslinny w pojemnikach lub w okresie bezlistnym z brytg
korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych), wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do
wielkosci i gatunku rosliny, niedopuszczalne jest dostarczenie drzew sadzonych
bezposrednio przed dostawg lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty przed dostawg
mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Drzewa sadzone w
grupach badz w szpalerze, powinny posiadaé jednakowe parametry i pokroj. Sadzone
drzewa muszg mie¢ odpowiednio wyksztatcony system korzeniowy, dla drzew o
obwodzie pnia 18-25 cm — bryta korzeniowa musi mie¢ co najmniej 65-75 cm oraz
zwarty, regularny ksztatt zabezpieczony tkaning rozktadajgcg sie najpdzniej w pottora
roku po posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego, ciasno
Sciggnietego.

5.2.3. Technika sadzenia.

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryskaé lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowacé rozptyniecia sie bryty.

Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopac¢ dét o
Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika w ktérym uprawiana byta
roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacinac je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45¢cm z
drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma
przepuszczalne podglebie).

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed
posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetni¢ woda.

Rosliny sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. W celu zabezpieczenia przed
nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy posadawiaé jg na
nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzen w dole
wypeti¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni
nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po
napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac. Po catkowitym napetnieniu
dotu ziemie ponownie udeptaé a powierzchnie ziemi wokoét roslin uformowaé w miske o
srednicy rownej srednicy dotu, nastepnie obficie podlaé. Powierzchnie miski przykry¢ 5
cm warstwg torfu.

44



5.3. Zaktadanie trawnikow z rolki.

5.3.1. Przygotowanie podtoza.

Teren doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastow, korzeni
roslin itp. Trawnik zaktada¢ na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze
odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Ksztattujgc teren nalezy zachowac spadki.

Teren nalezy wyréwnac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie
i wymieszac¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem. Powierzchnie terenu pod trawniki
nalezy dodatkowo recznie wyréwnac. Przed roztozeniem trawnika ziemie nalezy
uwatowac walcem gtadkim ciezkim (min. 70 kg).

5.3.2. Terminy zakladania trawnikow.
Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10.

5.3.3. Ukladanie trawnikéw z rolki.

Na przygotowane podtoze roztozy¢ darn murawy z rolki zgodng z wymaganiami
projektu.

Do budowy trawnika stosowacC darn na trawniki ozdobne o wysokiej odpornosci na
wydeptywanie. Darn powinna by¢ wysokiej jakosci gesta, jednolicie zielona z dobrze
rozwinietym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym. Przed roztozeniem kazdej rolki
fragment podtoza nalezy obficie pola¢ wodg i wyrdwnac grabiami. Ptaty darni muszg by¢
do siebie docisniete. W trakcie pracy nie nalezy depta¢ roztozonej juz darni. Utozong
darn nalezy uwatowac i obficie podla¢. Na drugi dzien po posadzeniu darh nalezy skosic
na wysokosc¢ takg jak, jak na plantacji (zazwyczaj 5-6 cm). W celu przyjecia sie darni
nalezy jg systematycznie podlewac.

5.4. Zaktadanie trawnikow z siewu.

5.4.1. Przygotowanie podioza.

Teren doktadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastow, korzeni
roslin itp. Trawnik zaktada¢ na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze
odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Ksztattujgc teren nalezy zachowac spadki.

Teren nalezy wyréwnac i splantowac¢ oraz rozrzucic¢ ziemie urodzajng o réwnej warstwie
i wymieszac¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem. Powierzchnie terenu pod trawniki
nalezy dodatkowo recznie wyréwnac. Przed roztozeniem trawnika ziemie nalezy
uwatowac walcem gtadkim ciezkim (min. 70 kg).

5.4.2. Terminy zakladania trawnikow.
Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10.

5.4.3. Dob6r materiatu roslinnego.

ZastosowaC mieszanke traw na miejsca silnie deptane odpowiednig do warunkéw
klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna by¢ przeterminowana a opakowanie nie
uszkodzone i suche.

5.4.4. Technika sadzenia.

Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy (recznie lub
siewnikiem) w odpowiednio uwilgocong glebe. Po wysiewie nasiona przykry¢
centymetrowg warstwg ziemi kompostowej. Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub
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wezem z dyszg rozpylajgcg strumien wody. Pierwsze koszenie wykona¢ gdy zdzbta
trawy osiggng 8-10 cm skracajgc o potowe.

5.5. Pielegnacija roslin.

- Sciotkowanie terenu torfem gr. 5 cm,

- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

- usuwanie uszkodzonych pedoéw, przycinanie koron, ciecie szpaleru,

- usuwanie posuszu,

- spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzchni grup roslin,

- podlewanie — w porze wieczornej, nigdy w petnym stoncu, utrzymanie wiasciwej
wilgotnosci podtoza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur. Nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3
razy w tygodniu w ciggu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co
tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego,

- zabezpieczenie roslin na zime,

- ocienianie przez ostanianie rzadkg tkaning lub owijanie,

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metodg reczng juz w ich
poczgtkowym stadium wzrostu,

- nawozenie nie jest wskazane, jezeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby
zachodzi koniecznos¢ dozywiania roslin, nalezy zastosowac¢ nawozy dolistne lub
fertygacje (czesto i systematycznie, po potudniu),

- koszenie i pielegnacja trawnikow przez caty sezon wegetacyjny co dwa tygodnie
rozpoczynajgc od poczatku maja i kohczgc w potowie pazdziernika, skracajgc
trawy nie wiecej niz o jedng trzecia,

- dosiewanie pfaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych
nasion,

- nawozenie mineralne trawnikow dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem
azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczeciem wzrostu w ilosci 1-
2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wielosktadnikowym w ilosci 2-3
kg/100 m2.

Dla istniejgcych drzew podlegajgcych zachowaniu w celu poprawienia ich ogdlnego
stanu zdrowotnego i sanitarnego nalezy wykonaé¢ petng pielegnacje koron (wykonanie
zabiegdbw w obrebie drzewa i jego siedliska, majgcych na celu utrzymanie Ilub
poprawienie stanu zdrowotnego drzewa, wyeliminowanie zagrozen wynikajgcych z
wptywu $rodowiska, poprawienie struktury gleby i wzbogacenie jej w sktadniki
pokarmowe) oraz wykonanie cie¢ pielegnacyjno — przyrodniczych. Dla wszystkich drzew
na czas budowy nalezy wykona¢ czynnosci zabezpieczajgce. Wszelkie prace ziemne w
obrebie systemow korzeniowych drzew przeznaczonych do zachowania nalezy
wykonywac recznie. Odstoniete korzenie powinny nalezy okry¢ matami ze stomy lub
tkanin workowych. Maty nalezy mocowac¢ do $ciany wykopu. Maty muszg zabezpieczaé
korzenie przed mrozem lub przesuszeniem. W celu zabezpieczenia drzew w czasie
budowy nalezy zabezpieczyé wszelkie egzemplarze w poblizu, ktérych prowadzone
beda prace budowlane. W celu ochrony systemu korzeniowego nalezy wykonac ekrany
korzeniowe majgce na celu umozliwienie regeneracji istniejgcego systemu
korzeniowego po jego czesciowej redukcji. Ruch pojazdow i praca maszyn
stacjonarnych w obrebie systemu korzeniowego drzew jest niedopuszczalna bez
wczedniejszego ich zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczy¢ pien drzew przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomocg deskowania wigzanego do drzewa
powrozami. Wszystkie instalacje realizowane w zblizeniu do uktadu korzeniowego drzew
nalezy wykonywa¢ za pomocg przecisku / techniki tunelowej. Wszystkie korzenie w
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obrebie otwartego wykopu o s$rednicy powyzej 2,5cm nalezy zachowaé, a instalacje
uktadaé ponizej. Sciana tunelu powinna byé odsunieta od pnia na odlegto$é min. 50cm.
Tunel nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 1-1,5m pod powierzchnia gruntu w zaleznosci od
wielkosci drzewa. Przewody umieszczone w kanatach nalezy odizolowa¢ za pomocg
warstwy piasku grubosci ok.40cm. Gatezie przeszkadzajgce przy wykonywanych
pracach budowlanych nalezy chroni¢ poprzez zakfadanie siatek zaciskowych. Po
zakonczeniu prac w okolicy drzewa nalezy niezwtocznie uwolni¢ korone drzewa z
oplecionej siatki. Nalezy chroni¢ glebe wokét drzew przed ewentualnym zageszczeniem.
W tym celu nalezy zabezpieczy¢ warstwg grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm oraz
prefabrykowanymi perforowanymi ptytami uktadanymi na warstwie zwiru teren wokot
drzew. W przypadku zastosowania technologii budowlanych nie kolidujgcych z
systemem korzeniowym istniejgcych drzew, budowa ekranow korzeniowych nie jest
konieczna. Docelowy projektowany poziom gruntu wokoét adaptowanych drzew nie moze
réznic sie od istniejgcego poziomu o wiecej niz +/-10 cm.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa oraz krzewy powinny byé
doktadnie podlane, a tymczasowe zabezpieczenia usuniete.

5.6. Montaz elementéw zagospodarowania terenu i matej architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu
po jednym egzemplarzu do akceptacji wszystkich elementdéw matej architektury. Z
prezentacji elementéw zostanie spisany protokot.

Montaz elementow zagospodarowania terenu i matej architektury - tawek, pojemnikow
na odpadki, itp., wykona¢ scisle wedtug zalecen i wytycznych oraz instrukcji montazu
producenta oraz zgodnie z rysunkami i detalami dokumentacji projektowe;j.

5.6.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do roboét, nalezy wyznaczyé w terenie lokalizacje elementéw do
montazu zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.6.2. Wykonanie wykopoéw i fundamentoéw.

Sposob wykonania wykopu pod fundamenty powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 (lub
réwnowazng) oraz specyfikacjg techniczng roboét ziemnych i dokumentacijg projektows.
Fundamenty wykonac¢ zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami
technicznymi robot betonowych i zbrojeniowych.

5.6.3. Tolerancje ustawienia.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia elementow zagospodarowania terenu:
— odchytka od pionu, nie wiecej niz £1%,
— W wysokosci umieszczenia, nie wiecej niz £2 cm,
— odchytka w odlegtosci ustawienia od krawedzi nawierzchni, nie wiecej niz £5 cm,
— odlegtodci ustawienia elementéw wzgledem elementu sgsiedniego, nie wiecej niz
+1 cm.
Stupki powinny staé¢ pionowo w linii, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na
jednakowej wysokosci.
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5.7. Istniejagce ogrodzenie — przebudowa.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce przesta
ogrodzenia oraz wycig¢ fragment cokotu betonowego.

Elementy portalu wykonaC zgodnie 2z rysunkami dokumentacji projektowe] i
specyfikacjami technicznymi robo6t betonowych i zbrojeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu warsztatowego portalu z betonu
architektonicznego dla Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego wraz z obliczeniami
statyki, rysunkami szalunkowymi oraz przedstawienie elementow probnych.

Montaz furtki wejsciowej wykonac zgodnie z rysunkami dokumentaciji projektowe.

5.8. Cieki betonowe ze schodami.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zdemontowac istniejgce tawki zlokalizowane na
obszarze ciekow betonowych oraz oddac¢ do utylizacji. Nalezy takze przycig¢c mur
oporowy z betonu architektonicznego do odpowiedniej wysokosci zgodnie z rysunkami
A05 i AO6 oraz wycigc istniejgce warstwy donicy tj. ziemie na matach PCV gr. 20 cm,
warstwe profiluigcg z keramzytobetonu gr. 14-32 cm, warstwe drenazowg z rurg
drenujgca i warstwe izolacji. Po zlikwidowaniu warstw donice nalezy osuszyc.

Na terenie opracowania zaprojektowano przebudowe ciekdéw betonowych ze schodami.
Zamierzenie budowlane polega na zamknieciu niecki bezodptywowej i wykonaniu
przebudowy ciekow betonowych z uwzglednieniem nowej izolacji przeciwwodnej celem
wyeliminowania powstawania zawilgocen w przylegajgcych pomieszczeniach.

e podtoze musi byC czyste, nodne, szorstkie i stabilne, podtoze nie moze byé
zmrozone. Wytrzymatos¢ na odrywanie chtonnego podtoza powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 MPa.

e podtoze nalezy przygotowacC poprzez odpowiednie frezowanie, Srutowanie lub
hydromonitoring,

e nalezy usung¢ mleczko cementowe oraz wszelkie zanieczyszczenia mogace
negatywnie wptywa¢ na przyczepnosc: niestabilne fragmenty podtoza,
skarbonatyzowany i skorodowany beton, luzne elementy oraz inne powioki
naprawcze,

e odsfonietg stal zbrojeniowg nalezy oczysSci¢ zgodnie z wymaganiami dla
przyjetego systemu naprawy,

e do naprawy i profilacji ciekéw betonowych i schodow nalezy stosowaé suchg
mieszanke mineralng modyfikowang polimerami, ktéra po zarobieniu z wodg staje
sie zaprawg naprawczg PCC przeznaczong do podiozy betonowych i
zelbetowych. Maksymalna grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym to 50 mm,

e do wykonania warstwy izolacji przeciwwodnej nalezy stosowacé elastyczna,
dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg (KMB).

Cato$¢ zostanie pokryta kruszywem tamanym granitowym szarym frakcji 30/60 mm. Na
opaskach przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego
wskazanych na rysunku PZT01 nalezy takze zastosowac kruszywo tamane granitowe
szare frakcji 30/60 mm. Do przycietych muréw oporowych montuje sie bordery — kasety
z blachy stalowej gietej gr. 2 mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Zaprojektowane bordery nalezy przymocowac do profili stalowy wym. 30x30
mm gr. 2 mm (przyspawane do ptaskownika stalowego 100x100 mm gr. 3 mm, elementy
w rozstawie co 120 cm, wypetnione pomiedzy styrodurem) za pomocg nitow ze stali
nierdzewnej. Cato$¢ nalezy przykreci¢ do muru oporowego uwzgledniajgc podktadke
EPDM na potgczeniu blachy i betonu.

W ramach prac planuje sie takze przebudowe schodéw wejsciowych (o szer. 400 cm, ze
stopniami o szer. 35/40 cm i wys. 12 cm oraz spocznikiem o wym. 140x400 cm) wraz z

48



wymiang plytek. Po zdjeciu istniejgcych piytek nalezy zastosowac¢ analogiczng
technologie wykorzystang przy remoncie ciekow betonowych. Przestrzen pod schodami
nalezy zabezpieczy¢ siatkg spawang nierdzewng o wym. 18x84 cm gr. 2 mm, rozmiar
oczek miedzy osiami drutu 12,7 x 12,7 mm, ocynkowang, malowang proszkowo na kolor
grafitowy przymocowang do policzkéw schodéw wejsciowych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét.

W szczegdlnosci zakres badan obejmuje:

— badanie materiatow pod wzgledem wykonania, rodzaju uzytego materiatu, jakosci
wykonczenia, wymiarow oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcych norm,

— kontrole poprawnosci i jakosci wykonania oraz montazu,

— ocene estetyki wykonanych robaot.

W czasie wykonywania robo6t nalezy sprawdzac:

— zgodnos¢ wykonania elementéw zagospodarowania terenu (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ mocowania, itp.),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

— prawidtowos¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje i fundamenty,

— poprawnos¢ wykonania fundamentéw i elementow zelbetowych,

— poprawnosc¢ ustawienia i kotwienia stupkdéw oraz konstrukcji i elementéw,

— sprawdzenie powiok antykorozyjnych elementéw stalowych,

— prawidtowos¢ mocowania elementéw gospodarowania terenu do podioza i
konstrukciji,

— inne wymagania zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

7. Obmiar robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”
pkt. 7.

8. Odbiér robét.

8.1. Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 8.

8.2. Warunki odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.3. Odbiér robo6t warsztatowych konstrukcji.
Odbiory czesciowe:

— odbidr warsztatowo wykonanej konstrukgciji,

— odbior scalania konstrukcji na montazu.

Odbior koncowy Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:

— atestacje materiatow,

— sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacjg techniczng i rysunkami
warsztatowymi,

— sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wynikow kontroli spoin i
kontroli ich szczelnosci,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien byé sporzgdzeniem protokétu, do ktérego nalezy dotgczyé
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo
jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.4. Odbiér rob6t montazowych konstrukciji.
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.5. Odbiér koncowy konstrukcji.
Koncowy odbior konstrukcji jest dokonywany po jej ukonczeniu. Odbiér koncowy
powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna,
— prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiarow konstrukcji,
— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych,
— prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania
0ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 10.
1) PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw do
zadrzewien i zakrzewien (lub rownowazna).
2) PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Préba rozciggania. Czes¢ 1: Metoda
badania w temperaturze pokojowej (lub rownowazna).
3) PN-EN ISO 6892-2:2018-08 Metale. Proba rozciggania. Czes¢ 2: Metoda
badania w podwyzszonej temperaturze (lub rownowazna).
4) PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali (lub rownowazna).
5) PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw
stalowych (lub réwnowazna).
6) PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czesc¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy (lub rbwnowazna).
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7) PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych (lub
rbwnowazna).

8) PN-EN 10025-3:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych
spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym (lub
rbwnowazna).

9) PN-EN 10025-4:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych
spawalnych po walcowaniu termomechanicznym (lub rbwnowazna).

10)PN-EN 10025-5:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych
(lub rownowazna).

11)PN-EN 10025-6:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 6: Warunki Techniczne dostawy wyrobdéw ptaskich o podwyzszonej granicy
plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie (lub rownowazna).

12)PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali. Czes¢ 1: Znaki stali (lub
rbwnowazna).

13)PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy (lub
rbwnowazna).

14)PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3mm i
wiekszej. Tolerancje wymiarow, ksztattu i masy (lub rownowazna).

15)PN-EN 10058:2019-11 Prety stalowe ptaskie walcowane na gorgco ogodlnego
zastosowania. Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw (lub réwnowazna).

16)PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych (lub rownowazna).

17)PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz
z opisem (lub réwnowazna).

18)PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli (lub
rownowazna).

19)PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci (lub réwnowazna).

20)PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do
zastosowan mechanicznych i ogélno technicznych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych (lub réwnowazna).

21)PN-EN 10296-2:2007 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do
zastosowan mechanicznych i ogolnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy.
Czesc 2: Stale odporne na korozje (lub rownowazna).

22)PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan
mechanicznych i ogdlnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1:
Rury ze stali niestopowej i stopowej (lub rownowazna).

23)PN-EN 10297-2:2007 Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan
mechanicznych i ogdlnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2:
Stale odporne na korozje (lub réwnowazna).

24)PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukc;ji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$é 1: Ogodlne
wprowadzenie (lub réwnowazna).

25)PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk (lub rownowazna).
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26)PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 3: Zasady
projektowania (lub rownowazna).

27)PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni (lub réwnowazna).

28)PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie (lub rownowazna).

29)PN-EN ISO 12944-6:2018-03 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne
metody badan wtasciwosci (lub rownowazna).

30)PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i
nadzor prac malarskich (lub rownowazna).

31)PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok
(lub rownowazna).

32)PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny
przyczepnosci (lub rownowazna).

33)PN-I1SO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes$¢ 2: Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok (lub rownowazna).

34)PN-1SO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes$¢ 3: Stopnie
przygotowania spoin, krawedzi i innych obszarow z wadami powierzchni (lub
rbwnowazna).

35)PN-ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 4: Stany
wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane
Z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim cisnieniem (lub rownowazna).

36)PN-I1SO 8503-1:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy
stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej. Czesc¢ 1: Wyszczegolnienie i
definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbce
strumieniowo-sciernej (lub rownowazna).

37)PN-ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy
stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 2: Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Sposdb
postepowania z uzyciem wzorca (lub rownowazna).

38)PN-ISO 8503-3:2012 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy
stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 3: Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni. Sposéb
postepowania z uzyciem mikroskopu (lub rwnowazna).
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39)PN-ISO 8503-4:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy
stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 4: Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okres$lania profilu powierzchni. Sposob
postepowania z uzyciem przyrzadu stykowego (lub rownowazna).

40)PN-ISO 8503-5:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyka chropowatosci powierzchni podtozy
stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 5: Metoda oznaczania profilu
powierzchni tasmg replikacyjng (lub rownowazna).

41)PN-EN 1SO 3251:2019-07 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie
zawartosci substancji nielotnych (lub rownowazna).

42)PN-EN ISO 9514:2019-07 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do
stosowania wielosktadnikowych systemow powtokowych. Przygotowanie i
kondycjonowanie prébek oraz wytyczne do badan (lub réwnowazna).

43)PN-EN 1SO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czesc¢ 1:
Metoda piknometryczna (lub réwnowazna).

44)PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Cze$¢ 2: Metoda
zanurzenia sondy (lub réwnowazna).

45)PN-EN ISO 2811-3:2011 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes¢ 3: Metoda
oscylacyjna (lub réwnowazna).

46)PN-EN ISO 2811-4:2011 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes¢ 4: Metoda
kubka cisnieniowego (lub réwnowazna).

47)PN-EN 1SO 1513:2010 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do
badan (lub rownowazna).

48)PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgoé
(kondensacja nieciggta) (lub réwnowazna).

49)PN-EN 1SO 6860:2006 Farby i lakiery. Préba zginania (sworzen stozkowy) (lub
rbwnowazna).

50)PN-EN ISO 7784-1:2016-05 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
Czes¢ 1: Metoda z krgzkami pokrytymi papierem $ciernym i obracajgca sie
prébkg do badan (lub réwnowazna).

51)PN-EN ISO 7784-2:2016-05 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
Czes¢ 2: Metoda z gumowymi krgzkami Sciernymi i obracajgcg sie prébkg do
badan (lub rownowazna).

52)PN-EN ISO 7784-3:2016-05 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
Czes¢ 3: Metoda z krgzkiem pokrytym papierem s$ciernym i przesuwajgca sie
liniowo probkg do badan (lub rownowazna).

53)PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery. Badania schniecia. Czes¢ 1: Oznaczanie
stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia (lub
rownowazna).

54)PN-EN 1SO 6272-1:2011 Farby i lakiery. Badania nagtego odksztatcenia
(odpornos¢ na uderzenie). Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajgcego ciezarka,
wgtebnik o duzej powierzchni (lub réwnowazna).

55)PN-EN 1SO 6272-2:2011 Farby i lakiery. Badania nagtego odksztatcenia
(odpornos¢ na uderzenie). Czes¢ 2: Badanie za pomocg spadajgcego ciezarka,
wgtebnik o matej powierzchni (lub réwnowazna).

56)PN-EN ISO 6270-1:2018-02 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo€.
Czes¢ 1: Kondensacja ciggta (lub rownowazna).
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57)PN-EN ISO 6270-2:2018-02 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo€.
Czes¢ 2: Metoda eksponowania prébek do badan w atmosferach z woda
kondensacyjng (lub réwnowazna).
58)PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny
przyczepnosci (lub rownowazna).
59)PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje (lub réwnowazna).
60)PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki (lub
rownowazna).
61)PN-EN ISO 2810:2021-03 Farby i lakiery. Powioki w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena (lub rwnowazna).
62)PN-EN I1SO 15184:2020-07 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtoki metoda
otdbwkowg (lub rownowazna).
63)PN-EN ISO 29601:2011 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Ocena porowatosci suchych powtok (lub
rownowazna).
64)PN-EN ISO 3668:2020-08 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barw farb
(lub rownowazna).
65)PN-EN ISO 1518-1:2019-07 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na
zarysowanie. Czesc 1: Metoda statego obcigzenia (lub rownowazna).
66)PN-EN ISO 1518-2:2019-07 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na
zarysowanie. Czesc 2: Metoda zmiennego obcigzenia (lub rownowazna).
67)PN-EN ISO 13076:2020-03 Farby i lakiery. Os$wietlenie i sposob
przeprowadzenia ocen wizualnych (lub réwnowazna).
68)PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢
1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.
69)PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢é
2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.
70)PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢é
3: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji aluminiowych.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepisow
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujagcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewnhniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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ST 01.02 - ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
(CPV 45262300-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
»PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych.

Roboty zwigzane z robotami, ktérych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikaciji:
zbrojenie - ST 01.03 ROBOTY ZBROJENIOWE.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.8. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

1.4.9. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia
obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementow Ilub wykonywanej na
miejscu.
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1.4.10. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru
ludzi i sprzetu.

1.4.11. Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéow
betonowych wykonywanych na miejscu.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.
2.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Technicznej i obowigzujgcych norm.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Wszystkie elementy portalu z betonu architektonicznego nalezy wykonaé ze
szlifowanego betonu gr.20cm C30/37 wodoszczelnego W8, zbrojonego stalg A-IlIN
(B500SP) zgodnie z projektem konstrukcyjnym,

o wszystkie elementy nalezy wykonac¢ jako wylewane na mokro w fabrycznie
nowych, gtadkich szalunkach, bez fazowania z krawedziami wykonczonymi na
ostro,

e wymagana kategoria betonu architektonicznego — BA3, faktura - F3,
porowatos¢ — P3, rownomiernos¢ zabarwienia — RZ3, kategoria deskowania —
KD3 (kat. Zgodnie z oprac. Beton architektoniczny — wymagania techniczne),
nie dopuszcza sie napraw elementéw z betonu architektonicznego, elementy
ktére nie bedg spetniaé opisanych wymogow i nie zostang odebrane przez
Nadzér Autorski bedg podlegaty zniszczeniu i wymianie na nowe,

e beton w portalu nalezy ukfadaé warstwowo z zapewnieniem mechanicznego
wibrowania,

e wszystkie elementy betonowe muszg byC¢ nienasigkliwe i mrozoodporne,
przystosowane do agresywnych warunkéw srodowiska zewnetrznego,

e gtebokos¢ szlifowania betonu musi zapewni¢ odstoniecie i uwidocznienie
kruszywa o frakcji min. 16-32mm, docelowg grubos¢ szlifowania nalezy
uwzgledni¢ przy robotach szalunkowych i zbrojarskich,

e dla elementdéw z betonu architektonicznego nalezy opracowac¢ elementy
prébne celem akceptacji przez Nadzér Autorski i Zamawiajgcego ich faktury
(szlifowania), koloru, rodzaju kruszywa, wykonczenia krawedzi i powierzchni,

e mase betonowg do elementow z betonu architektonicznego nalezy wykonaé
na bazie selekcjonowanych kruszyw bazaltowych, biatego cementu i
barwnikéw — celem uzyskania jasno szarego naturalnego koloru betonu z
odkrytym ciemnym kruszywem,
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e W elementach konstrukcyjnych i elementach z betonu architektonicznego
nalezy przewidzie¢ niezbedne kotwy montazowe, zamki, kapinosy oraz inne
detale pozwalajgce na wtasciwy montaz furty wejsciowej i innych elementow,

e wszystkie potgczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne nalezy
zabezpieczac profilami systemowymi,

e wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu warsztatowego portalu
z betonu architektonicznego dla Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego wraz z
obliczeniami statyki, rysunkami szalunkowymi oraz przedstawienie elementow
probnych.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem

legalizacii,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami,

— innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej sSrednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— fatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;j.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$é
samochoddw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaC przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszka”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15 °C,

— 70 min. - przy temperaturze +20 °C,

— 30 min. - przy temperaturze +30 °C.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i Dokumentacjg
Techniczna.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaC i zageszczaC tak aby nie powodowac jej
rozsegregowania. Zageszczanie powinno odbywac sie nieprzerwanie przy ukfadaniu
kazdej partii betonu. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne — rodzaj wibratora oraz
zakres i sposob wibrowania ustali Wykonawca w zaleznosci od rodzaju elementu,
deskowania oraz charakterystyki mieszanki. Bardzo istotna z powodu powstawania
naprezen skurczowych w betonie jest wtasciwa pielegnacja betonu na placu budowy.
Metode pielegnacji betonu nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem betonowania.

Podczas planowania prac betoniarskich i zbrojeniowych nalezy uwzgledni¢ etapowanie
inwestycji oraz sekcje robocze wydzielone w ramach wykonywanych etapowo prac
ziemnych i obudow wykopow.

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé
zatozonej wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien
zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
jakosc¢ dostarczanego i wykonywanego na placu budowy betonu.

Betonowania nie nalezy wykonywac, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C a
temperatura betonu jest wyzsza niz 28°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C,
betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych zatwierdzonych
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przez projektanta srodkéw ostroznosci. Nie zezwala sie na betonowanie w czasie
intensywnych opaddéw deszczu oraz kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej -5 °C.
Elementy Zelbetowe mozna obcigzy¢ montazowo po osiggnieciu przez beton 80%
wytrzymatosci docelowej. Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpic po 28
dniach oraz/lub po osiggnieciu 100% wytrzymatosci docelowej potwierdzonej protokotem
z badania prébek betonu.

W zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowaé odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowa¢ odpowiednig pielegnacije wilgotnosciowg betonu.
Tolerancje graniczne wykonania elementéw zelbetowych powinny by¢ zgodne z PN-
62/B-02356 i ENV 13670-1 Zatgcznik F (lub rownowaznych).

5.2. Zalecenia technologiczne dla robét zelbetowych.
Ciggtos¢ zbrojenia nalezy zachowac poprzez stosowanie zaktadéw normowych jak dla
elementow rozcigganych oraz dozbrojenie naroznikow.
Lokalizacje przerw roboczych uzgodni¢ w Nadzorze Autorskim.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5Smm.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.) (lub rwnowazne),
c) instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

5.3. Zakres wykonania robét.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru dokumentacjs.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich Robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢é wykonania zbrojenia,
— zgodnosc rzednych,
— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robo6t zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

— prawidtowosé¢  rozmieszczenia i niezmiennos¢  ksztaltu  elementéw
wbudowywanych w betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury
itp.),

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
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5.3.1. Wykonanie deskowan.

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
systemowych  (uniwersalnych) umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w obowigzujgcych normach i
Dokumentacji Technicznej.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé¢ plam ani zmian w
odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungC¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 01.03 ROBOTY
ZBROJENIOWE.

5.3.3. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 01.03 ROBOTY ZBROJENIOWE.

5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j.

5.3.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny byé¢
wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i wymaganiami obowigzujgcych
norm.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o kompensaciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania
nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego
ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka
powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy
betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien byc¢ rejestrowany w
dzienniku robo6t Po zakonhczeniu betonowania nalezy zapewni¢ witasciwg pielegnacje
betonu.

5.3.4.2. Zageszczenie betonu.

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Technicznej i obowigzujgcych norm.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich

urzgdzen mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,

pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3-0,5m,

— belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang
w mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz
drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdine
pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktére
majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cafta powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie
zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe
kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest
jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie
powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.3.4.3. Przerwy w betonowaniu.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

5.3.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.3.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.3.6. Pielegnacja betonu.
Roboty zwigzane =z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng i wymaganiami obowigzujgcych norm.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 lub rownowaznej.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowac, a wiec:
— chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
— utrzymywac w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach
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beton polewac¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac konstrukcji przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien byc¢
odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wymagang wytrzymatos¢. Wytrzymatos$¢ te nalezy sprawdzacC na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkoéw dojrzewania betonu
w konstrukcji.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z obowigzujgcymi normami).

5.3.7. Wykonanie pali CFA.

Pale CFA (Continuous Flight Auger) sg to pale wiercone, wykonywane przy pomocy
swidra ciggtego. Wykonanie pali CFA polega na pogragzaniu swidra ruchem obrotowym
na projektowang gtebokos¢. Po jej osiggnieciu do swidra wpompowuje sie mieszanke
betonowg, ktéra podczas podnoszenia swidra doktadnie wypetnia trzon pala CFA, dzieki
czemu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na pobocznicy.

Po zakonczeniu betonowania do swiezej mieszanki wprowadza sie zbrojenie Iub
ksztattowniki, zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng oraz wymaganiami obowigzujgcych
norm oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢é prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego
miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwo$ci badan, sposobu i ilos¢ pobierania
probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan.

6.2.1. Deskowania.

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w obowigzujgcych normach
oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:
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- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie.
Kontrola zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 01.03 ROBOTY ZBROJENIOWE.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-2014:04 lub rownowazng i niniejszg ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normg PN-EN 206-2014:04
lub réwnowazng i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobierac prébki. llos¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z Dokumentacjg Techniczng i
postanowieniami obowigzujgcych norm oraz niniejszej ST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz niniejszg ST.

6.2.5. Pielegnacja betonu.
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
niniejszg ST.

6.2.6. Beton.
Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne =z Dokumentacja Techniczng i
postanowieniami obowigzujgcych norm oraz niniejszej ST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu.
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Techniczng i
postanowieniami obowigzujgcych norm oraz niniejszej ST.

6.2.8. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych.

Tolerancje dla fundamentéw:
- usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
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- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - +20mm,
- roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
- roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu.
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkcji, sprawdzeniu urzgdzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu
pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu
urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru Robd6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania szczegétowe prze odbiorze:
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér koncowy konstrukcji.

Odbiodr kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych Robot zawartych w umowie.

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoly stwierdzajgce wuzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacii
Technicznej,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow
konstrukciji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Technicznej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
np. szczelin dylatacyjnych,
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c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju
danego elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstonigte.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe (lub réwnowazna).

2) PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicie, wymagania, zgodnosé, oznakowanie i
etykietowanie (lub rownowazna).

3) PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci (lub rownowazna).

4) PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (lub réwnowazna).

5) PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania (lub rownowazna).

6) PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 11: Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym
betonie (lub réwnowazna).

7) PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu. Czesé 1: Definicje, specyfikacje i
kryteria zgodnosci (lub rownowazna).

8) PN-EN 450-2:2006 Popidt lotny do betonu. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci (lub
rbwnowazna).

9) PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé (lub
rbwnowazna).

10)PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw (lub réwnowazna).

11)PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z
betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw (lub rGwnowazna).

12)PN-EN 1881:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Badanie wyrobéw kotwigcych metodg wyrywania
(lub rownowazna).

13)PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan (lub réwnowazna).

14)PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnoSci.
Czes¢ 1: Definicje (lub rownowazna).

15)PN-EN 1504-2:2006 Wpyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci.
Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu (lub réwnowazna).
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16)PN-EN 14845-1:2008 Metody badania witdkien w betonie. Cze$¢ 1. Betony
wzorcowe (lub réwnowazna).

17)PN-EN 14845-2:2007 Metody badania widkien w betonie. Czes¢ 2: Efekt
oddziatywania na beton (lub réwnowazna).

18)PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem stalowym.
Pomiary zawartosci zbrojenia w Swiezym i stwardniatym betonie (lub
rbwnowazna).

19)PN-EN 14629:2008 Wpyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkbw w betonie (lub
rbwnowazna).

20)PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub réwnowazna).

21)PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub réwnowazna).

22)PN-EN 13381-3:2015-06 Metody badah w celu ustalania wptywu zabezpieczen
na odporno$¢ ogniowg elementdw konstrukcyjnych. Czes¢ 3: Zabezpieczenia
elementéw betonowych (lub rGwnowazna).

23)PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu (lub
rbwnowazna).

24)PN-EN 12649+A1:2011 Maszyny do =zageszczania i wygtadzania betonu.
Bezpieczenstwo (lub réwnowazna).

25)PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu (lub réwnowazna).

26)PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Prdbki
rdzeniowe. Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie (lub
rbwnowazna).

27)PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie
nieniszczgce. Oznaczanie liczby odbicia (lub rownowazna).

28)PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajgcej (lub rwnowazna).

29)PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Czes$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczgce prébek do badan i form (lub rownowazna).

30)PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
prébek do badan wytrzymatosciowych (lub réwnowazna).

31)PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie
prébek do badan (lub réwnowazna).

32)PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos¢ na Sciskanie.
Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych (lub rownowazna).

33)PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie
prébek do badan (lub réwnowazna).

34)PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu probek do badan (lub réwnowazna).

35)PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Czes$¢ 7: Gestos¢ betonu (lub
rownowazna).

36)PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokosc¢ penetracji wody pod
cisnieniem (lub rbwnowazna).

37)PN EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1: Pobieranie prébek
(lub réwnowazna).

38)PN EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie
konsystencji metodg opadu stozka (lub réwnowazna).

39)PN EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie
konsystencji metodg Vebe (lub rownowazna).
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40)PN EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4: Badanie
konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci (lub rownowazna).

41)PN EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5: Badanie
konsystencji metodg stolika rozptywowego (lub réwnowazna).

42)PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6: Gestos¢ (lub
rownowazna).

43)PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie
zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe (lub réwnowazna).

44)PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki
betonowej i zaprawy. Wymagania bezpieczenstwa (lub rownowazna).

45)PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu (lub réwnowazna).

46)PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ (lub réwnowazna).

47)PN-B-06264:1978 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania
radiograficzne (lub rownowazna).

48)PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku (lub rownowazna).

49)PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci (lub rownowazna).

50)PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci (lub rownowazna).

51)PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna
cementu (lub rownowazna).

52)PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw
wigzania i statosci objetosci (lub rownowazna).

53)PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu. Czes$¢ 5: Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych (lub rownowazna).

54)PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia (lub rbwnowazna).

55)PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Czes¢ 7: Metody pobierania i
przygotowania probek cementu (lub réwnowazna).

56)PN-B-30010:2016-01 Cement. Cement portlandzki biaty (lub réwnowazna).

57)PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci (lub rwnowazna).

58)PN-B-04309:1973 Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci (lub
réownowazna).

59)PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania (lub rownowazna).

60)PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:
Oznaczenie ksztattu (lub réwnowazna).

61)PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢
8: Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego (lub
rownowazna).

62)PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub réwnowazna).

63)PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc¢ 1: Klasyfikacja (lub
rébwnowazna).

64)PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia
(lub rownowazna).
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65)PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka. Wymagania techniczne (lub rwnowazna).
66)PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogolnego
przeznaczenia (lub rownowazna).
67)PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach (lub réwnowazna).
68)PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-2: Oddziatywania ogoélne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
(lub réownowazna).
69)PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem (lub rbwnowazna).
70)PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-4: Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania wiatru (lub réwnowazna).
71)PN-EN 1991:1-5:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-5: Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania termiczne (lub réwnowazna).
72)PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji (lub
rbwnowazna).
73)PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu (lub
rbwnowazna).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujagcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢é wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewnhniajace zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg
rezerwa, itd.
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ST 01.03 - ROBOTY ZBROJENIOWE
(CPV 45262310-7)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych
monolitycznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robét zbrojeniowych.

Roboty zwigzane z robotami, ktérych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikaciji:
deskowanie i betonowanie - ST 01.02 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz
druty, przyciete i uksztaltowane odpowiednio do wymagan Dokumentacji Techniczne;.
1.4.2. Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ziozone z pretow podtuznych i
poprzecznych, potgczonych za pomoca, zgrzewania.

1.4.3. Spajanie - fgczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za
pomocg spawania lub zgrzewania.

1.4.4. Klasa stali - okreslanie wiasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych
stosowanych w konstrukcjach zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska
(w jednym przypadku uzupetniong literg N) PRZYKLAD: A-III.

1.4.5. Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana
wyrazna granica plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia
odpowiadajgcego odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %.

1.4.6. Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w
wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez
czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.
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2. Materialty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.

2

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2.1. Stal zbrojeniowa.

Dla wszystkich elementéw zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP);
fyx = 500MPa, klasa ciggliwosci minimum B.

Podstawowe parametry charakteryzujgce stal zbrojeniowg podano w tablicy ponizej.

Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-IIIN

Klasa Znak Spajalnos¢ | Nominalna Granica plastycznosci stali
stali gatunku srednica |Charakterystyczna|Obliczeniowa
stali pretéw @ fyk fyd
MPa
A-0 St0S-b spajalna 55-40 220 190
A-l St3SX-b spajalna 240 210
St3SY-b
St3S-b
PB 240 trudno 6-40 240 210
spajalna’
A-ll St50B trudno 6-32 355 310
spajalna’
18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajalna 6-28 355 310
A-llI 25G2S trudno 6-40 395 350
35G2Y spajalna’ 6-20 410 350
34GS 6-32 410 350
RB400 6-40 400 350
RB400W spajalna 400 350
A-11IN 20G2VY-b spajalna 6-28 490 420
RB500 trudno 6-40° 500 420
spajalna’
RB500W spajalna 500 420

! w warunkach budowy niespajalna

% powyzej 32 mm trudno spajalna

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie stal
klasy A-11IN gatunku RB500W, A-lll gatunek 34GS, A-ll gatunek 18G2A, oraz stal klasy

A-l gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
pekniec, naderwan i rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:
— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zzebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdow o wiekszych Srednicach.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:
— nazwe wytworcy,
— 0znaczenie wyrobu,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,
— masa partii,
— numer wytopu lub numer partii,
— rodzaj obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica minimalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplnej.
Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni,
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie masy,
— sprawdzenie stanu powierzchni,
— proba rozciggania,
— préba zginania na zimno.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretéw
nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczdw,
— farb lub innych zanieczyszczen,
— odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunku. Nalezy dgzy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
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Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12
mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.4. Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowacC elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw
zbrojeniowych.

2.5. Podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki. prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byc¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.1. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:
— urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich /walcéwki/ oraz do
prostowania pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,
— urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosg¢,
— urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych,
— urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal
zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.
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5.2. Zakres wykonywania robét.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji technicznej i obowigzujgcych norm.

5.2.1. Czyszczenie pretéow.

Zbrojenie powinno by¢é oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos$c)
betonu i stali w konstrukcji. Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji
nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal
narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomocg kluczy, mitotkdw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety
uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej
obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za pomocg np.
wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie, zwlaszcza prety wiekszych srednic, prostuje
sie recznie za pomocag klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z
Dokumentacji Technicznej. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia.
Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw
wigkszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecinac¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek
zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna rowniez
przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym
zachowaniem postanowien Dokumentacji Technicznej i obowigzujgcych norm.

taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami Dokumentaciji
Technicznej i obowigzujgcych norm.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z rysunkami i obowigzujgcymi normami na zimno
na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wydtuzanie pretéw
[cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.
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Srednica preta Kat odgiecia
w mm 45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 15 15 2,0
16 0,5 15 15 2,5
20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 15 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Wewnetrzna srednica odciecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie
haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagiec
elementéw zataman elementéw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowacé Srednice zagiecia rowng co
najmniej 20 d.

— Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone.

— Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

— Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyc¢
spoine wynosi 10 d.

— tLaczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
obowigzujgcymi normami. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

— Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min. 30
% skrzyzowan.

— Wymiaru pretow odgietych podano wzdiuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla
strzemion obowigzujg wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

— Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage, przy
odbiorze hakdéw i odgiec pretow, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

— Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w
projekcie.

— Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie
zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub
za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wyginac
wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie
bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw
zbrojeniowych.

5.2.5. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
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Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny byc¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretéw do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretow powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Techniczng i
obowigzujgcymi normami.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,3 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw,

— 0,025 m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
taczenie pretow za pomocg spawania.
W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen
pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,

— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowg wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.

6. Kontrola jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
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6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozenia zbrojenia z Dokumentacjg
Techniczng i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich srednic,

— dtugosci, rozstawy i zakotwien,

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie

betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru

réwniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzgdéw magnetycznych.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

— ogledziny,

— badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

— badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia,

— badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej
wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy
gieciu.

Kontrola jakos$ci Robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Techniczng oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi.

6.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich.

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, stosowac nalezy r6znego rodzaju
wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe
umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z Dokumentacjg Techniczng oraz
wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé
otuliny), rozstaw strzemion, pofozenie ztgczy, dtugosé zakotwienia itp. Dopuszczalne
odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy
ponizej. Odbioér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w dzienniku
budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugosc elementu 10 mm
b) szerokos¢ (wysokosc¢) elementu
- przy wymiarze do 1 m 5 mm
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- wymiarze powyzej 1m 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

a) przy < 20 mm 10 mm
b) przy > 20 mm 10,5 mm
W potozeniu odgie¢ pretow 2 mm

W grubosci warstwy otulajgce;j 10 mm
W potozeniu potgczen (stykdw) pretow 125 mm

6.3. Dopuszczalne tolerancje.

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczac 3 %,

— roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £ 3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie
powinna przekraczac 20 % wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
+ 25 mm,

— rdéznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac
+ 0,5 mm,

— roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £ 20 mm.

7. Obmiar robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

8. Odbioér robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine”
pkt. 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania szczegotowe prze odbiorze:

8.1. Odbiér zbrojenia.
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni,

— sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie masy,

— préba rozciggania,

— proba zginania na zimno,

— kontrole usytuowania zwoddéw instalacji odgromowej w poszczegdlnych

elementach.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobra¢ z roéznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.
1) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie (lub rwnowazna).
2) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju (lub rownowazna).
3) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane (lub
rownowazna).
4) PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju (lub rownowazna).
5) PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 1: Drut
zebrowany (lub rownowazna).
6) PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 2:
Zgrzewane siatki zbrojeniowe (lub rownowazna).
7) PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu.
Prety i walcowka zebrowana (lub rownowazna).
8) PN-EN ISO 3766:2006 Rysunek budowlany. Uproszczony sposob przedstawiania
zbrojenia betonu (lub rwnowazna).
9) PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czes¢ 1: Prety, walcéwka i drut do zbrojenia betonu (lub réwnowazna).
10)PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czesc¢ 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia (lub rbwnowazna).
11)PN-EN ISO 15630-3:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czes¢ 3: Stal do sprezania (lub réwnowazna).
12)PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci.
Czes¢ 6: Kotwienie stalowych pretéw zbrojeniowych (lub réwnowazna).
13)PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci.
Czesc 7: Ochrona zbrojenia przed korozjg (lub rwnowazna).
14)PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne (lub rownowazna).
15)PN-EN 15184:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Przyczepno$¢ otulonej stali do betonu przy $cinaniu
(badanie wyrywania) (lub réwnowazna).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujgcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumieé¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajagce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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ST 01.04 - OKLADZINY Z PLYTEK GRESOWYCH
(CPV 45431000-7)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu oktadzin schodow z ptytek
gresowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu okfadzin schodéw z ptytek gresowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gres - ceramiczne ptytki podtogowe do zastosowan zewnetrznych i
wewnetrznych, o jednolitym przekroju.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.
2.

2.1. Plytki gresowe.

Do wykonczenia schodow wejsciowych nalezy wykorzystac ptytki gresowe wym. 80x80
cm gr. 9 mm mrozoodporne, antyposlizgowe - stopien scieralnosci V, powierzchnia mat,
kolor szary, wzér lastryko. Wszystkie stopnie schodéw ryflowane

2.2. Zaprawy klejowe.

Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm lub
odpowiednim aprobatom technicznym.
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Nalezy stosowaé systemowe zaprawy klejgce elastyczne, a na zewnagtrz dodatkowo
mrozoodporne.

2.3. Zaprawy spoinujace.

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

Nalezy stosowac systemowe zaprawy spoinujgce elastyczne, a na zewnatrz dodatkowo
mrozoodporne.

2.4. Preparaty gruntujace.
Nalezy stosowac systemowe preparaty gruntujgce zwiekszajgce przyczepnos¢ podtoza.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania posadzek i oktadzin Sciennych z ptytek
ceramicznych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.
Do przygotowania zaprawy:

— elastyczne wiadro,

— mieszarka elektryczna.
Do montazu ptytek ceramicznych:

— dtuga i krotka paca stalowa,

— szpachelka katowa,

— diamentowa pita wodna,

— poziomica,

— obcedqi,

— okragly pilnik,

— miotek gumowy,

— wiertarka elektryczna.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.
4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢é w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Ptyty ceramiczne oraz worki z zaprawami nalezy przewozi¢ na paletach. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywacC sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonywanie posadzek gresowych metoda klejenia ,,na mokro”.

5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Montowane elementy ceramiczne powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.

5.2.2. Wykonanie posadzek.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podkitadzie, ktérego prawidtowosc
wykonania zostata potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do Dziennika Budowy.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastepujgce:

— podtoze pod oktadziny powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej,

— posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢é réwna i pozioma lub ze spadkiem,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokoS¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

— plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy na catej swej
powierzchni,

— W miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
danej wysokosci, cokoty powinny byc¢ trwale zwigzane z posadzka.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
Podtoze powinno by¢ suche, réwne i mocne. Podtoze powinno stanowi¢ mocny podktad
dla okfadzin uktadanych przy uzyciu zapraw klejowych. Na stwardniatym podkfadzie lub
réwnych podfozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o
wysokosci zgbkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu oktadzinowego) zaprawe
klejgca elastyczng i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu
elementéw za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczyC ptytek, a przygotowujgc
zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta
zaprawy.

Ptytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez Zzadnych odstepow pomiedzy sobg.
Pod wptywem mikroruchdw ptytki mogg sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma
zostawionych spoin - ocierac€ sie o siebie, co grozi utratg szczelnosci oktadziny.
Szerokos¢ spoiny powinna by¢ okreslona, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie
wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu
zaprawy.
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Przy ukfadaniu oktadzin zaleca sie stosowanie systemow poziomowania ptytek.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyScicC i
wypeti¢ zaprawg do spoinowania, tzw. fugg elastyczng. Zaprawe nalezy przygotowac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokosc¢ spoin.
Szerokos¢, ksztatt i kolor spoin nalezy uzgodnic.

Spoinujgc, nalezy pamietac o tym, ze materiat powinien w 100% wypetnia¢ szczeline.
Dlatego w przypadku ptytek na posadzce, =zaleca sie wylewanie spoiny i
rozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie gumowa szpachelkg. Zeby spoina
wyglgdata estetycznie, powinno sie jg przetrze¢ wilgotng gagbkag (kiedy zacznie
przesychaé). Uzyskamy w ten sposob jednolitg fakture fugi oraz rownomierny odcien
koloru. W naroznikach, tam gdzie koncentrujg sie najwieksze naprezenia, koniecznie
trzeba uzy¢ elastycznego silikonu.

Wszystkie posadzki ceramiczne muszg posiadaé¢ (tj. nalezy je wykonaé) cokoliki
przyscienne o danej wysokosci. Spoiny cokolikow powinny wynika¢ z podziatu spoin
posadzki.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Prawidtowos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng
sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru
robot sg dokumenty:

— Dokumentacja Techniczna zawierajgca na rysunkach wykonawczych wszystkie
dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach wykonawczych powinny byc¢
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania roboét, a
udokumentowane w Dzienniku Budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez Nadzor Techniczny,

— Dziennik Budowy,

— certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,

— Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania
techniczne przy odbiorze poszczegdinych rodzajow okfadzin.

W Dzienniku Budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegdlnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow,
od ktorych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna oktadzin.

Badania wykonanych okfadzin sktadajg sie z badanh posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podktaddéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badah bezposrednich
obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadzin.

6.2. Kontrola i badania podtoza pod posadzki.
Odbiér podioza posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robo6t posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podtoza pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,
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sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i
poziomicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczegdotow w podkiadzie: szczelin
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotéw,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych
materiatéw, z ktorych podtoze zostato wykonane, metodami nieniszczgcymi,
sprawdzenie warstw izolacyjnych podtoza.

6.3. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych.

6.3.1. Kontrola i badania posadzek z plytek.
Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania, poréwnujgc oktadzine przez ogledziny i pomiary (w tym
wielkosC i kierunek spadkow, itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;
utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami oraz wzorcem ptytek,

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktoéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
grubosci warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytke, ktdéra nie powinna przekraczac¢
grubosci okreslonej przez producenta.

sprawdzenie odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w dwéch roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu okfadziny; przeswit miedzy fatg i powierzchnig oktadziny nalezy zmierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania okfadziny z podktadem przez lekkie opukanie oktadziny
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania oktadziny z podktadem,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni oktadziny wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy.

Jezeli

cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania,

odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Szczegoétowe wymagania i metody badan okladzin ceramicznych
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Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania

Przyczepnosc¢ brak gtuchego odgtosu | lekkie opukanie oktadziny w kilku
przy opukiwaniu dowolnie wybranych miejscach
Odchylenie krawedzi od <2 mm/m pomiar przeswitu miedzy tatg o
kierunku poziomego i dtugoséci 2 m przytozong do
pionowego krawedzi oktadziny a oktadzing
Odchylenie powierzchni od <2mm pomiar przeswitu miedzy
ptaszczyzny powierzchnig okfadziny a tatg o

dtugosci 2 mm przytozong w
dowolnym miejscu

Prawidtowos¢ wypetnienia i <2mm wizualnie i przez pomiar
przebiegu spoin odchylen przebiegu spoin w
stosunku do naciggnietego
sznura

7. Obmiar robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robé6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

8. Odbidr robét.

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaC sprawdzenia materiatdw na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania oktadzin, nie majgce dokumentow
stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbiér poszczegodinych etapow robot.
Odbidr podtoza powinien obejmowac:
— sprawdzenie materiatow,
— sprawdzenie wytrzymatosci podtoza lub podktadu,
— sprawdzenie rownosci podtoza lub podktadu,
— sprawdzenie czystosci podtoza lub podktadu,
— sprawdzenie stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
— sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu,
— sprawdzenie warstw izolacyjnych podtoza.
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Przy odbiorze wykonuje sie:

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie rownosci podtoza,

— sprawdzenie czystosci podtoza,

— sprawdzenie wilgotnosci podtoza,

— sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j.

Odbidr podktadu powinien byC przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

— materiatéw,

— prawidtowosci utozenia warstwy izolacyjnej,

— wytrzymatosci podtoza,

— roéwnosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych [
przeciwskurczowych.

Odbior koncowy robdt oktadzinowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej
okfadziny z Dokumentacjg Techniczng.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary oktadziny, a catej konstrukciji
okfadziny na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i protokotow odbiorow
miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

— jakosc¢ uzytych materiatow,

— warunki wykonania rob6t (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy,

— prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki, tj. podtoza, warstw
izolacyjnych, na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy Ilub protokotow
odbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie
petne wiasciwosci techniczne.
Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty
kontrolnej i poziomicy,

— potaczenia posadzki z podtozem na podstawie ogledzin,

— grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

— wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na
prébkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

— prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce dylatacji itp.,
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— prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj.
pomiar odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,
— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-EN 13892-1:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe. Czesc¢
1: Pobieranie, wykonywanie i przechowywanie probek do badan (lub
rbwnowazna).

2) PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe. Cze$é
2: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie (lub rownowazna).

3) PN-EN 13892-3:2015-02 Metody badania materiatbw na podkfady podtogowe.
Czes¢ 3: Oznaczanie odpornosci na $cieranie wedlug Bohmego (lub
rownowazna).

4) PN-EN 13454-1:2006 Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane
fabrycznie mieszanki na podkfady podiogowe na bazie siarczanu wapnia. Czesc¢
1: Definicje i wymagania (lub rwnowazna).

5) PN-EN 13454-2+A1:2008 Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane
fabrycznie mieszanki na podkfady podiogowe na bazie siarczanu wapnia. Czesc¢
2: Metody badan (lub réwnowazna).

6) PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wiasciwosci i wymagania (lub rownowazna).

7) PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania.
Terminologia (lub réwnowazna).

8) PN-EN 12706:2001 Kleje. Metody badan hydraulicznie wigzgcych podtogowych
zapraw szpachlowych i/lub wyréownujgcych. Oznaczanie rozlewnosci (lub
rbwnowazna).

9) PN-EN 12431:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
grubosci wyrobdéw do izolacji podtdg ptywajgcych (lub rownowazna).

10)PN-EN 1469:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty okfadzinowe.
Wymagania (lub rownowazna).

11)PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 7: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych (lub réwnowazna).

12)PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 6: Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych (lub rownowazna).

13)PN-EN SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 5: Oznaczanie
odpornosci na wuderzenie metodg pomiaru wspotczynnika odbicia (lub
rbwnowazna).

14)PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej (lub rownowazna).

15)PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 3: Oznaczanie
nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej (lub réwnowazna).

16)PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 2: Oznaczanie
wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni (lub rownowazna).
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17)PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 1: Pobieranie
probek i warunki odbioru (lub rownowazna).
18)PN-EN I1SO 10545-16:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 16: Oznaczanie
matych roznic barwy (lub rownowazna).
19)PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie (lub rownowazna).
20)PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji wody (lub rownowazna).
21)PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 4: Oznaczanie
skurczu (lub réwnowazna).
22)PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie (lub réwnowazna).
23)PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na scieranie (lub rwnowazna).
24)PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania (lub rwnowazna).
25)PN-EN 1348:2008 Kleje do piytek. Oznaczanie przyczepnosci dla klejow
cementowych (lub rownowazna).
26)PN-EN 1346:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie czasu otwartego (lub
rbwnowazna).
27)PN-EN 1324:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie dla
klejow dyspersyjnych (lub réwnowazna).
28)PN-EN 1323:2008 Kleje do ptytek. Pityty betonowe do badan (lub rownowazna).
29)PN-EN 1308:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie sptywu (lub rownowazna).
30)PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie (lub rwnowazna).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujgcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢é wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajagce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg
rezerwa, itd.
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ST 02.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
(CPV 45110000-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t rozbidérkowych nawierzchni drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako c¢zes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywacC i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
»PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
rozbidérke istniejgcych nawierzchni drogowych wraz z podbudowg i kraweznikami, z
usunieciem rozbieranych elementéw z terenu budowy, badz ich zachowaniem do
ponownego wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze
sposobem ich potgczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy.
Materialy z rozbiorki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub zachowane do
ponownego wbudowania w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych.
Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w
projekcie organizacji roboét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozebrania nawierzchni wraz z podbudowg
powinien zapewni¢ sobie mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pita do ciecia nawierzchni bitumicznych i betonowych,

- zrywarka przyczepna,

- sprezarka powietrzna,

- miot pneumatyczny,

- spycharka,

- koparka kotowa,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy.
Sprzet powinien gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w taki sposob aby
nie stwarzaé niebezpieczenstwa dla ruchu i nie zanieczyszcza¢ drég. Wybor srodkow
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany rodzaju materiatéw z
rozbiorki, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do rozbiorek elementow drogowych. Samochod
samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
wielko$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbiorki nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa stanowig gruz, ktéry
podlega wywozowi do miejsca sktadowania. Miejsca sktadowania i utylizacji odpadow
okresla Wykonawca i uzyskuje stosowne decyzje oraz ponosi optaty i koszty
sktadowania i utylizacji.

Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru okazuje stosowne dokumenty
potwierdzajgce sktadowanie materiatow z rozbiorki w sposob przewidziany prawem. W
przypadku stwierdzenia sktadowania przez Wykonawce materiatow z rozbiorki w sposob
niezgodny z przepisami, Wykonawca w trybie natychmiastowym usuwa materiat ztozony
w miejscu nieprawidtowym oraz ponosi koszty przewozu na odpowiednie sktadowisko
lub miejsce utylizacji spetniajgce wymagania przepisow prawa.

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania takie jak np. podbudowy,
krawezniki betonowe, kostka betonowa, stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i w stanie
nieuszkodzonym nalezy je przewiezé na sktadowisko wskazane przez Inspektora
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub wykorzysta¢ do ponownego wbudowania w
zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;j.

Materiat uszkodzony nalezy przewiez¢ na warunkach jw. na wysypisko wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Transport materiatu z rozbidrki
nalezy wykona¢ s$rodkami transportu wyszczegodlnionymi w pkt. 3 w miejsce
skladowania. Przewozone tadunki nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Do przewozu rozebranej nawierzchni
nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport powinien by¢é tak
zorganizowany, aby zapewnic¢ prace bez postoju.
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5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami i zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST
02.02 ,,Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych”.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien sporzadzic dokumentacje
fotograficzng obiektéw budowlanych i inzynierskich w pasie robét wraz z ogélnym
opisem ich stanu technicznego ze szczegoinym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

5.3. Rozebranie nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu
technologii i organizacji robot, ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwarancja nie
powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementow nie podlegajgcych rozbiérce, nie
uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczyC, w przypadku koniecznosci odtgczyC przeptyw medidw
(gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

Rozebranie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiéorkowe mozna
wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;,
ST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatbw z rozbiérki do
ponownego wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru. Niedopuszczalne jest zrzucanie
produktow rozbiorki na przylegty teren. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z rozbiérki nie zagrazat
bezpieczenstwu ruchu na drodze.

5.4. Rozebranie podbudowy, kraweznikow, obrzezy i nawierzchni drogowych.
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
rozbieranych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego
wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru. Istniejgcg nawierzchnie przewidziang do
rozbiorki wraz z podbudowa, kraweznikami i obrzezami nalezy rozebra¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST Ilub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
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wody opadowej. Gruz z rozbidrki powinien by¢ usuniety z terenu budowy w sposéb i
terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Zatadunek gruzu na srodki
transportu nalezy prowadzi¢ z pomocg koparki lub fadowarki.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na
czas wykonania prac rozbiorkowych w obrebie robot. Projekt powyzszy po akceptaciji
przez Inspektora Nadzoru powinien byC¢ staraniem Wykonawcy zatwierdzony przez
wiasciwe wiadze.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych.

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ sposobu prowadzenia robét z zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru technologig i organizacjg robét.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robot.

Odbidr robot rozbiorkowych nastepuje przez stwierdzenie wykonania zakresu robét
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej. Odbiér dokonywany jest na podstawie
dziennika robét rozbidérkowych oraz protokotéw kontroli, ktére Wykonawca przektada
Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 10.
1) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr
169, poz. 1650).
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

3) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021, poz. 779).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepisow
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentaciji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢é wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewnhniajace zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg
rezerwa, itd.
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ST 02.02 - ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH
ROBOTACH ZIEMNYCH
(CPV 45111200-0)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupeftnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich.

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt.
2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu.
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5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny byC¢ zastabilizowane w
sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metroéw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na
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stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozyC w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresSla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni biad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie moze by¢ wieksze niz 5
cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca roboét
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot).

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgce;j
1 metr oraz wykopoéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéow inzynierskich.
Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
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7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robot.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 10.

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepisow
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujagcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢é wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumieé¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajace zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wiekszg
rezerwa, itd.
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ST 02.03 - KORYTOWANIE, PROFILOWANIE |
ZAGESZCZENIE PODLOZA
(CPV 45111200-0)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako c¢zes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywacC i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
2.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtozg powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki lemieszem bezzebnym,

- wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt.
4.

Wykonawca moze stosowaC dowolne srodki transportu dopuszczone do ruchu
drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.01. ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystagpienia do robét.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania, profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
poditoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w Kkorzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach roéwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéow lub linek do wytyczenia robdot w
odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢ rzedne terenu.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
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wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢é do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ | dla:
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni podtoza

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podioza. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie o wiecej niz +10 cm i -5

cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierownosci nie moga

przekracza¢ 20 mm.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegoblnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta 5 razy

2 | Rbwnosc¢ podtuzna 5 razy

3 | Rbwnosc¢ poprzeczna 5 razy

4 | Spadki poprzeczne 5 razy

5 | Rzedne wysokosciowe col0m

6 | Uksztattowanie osi w planie col0m

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu |w 2 punktach na dziennej dziatce
podtoza roboczej

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Techniczng z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie
powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.
Os w planie nie moze by¢ przesunieta o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porodwnanie wartosci modutdow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-5:2008.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego
podtoza.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci,
co najmniej 10 cm, wyrodwnanie i powtdérne zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” w pkt. 8.
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01. ,Wymagania
ogolne” pkt. 10.

1) PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie |
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis (lub rbwnowazna).

2) PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie |
klasyfikowanie gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania (lub rownowazna).

3) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego (lub rwnowazna).

4) PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej (lub
rbwnowazna).

5) PN-EN ISO 17892-2:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 2: Oznaczanie gestosci objetosciowej (lub
réownowazna).

6) PN-EN ISO 17892-3:2016-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Czes$¢ 3: Badanie gestosci wtasciwej (lub rwnowazna).

7) PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdéd gruntowych. Czesc 1:
Techniczne zasady wykonania (lub réwnowazna).

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujgcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumieé¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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ST 02.04 - NAWIERZCHNIE Z KOSTEK | PLYT BETONOWYCH
(CPV 45233200-1)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostek i ptyt
betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
prowadzeniu robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostek i ptyt
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka wibroprasowana - ksztattka wytwarzana z betonu metodag
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki
dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.5. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i
wody.

1.4.6. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B20 przy RbG = 20
MPa) okreslajgcy wytrzymatosé gwarantowang betonu (RbG).

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt. 1.
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Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt.
2.

2.2. Projektowane obiekty drogowe.

2.2.1. Ciag pieszy.

Na terenie opracowania zaprojektowano cigg pieszy o szer. 4 m fgczgcych chodnik
wzdtuz ul. Jana Bazynskiego z gtdwnym wejsciem do Wydziatu Nauk Spotecznych
Uniwersytetu Gdanskiego. Cigg pieszy taczacy teren Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego z pasem drogowym nalezy wykonywa¢ z ptyty chodnikowej betonowe;j
szarej o wym. 35x35x5 cm z obustronnymi obrzezami betonowymi o gr. 8 cm. Chodnik o
szer. 4 m na terenie parkingu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej z nawierzchnig
ptukang o wym. 20x10x8 cm w dwdch odcieniach szarosci o maksymalnym nachyleniu
5,9% z obrzezami chodnikowym zatopionymi. Aby zabezpieczy¢ nowopowstaty cigg
pieszy zaprojektowano rabaty z zielenig niskg i wysoka, otoczone kraweznikiem
drogowym o gr. 15 cm szarym badz palisadg betonowg o gr. 10 cm szarg. Podbudowy
pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z podsypki cementowo-piaskowej 1:4
(gr.3 cm, E2/130MPa), podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 (gr. 15cm,
E2>80MPa) i podsypki piaskowej (gr. 15 cm). Obrzeza, krawezniki i palisade nalezy
sadowi¢ na tawach betonowych C12/15 gr. 15 cm

2.2.2. Miejsca postojowe.

W zwigzku z przebudowg ogrodzenia Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego likwiduje sie 17 istniejgcych miejsc postojowych o wym. 2,30x5,0 m oraz
zmienia sie lokalizacje (z zachowaniem ilosci) 6 miejsc dla oséb =z
niepetnosprawnosciami o wym. 3,60x5,0 m. Nalezy wykonaé nowe oznaczenia pionowe
i poziome zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek i ptyt betonowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostek i ptyt wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki i ptyty majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia ukfadajgce. Urzgdzenie skfada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek i ptyt na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

3.3. Sprzet do wykonania kraweznikéw i obrzezy betonowych.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
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— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt.
4.

4.2. Transport kostek i ptyt betonowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki i ptyty uktadane sg warstwowo na palecie. Kostki
i ptyty pakuje sie w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki i ptyty mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

4.3. Transport kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki i obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaC poza Sciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych.

5.2.1. Podtoze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek i ptyt moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno
dogeszczone do stopnia Is minimum = 1,0.

5.2.2. Podbudowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia moze stanowi¢, podbudowa zasadnicza z
chudego betonu.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.2.3. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostek i ptyt nalezy stosowaé krawezniki i obrzeza
uliczne betonowe wg PN-EN 1340:2004 Ilub inne typy kraweznikébw i obrzezy
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o
proporcji 1:4, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ max 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna
mie¢ wilgotno$¢ naturalng, powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.2.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.6. Ukladanie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych.

Kostki i ptyty uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami i ptytami wynosity od 2 do 3 mm. W przypadku uktadania
kostki i ptyt w sposdb bezfazowy szczeliny miedzy kostkami i ptytami nie wystepuja.
Kostke i ptyty nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od zaktadanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek i ptyt,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek i ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek i ptyt stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek i ptyt nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.3. Montaz kraweznikéw i obrzezy betonowych.

5.3.1. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Wykonanie taw.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, przy czym nalezy stosowac, co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.3.3. Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych.
5.3.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow i obrzezy.

Swiatto (odlegto$¢ gdérnej powierzchni kraweznika i obrzeza od jezdni) powinno wynosi¢
10 - 12 cm, na zjazdach na posesje 2 — 4 cm.
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Zewnetrzna Sciana kraweznika i obrzeza od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika i obrzezy obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym. Na
zatamaniach niwelety oraz tukach krawezniki i obrzeza winny by¢ dociete pitg spalinowg

5.3.3.2. Ustawienie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowe;.
Ustawianie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3.3. Spoiny.
Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

5.4. Stala organizacja ruchu.

5.4.1. Oznakowanie pionowe.

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ doktadnie w miejscach wskazanych w projekcie.
Wszystkie znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,5 m (potozenie dolnej krawedzi
tarczy znaku, w tym tabliczek).

Sposob umieszczenia znakéw (wysokos¢ umieszczenia tarczy znakéw — zgodnie z pkt.
1.5.3. zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zmianami).

5.4.2. Oznakowanie poziome.
Oznakowanie poziome wykonac¢ w technologii cienkowarstwowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przy uktadaniu nawierzchni z kostek i ptyt betonowych.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek,
ptyt i obrzezy posiada atest wyrobu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji wyniki badan materiatdéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.2. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami.

6.2.3. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami.
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6.2.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostek i pilyt polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.2.5.1. Nieréwnosci podtuzne.
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.2.5.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z tolerancjg +0,5%.

6.2.5.3. Niweleta nawierzchni.
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni nie powinny przekracza¢ +1 cm.

6.2.5.4. Szerokos¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie o wiecej niz £5 cm.

6.2.5.5. Grubos¢ podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od zaktadanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0
cm.

6.2.6. Czestotliwosé pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kosek, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robodt. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych byty przeprowadzone w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci przy uktadaniu kraweznikéw i obrzezy betonowych.

6.3.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw i obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.2. Sprawdzenie koryta pod tawe.

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt. 5.3.1.

109



6.3.3. Sprawdzenie taw.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosc profilu podtuznego gérnej powierzchni taw.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci +10%,
- dla szerokosci £10%.
c) Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii faw od kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i obrzezy.
Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow i obrzezy w poziomie, ktdre wynosi +1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika i obrzeza, ktore
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i obrzeza,

c) rébwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika i obrzeza,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie, co 10 metréw. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
— wykonanie podbudowy zasadniczej betonowej,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 10.
1) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
2) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
3) PN-EN 206:2021-08 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (lub
rbwnowazna).
4) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu (lub rownowazna).
5) PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia (lub rownowazna).
6) PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatos$ci (lub rownowazna).
7) PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania i statosci objetosci (lub rownowazna).
8) PN-EN 196-2:2013-02 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu (lub réwnowazna).
9) PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku (lub rownowazna).
10)PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonéw (lub réwnowazna).
11)PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania (lub rownowazna).
12)PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badanie chemiczne wiasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 1:
Analiza chemiczna (lub réwnowazna).
13)PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (lub rownowazna).
14)PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego (lub rownowazna).
15)PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziaren
(lub rownowazna).
16)PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (lub rownowazna).
17)PN-EN 1367:2007 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig (lub rownowazna).
18)PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci
kruszyw. Czes¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (lub
rownowazna).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
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wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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ST 03.01 - INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
(CPV 45232130-2)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg instalacji kanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako c¢zes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywacC i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
,PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM
PIESZYM | MALA ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE
SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robo6t zwigzanych z przebudowg instalacji kanalizacji deszczowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych.

1.4.2. Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - kanat przeznaczony do podtgczenia
studzienki sciekowej z siecig kanalizacji.

1.4.3. Studzienka sciekowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do odbioru
Sciekow opadowych sptywajgcych z terendéw utwardzonych.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robdét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.
2.

2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej — przebudowa.

Zakfada sie korekte wpustu kanalizacji deszczowej wraz ze studnig oraz odwodnienie
liniowe na potgczeniu projektowanego chodnika z pasem drogowym przy
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projektowanym portalu wejsciowym, a takze udroznienie istniejgcego odwodnienia
liniowego zlokalizowanego na patio Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Gdanskiego. Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni ciekow betonowych — bez
zmian poprzez istniejgce wpusty deszczowe zabezpieczone projektowanymi,
perforowanymi koszami zlewowymi.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami, ktore uzyskaty
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatdw i sprzetu. Przewozone materiaty i
sprzet muszg by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 5.

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu zgodnosci z przepisami
BHP, ppoz., przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych [WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT
9].

Materiaty i wyroby stosowane do wykonania zadania muszg posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace ziemne zanikajgce podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi
technicznemu — przed zasypaniem.

Wszelkie ewentualne zmiany dotyczgce zatwierdzonego projektu nalezy uzgodnié¢ z
autorem projektu oraz inwestorem.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wykopy otwarte dla przewodow nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z
zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem
dna. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach
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wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie z zachowaniem  warunkow
bezpieczenstwa.

Wykop powinien byC zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop. Obudowa wykopu powinna przeniesc
napor spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina
odtamu.

Otwarte wykopy w trakcie robdt nalezy zabezpieczyé i oznakowacC zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1,00 m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Rurociggi powinny by¢ utozone zgodnie z wytyczong osig na przygotowanym podtozu
i zinwentaryzowany przez geodete przed zasypaniem.

W  przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, wystepuje koniecznosé
odwodnienia wykopow. Wody z pompowan odprowadzi¢ do kanalizacji za zgodag gestora
sieci.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy teren zniwelowac, zagesci¢, doprowadzajgc
nawierzchnie drog do stanu poprzedzajgcego roboty ziemne.

5.3. Montaz rurociaggow.

5.3.1. Kanaty z rur PVC.

Zaleca sie uktadanie rur przy dodatnich temperaturach powietrza. Rure, ktéra jest
przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia.

Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzystac¢ ze
skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia
przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw i zukosowaé pod katem 15° za
pomocg pilnika. W zadnym wypadku nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowac¢ bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
rure pisakiem na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ 10 mm. Do wciskania
bosego konca uzywac nalezy urzgdzen mechanicznych.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie dtugosci
wcisku oraz wspotosiowosc tgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomoca tgcznika
nasuwanego z uszczelnieniem. Nalezy przy tym zwrdocic uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
Producenta.

5.4. Montaz wpustéw ulicznych.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane. Ponadto
montaz ten nalezy powigzaC z wymagang dokfadnoscia wykonania nawierzchni
drogowej, co opisano oddzielnie. Katalog budownictwa ,KB” podaje dopuszczalne
odchytki wymiarow.

5.5. Montaz odwodnienia liniowego.
Nalezy pamietaé, ze ostatecznie lica rusztdw powinny znajdowacC sie ponizej
przylegajacej do korytek nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa. Korytka
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nalezy przygotowac zgodnie ze schematem montazowym producenta, zwracajgc uwage
na numery kolejne i strzatki wskazujgce kierunek odprowadzania wody, oznaczone na
bocznych Sciankach korytek. Elementy ciggu odwadniajgcego nalezy uktadac¢ na swiezo
przygotowanej tawie, rozpoczynajgc od najgtebszego punktu (od elementu stuzgcego do
odprowadzenia wody z ciggu). Po ustawieniu korytek odwadniajgcych nalezy uzupetnic
tawe betonowg z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej
klasy, co uzyty do wykonania fawy - tawa fundamentowa wraz z bocznym
uzupetnieniem powinny tworzy¢ monolit. Wiekszos¢ rusztow mocowana jest Srubami
bezposrednio do korytek lub do umieszczonych wewnatrz rozpérki. Mozna tez stosowac
ruszty mocowane zatrzaskowo. Montaz elementow odwodnienia liniowego nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego systemu.

5.6. Préby szczelnosci.

5.6.1. Préba szczelnosci kanatéw deszczowych.

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych nalezy wykonac¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN
1610:2002: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng, z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowa¢ nastepujgce badania zgodnosci z
Dokumentacjg Techniczna:

— Wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podsypki,
materiatéw, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu.

— Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Techniczng oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

— Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

— Badania poditoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. W
przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN
1997-1:2008/A1:2014-05 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska.
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— Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej i zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do
10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

— Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg wilgotnosci zageszczonego gruntu.

— Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢
utozenia podtoza.

— Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne Iub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

— Badanie szczelnosci odcinka kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015-10. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy,
Scian przewodu.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne"
pkt. 7.

8. Odbiér robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 8.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (certyfikaty, atesty i
dopuszczenia),
— protokoty odbioréw czesciowych,
— protokoty badania szczelnosci odbieranego przewodu.

8.1. Odbioér czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robat,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.
Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
— sposéb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
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— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy rurociggu (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
— jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
— utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
— dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia,
— szczelnosci przewodow,
— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng i ST,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu i szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,
— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
— zaktualizowang Dokumentacje Techniczng (wprowadzone wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania (lub
rbwnowazna).

2) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
(lub rownowazna).

3) PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar (lub rownowazna).

4) PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sieC zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne (lub réwnowazna).
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5) PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budynkéw (lub rownowazna).

6) PN-ISO 8361-2:1994 Rury i ksztattki z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Chtonnos¢ wody. Warunki badania rur i ksztattek z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) (lub réwnowazna).

7) PN-ISO 1452-5:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania (lub rownowazna).

8) PN-ISO 1452-3:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 3:
Ksztattki (lub rownowazna).

9) PN-ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2:
Rury (lub réwnowazna).

10)PN-ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania ogolne (lub réwnowazna).

11)PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu (lub
rbwnowazna).

12)PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE). Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych (lub
réownowazna).

13)PKN-CEN/TS 13598-3:2013-02 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci (lub rownowazna).

14)PKN-CEN/TS 1401-2:2013-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci (lub rwnowazna).

15)PN-EN 124:2015-07 (norma wieloarkuszowa) Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego (lub rownowazne).

16)PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych (lub
rbwnowazna).

17)PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej (lub rownowazna).

18)PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne.
Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym (lub rownowazna).

19)PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne (lub réwnowazna).

119



20)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994 r.
21)Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY 1987 r.
22)Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania T.
COBRTI Instal sierpien 2003r. zeszyt nr 9.
23)PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogolne (lub rownowazna).
24)PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego (lub rbwnowazna).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewnhniajagce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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ST 04.01 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
(CPV 45231400-9, 45316100-6)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektroenergetycznej
osSwietlenia terenu i zasilania sitownikow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania -
PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU
GDANSKIEGO Z BUDOWA FURTKI WEJSCIOWEJ, CIAGIEM PIESZYM | MALA
ARCHITEKTURA ORAZ CIEKOW BETONOWYCH ZE SCHODAMI”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg instalacji elektroenergetycznej oswietlenia
terenu i zasilania sitownikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utozone na wspodlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwéch urzgdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabili.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego
kabla lub od innych urzadzen.

1.4.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czesé
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowg, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.
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1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.
1.4.11. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 16 m.
1.4.12. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektrycznag.
1.4.13. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.14. Przewo6d kabelkowy - przewdd wielozytlowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia prgdu elektrycznego pracujgcy w stupie.

1.4.15. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
stupa oswietleniowego w pozycji pracy.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.
2.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy:
atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi

2.1. Instalacje elektroenergetyczne oswietlenia terenu i zasilania sitownikéw.

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbudowe oswietlenia terenu w sktad ktérego
wchodzg: niskie oprawy oswietlajgce gtéwny cigg pieszy. Zasilanie oswietlenia ciggu
pieszego odbywac sie bedzie z istniejgcej w obrebie parkingu instalacji oswietleniowej
(wkasnos¢ Inwestora) — punkt przytgczenia projektowanego oswietlenia pokazano w
czesci rysunkowej. Zasilanie sitownikow furtki dwuskrzydiowej nalezy wykonaé z
istniejgcej rozdzielnicy zewnetrznej (wtasnos¢ Inwestora) przy wjezdzie na parking.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
W przypadku duzego uzbrojenia podziemnego terenu w miejscu prowadzenia robot
kablowych, prace nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu recznego.
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3.2. Sprzet do wykonania linii kablowe)j.
Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,

- zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

3.3. Sprzet do wykonania oswietlenia.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robaot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu skrzyniowego i samowytadowczego,

- ciggnika kotowego,

- koparko-tadowarki,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- zageszczarki wibracyjno-spalinowej,

- innego specjalistycznego recznego lub mechanicznego sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.

4.2. Srodki transportu.
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej i oswietlenia powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciggnika kotowego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 5.

Dokumentacja projektowa stanowi cato$¢ sktadajgcg sie z czesci rysunkowej oraz
opisowej i nalezy jg rozpatrywac tgcznie, w tym z projektami branzowymi. Wszelkie
niezgodnosci, zapytania i uwagi nalezy zgtaszac¢ przed rozpoczeciem robét.

Nadrzedng Dokumentacjg jest czes¢ Architektoniczna
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Wszystkie wymiary kazdorazowo, przed rozpoczeciem robo6t sprawdzi¢ na budowie i w
razie niezgodnosci skontaktowac sie z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami.
Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych musi by¢ kazdorazowa
uzgodniona z Gtéwnym Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb
materiatowych.
Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy
Wszelkie materiaty, systemy budowlane; systemy i urzgdzenia techniczne, zastosowane
w realizacji budynku okreslonego niniejszym projektem, jak réwniez jakosc¢ ich
wykonania powinny by¢ zgodne z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm
Europejskich, lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktykg i zasadami
zawodowymi.
Projektowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane w oparciu o mape do
celéow projektowych. Nalezy uwzgledni¢, ze poza uzbrojeniem podziemnym
wyszczegodlnionym na mapie moze wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy
wykonywaniu rob6t napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i
zachowac¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlinych
sieci.
Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby energetyczne oraz
Inwestora w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkéw odbioru robét;

c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli.
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzgdzen SN i nn
eksploatowanych w odpowiednich stuzbach energetycznych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy:
atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.
Wykonawcg prac winna by¢ firma  wyspecjalizowana w  budowie linii
elektroenergetycznych.
Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznal sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkow i zatgcznikow do dokumentacji, a w razie
niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.
Roboty kablowe wykonywaé recznie i zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/E i SEP
w szczegolnosci:

a) trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete,

b) kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, pod drogg 125 cm,

c) zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne,
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d) skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscia pod drogami
wykonac¢ w przepustach kablowych stosujgc rury ochronne,

e) kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10 cm
przesianego piasku, kable nalezy zasypywa¢ warstwg 10 cm takiego samego
piasku, nastepnie warstwg 15 cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykryc folig z
tworzywa sztucznego (niebieskg - kable nn),

f) przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez odpowiednie
stuzby energetyczne oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy powierzy¢
uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu,

g) wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczaC warstwami co 20 cm, stopien
zageszczenia uzgodni¢ z wilascicielem terenu i wykonawcg naprawy
nawierzchni.

Po zakonczeniu prac odbudowac¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robot,
nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szerokosci
wykopu plus 0,5 m po obu stronach tego wykopu.

Po zakonczeniu budowy linii kablowych nn wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien.

Z wymienionych wyzej pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik
pomiaru skorygowany odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkow
atmosferycznych.

5.2. Rowy pod kable.
Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w
jednej warstwie.
Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg pkt. 5.3.4. powiekszong o
10 cm, natomiast szerokos$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1) a+ 20 [cm]
gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma srednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i
zblizeniach:
Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie 25 10
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych 25 mog3 sie stykac
do zasilania urzgdzenh oswietleniowych z
kablami tego samego rodzaju
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Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV i 50 10
nieprzekraczajgce 10 kV z kablami tego
samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie 50 25
znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych réznych 50 50
uzytkownikow z kablami telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikdéw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.3. Ukladanie kabli.
Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o
postanowienia normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa".
Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci:

— 0,7 m (dla kabli nN),

— 1,0m pod wjazdami i drogami w rurach ochronnych

— linig falistg z zapasem ~3% dtugosci, na warstwie piasku grubosci 10cm i

przykryte takg samag warstwg piasku. Nastepnie przysypane warstwg ziemi
rodzimej grubosci min.15cm.

Przy ukfadaniu kabli we wspdlnym rowie nalezy zachowac¢ normatywng odlegto$é
miedzy kablami 0,1m (50cm dla kabli obcych). Kazdg z kolejno ukfadanych warstw
nalezy zageszczaC. Réw kablowy zasypa¢ do poziomu terenu, doprowadzajgc
powierzchnie do stanu pierwotnego.
Na catej dlugosci projektowane kable nN przykry¢ folig z polietylenu koloru niebieskiego
(TO-ENN/40/12) i zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe. Przy skrzyzowaniu kabli z innym
uzbrojeniem podziemnym nalezy chronic je rurg ochronnag.
Po wprowadzeniu kabla do rur, konce obustronnie uszczelni¢ (np. tasmg samospajalng,
gabki poliuretanowe). Grunt wokét rur i kabli pozbawi¢ kamieni i innych kopalisk oraz
doktadnie ubic.
Oznaczniki kablowe powinny zawierac trwate opisy oznaczajgce:

— rok utozenia kabili,

— typ kabla,

— relacje kabla,

— uzytkownika kabla.
Przy budowie linii kablowych zapewni¢ obstuge geodezyjna.
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury
ostonowe o $rednicy minimum ®110mm i wytrzymatosci na Sciskanie minimum N750,
utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowe;j.
Dtugosé rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej
szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.
Przy wprowadzaniu WLZ do budynkéw zapas kabli powinien wynosi¢ min. 5m. Wejscie
do budynkéw realizowac¢ za pomocg przepustow systemowych, ktéry nalezy obustronnie
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zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz wilgoci, rury uktada¢ nalezy pod posadzkg ze
spadkiem w kierunku terenu.

5.3.1. Ogdélne wymagania.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych
sie na trasie budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m.
Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na
nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki,

— natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz -5°C - w
przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych na napiecie 0,6/1kV.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczac 5°C.

Temperatura kabli uktadanych przy temperaturach otoczenia okreslonych w p. 5.3.2.
powinna byc¢ nie nizsza od tych wartosci, przy czym jezeli w ciggu 24 h poprzedzajgcych
uktadanie kabla temperatura otoczenia byla okresowo nizsza od tych wartosci (nocne
spadki temperatury), to wowczas bezposrednio przed ukfadaniem nalezy zmierzy¢
temperature powierzchni kabla. Zmierzona bezposrednio przed uktadaniem temperatura
powierzchni kabli uprzednio nagrzanych i uktadanych przy temperaturach otoczenia
nizszych od okreslonych w pkt. 5.3.2. powinna wynosi¢ co najmniej: +15°C - dla kabli
polimerowych na napiecie 0,6/1 kV.

Nagrzewanie kabla nawinietego na bebnie lub zwinietego w krag zaleca sie wykonywac
przetrzymujgc beben lub krgg kabla w pomieszczeniu, w ktérym temperatura powietrza
wynosi, co najmniej 25°C i nie krotszy niz 36 h. Mozna réwniez nagrzewac¢ beben z
kablem ustawiony na trasie budowanej linii, naktadajgc na beben specjalny pokrowiec z
otworem wentylacyjnym i doprowadzajgc do wnetrza tego pokrowca nagrzane powietrze
ze specjalnej dmuchawy (pokrowce takie i dmuchawy oferujg firmy produkujgce
urzgdzenia do uktadania kabli).

Pomiar temperatury kabla zaleca sie wykonywacC mierzgc temperature powierzchni
zewnetrznej warstwy kabla nawinietego na bebnie (lub zwinietego w krgg) za pomoca
optycznego miernika temperatury (pirometru) o dolnym zakresie pomiarowym
wynoszacym ok. -10°C. Pomiar temperatury nalezy wykonaé, co najmniej w dwéch
przeciwlegtych punktach obwodu bebna lub kregu, a jako temperature kabla przyjmowaé
najmniejszg ze zmierzonych wartosci.

5.3.3. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz Rd=12D - dla kabli
polimerowych na napiecie 0,6/1kV, gdzie D - zewnetrzna $rednica kabla.
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5.3.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub
w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosic, co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
0siggnac, co najmniej 0,95 wg norm i przepiséw.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm - w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy
mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz 1
m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.3.5. Ukladanie kabli w kanatach kablowych.
W kanatach kablowych nalezy uktadac kable w sposob zapewniajgcy:
— nienaruszalnosc¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej budynku,
— fatwos¢ ukfadania, montazu, kontroli i napraw kabili,
— ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z
naprawg i konserwacjg obiektu.
W miejscach przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji
nosnej na filary i przyczétki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu do budynku, kable
powinny mie¢ zapasy dtugosci uniemozliwiajgce wystgpienie w kablu naprezen
rozciggajgcych.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia
byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna Iub
sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i
w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy
z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio
w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od
innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w
cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
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Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, 80" przy $rednicy

cieplne, gazowe z gazami niepalnymii |rurociggu do 250 mm 50
rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu i 1502

do 0,5 at

Rurociggi z cieczami palnymi przy srednicy

Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu wiekszej niz 100
wyzszym niz 0,5 at i 250 mm
nieprzekraczajgcym 4 at

Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu Wg BN
wyzszym niz 4 at

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustoj, podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. - 50
tunele, kanaty

Urzgdzenia ochrony budowli od 50 50
wytadowan atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania
rury ochronnej

2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania
rury ochronne;.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami.

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w jej najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzehh mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadaé¢ postanowieniom zawartym w
tab. 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami
i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

obiektu

Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
strony

Rurocigg

szerokos¢ drogi z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z
kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z
kraweznikami

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowoéw do
zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm
z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym
z rowami odwadniajgcymi

szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu

Droga w nasypie

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy goérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng drogi
nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci, co najmniej 1 m od jego
granicy.

Odlegtosc¢ kabli od pni drzew powinna wynosié, co najmniej 2 m.

129



Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z
drogami i na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego
przy zblizeniach do drogi - wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy
je wykonywac¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach
publicznych.

5.7. Wykonanie muf, zigczy i gtowic kablowych.

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf, zlgczy
gtowic kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1
kV.

Mufy, ztgcza i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione
wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie
przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych
kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny byé przylutowane szczelnie do powiok
metalowych kabli.

Miejsca potgczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym
rozktad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola
w kablu. Na izolacje miejsc tgczenia zyt zaleca sie stosowaé materiaty izolacyjne o
witasnosciach zblizonych do wiasnosci izolacji tgczonych kabli. Dopuszcza sie
niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc tgczenia zyt kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic
samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych
powinny by¢ wypetnione zalewg izolacyjng niedziatajgcg szkodliwie na izolacje i inne
elementy tych kabli.

5.8. Uktadanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosié, co najmniej 70 cm - w terenie bez
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.
Minimalna gtebokos$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod nawierzchnig drogi moze
by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzgd drogowy
dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione materiatami wg pkt. 2.6.
uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochronie podlegajg wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce moggce znalez¢ sie
pod napieciem w warunkach zakt6ceniowych.

Ochrone od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.
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Skuteczno$é ochrony sprawdzono w czesci obliczeniowej, co nalezy potwierdzi¢
pomiarem powykonawczym.

5.10. Oznaczenie linii kablowych.
Linie kablowg na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikéw. Kabel
utozony w ziemi nalezy zaopatrzyC na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych / zaleca sie wykonanie oznacznikow
z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawieraé nastepujgce informacje:

— symbol i numer ewidencyjny linii

— oznaczenie kabla wg normy

— znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla.
W szafce pomiarowej zamocowac na kablu tabliczki informacyjne.
Sposdb wykonania i tresc tabliczek uzgodni¢ z Inwestorem.

5.11. Préby i pomiary linii kablowej.
Po zakonczeniu budowy linii kablowych nn wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien.

5.12. Montaz fundamentéw stupkow oswietleniowych.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu i instrukcji Producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B-
10.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.13. Montaz stupkéw oswietleniowych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

Przed przystgpieniem do montazu stupka oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykowych elementow tgczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz
stan powtoki antykorozyjnej, ktéra w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy
uzupetnic.

Nakretki srub mocujgcych stup oswietleniowy powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i
trwale zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchytka osi stupa oswietleniowego od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokoSci
stupa.

Do kazdej oprawy nalezy wprowadzi¢ i podtgczy¢ przewdd kabelkowy zasilajgcy.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z wymaganiami.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
- zatlozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwos$¢ nastawienia mechanizmdéw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Rowy pod kable.

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjng.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie
atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robd6t kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
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Pomiary nalezy wykonywaé, co 100 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej
niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonac
przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy
na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym niz 2,5
kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg norm i
przepiséw.

6.3.6. Préba napieciowa izolaciji.

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie préby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Probe napieciowg nalezy wykona¢ prgdem statym Ilub
wyprostowanym.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawow przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75
napiecia probierczego kabla wg norm i przepisow,

— wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci
nieprzekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

6.3.7. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowaC sprawdzenie ksztattu i wymiardéw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3.8. Stupy oswietleniowe.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,
— prawidtowosci ustawienia opraw,
— jakos$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce stupowej oraz na zaciskach
oprawy,
— jako$ci potgczen Srubowych stupow i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
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6.4. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania roboét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 7.

8. Odbiér robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokdty odbioru robot zanikajgeych,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- podtgczenie linii do sieci,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (lub
rownowazna).

2) PN-EN 12464-2:2014 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz (lub rownowazna).

3) PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV (lub rownowazna).

4) PN-EN 50395:2007/A1:2011 Metody badania wtasciwosci elektrycznych
przewodow elektroenergetycznych niskiego napiecia (lub rownowazna).

5) PN-EN 50393:2015-03 Metody badan i wymagania dotyczgce osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV (lub
rownowazna).

6) ZN-96/TPSA — telekomunikacyjne normy zaktadowe (lub réwnowazna).
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepiséw
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentac;ji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujagcych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
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zapewnhniajace zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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