
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet Kąśna Gór

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 148,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 718,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 056,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 972,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 628,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 65,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 615,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,99

9  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 161,00

10  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 8,12

11  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 8,12

12 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 8,12

13 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 8,12

14 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 1,98

15 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,02

16 131 CP-W Czyszczenia późne HA 40,55

17 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 5,55

18 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 48,00

19 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

20 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

21 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 430,00

22 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 161,50

23 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 92,00

24 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 86,00

25 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 4,00
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