

# Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet Bogoniowi

## Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	116,00
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	812,00

## Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	247,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 315,00

## Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	118,00
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	13,00

## Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	520,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
8	12	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia	HA	0,19
9	18	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stopy niewymiarowe	M3P	73,00
10	59	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	5,55
11	66	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	5,55
12	80	WYK-FRECZ	Przygotowanie gleby frezem w pasy	KMTR	11,44
13	102	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	12,67
14	105	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	2,90
15	110	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	15,57
16	122	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	4,01
17	123	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	1,40
18	127	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	3,16
19	131	CP-W	Czyszczenia późne	HA	9,81
20	144	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	8,80
21	147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	5,00
22	148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	20,00
23	167	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	15,00
24	169	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	60,00
25	370	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	325,00
26	371	GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie	H	169,00
27	372	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	150,00
28	373	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	40,00
29	380	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	6,00

