
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Bogoniowi

Dział Grupa
czynn.
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Inwentarz
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czynności
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Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
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HOD

CP
Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 48,59 131 CP-W

Bogoniowice 03-06-1-01-242   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,70 177,32 131 CP-W

CW
Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 42,74 127 CW-W

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,50 56,55 127 CW-W

H-POZ Bogoniowice 03-06-1-01-228   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  48,00 26,93  18 PORZ-STOS

MA-PORZ

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  15,00 7,55  18 PORZ-STOS

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,07 2,36  12 PORZ>100

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,02 0,67  12 PORZ>100

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,10 3,37  12 PORZ>100

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 5,03  18 PORZ-STOS

ODN-POR

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,65 0,8 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,41 0,27 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,83 0,86 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,89 - 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,89 79,78 102 SADZ WIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,35 3,25  80 WYK-FRECZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,23 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,41 0,07 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,83 0,18 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,32 1,36 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,47 - 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,47 40,58 102 SADZ WIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  1,60 1,55  80 WYK-FRECZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 0,29 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,87 0,57 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,79 4,95 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,66 - 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,66 156,24 102 SADZ WIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  6,49 6,29  80 WYK-FRECZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,87 0,16 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,79 1,03 110 DOW-SADZ

PIEL
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,01 80,2 122 KOSZ UA

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,40 47,6 123 KOSZ UB

POPR-NAT

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,30 1,11 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,45 - 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,45 37,78  66 PRZ-TALSA

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,15 10,73 105 SAD-BRYŁ

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30 63,49 102 SADZ WIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,45 59,58  59 WYK-TAL40

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,15 0,15 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,32 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 0,23 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10 23  66 PRZ-TALSA

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,75 16,33 105 SAD-BRYŁ

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,35 9,66 102 SADZ WIEL

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,10 36,27  59 WYK-TAL40

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,75 0,22 110 DOW-SADZ

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,06 110 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bogoniowice 03-06-1-01-225   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8
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ŁR
D-UPRŁ Bogoniowice 03-06-1-01-225   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

OCHRL

O-GRODZN

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,60 39,31 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,40 6,05 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 371 GODZ RH23

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 42,33 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Bogoniowice 03-06-1-01-350   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Bogoniowice 03-06-1-01-245   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,25 8,41 147 GRODZ-DEM

Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Bogoniowice 03-06-1-01-285   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,75 10,28 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Bogoniowice 03-06-1-01-333   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,69   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,48   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 29,1   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 17,88   1 CWD-P

IVDU
Bogoniowice 03-06-1-01-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  812,00 257,4   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  812,00 116,73   2 CWD-D

POZ-P

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Bogoniowice 03-06-1-01-244   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

PR
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 136,21   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 41,57   2 CWD-D

PTP
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 179,68   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 56,28   2 CWD-D

PTW
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,94   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,44   2 CWD-D

TPP

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 198,65   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 35,11   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 74,49   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 16,3   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 77,62   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 13,51   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00 206,34   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00 84,42   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00 183,81   2 CWD-D

2/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Bogoniowi

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Bogoniowice 03-06-1-01-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00 63,72   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00 251,1   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00 84,99   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00 100,36   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00 59,11   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  437,00 236,02   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  437,00 118,35   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 165,93   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 76,05   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 152,87   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 83,38   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-332   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 135   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-332   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 35,41   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-349   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00 196,97   2 CWD-D

Bogoniowice 03-06-1-01-349   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00 54,66   2 CWD-D

TWP

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 63,79   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,34   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 57,32   1 CWD-P

Bogoniowice 03-06-1-01-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 16,02   1 CWD-P

ZS
Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Bogoniowice 03-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL
Bogoniowice 03-06-1-01-237   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Bogoniowice 03-06-1-01-237   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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