
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Bieśnik
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czynn.
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Inwentarz
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HOD

CP

Bieśnik 03-06-1-02-260   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,10 69,81 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-266   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,50 90,01 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-267   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 66,49 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-269   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 49,86 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-270   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,70 78,9 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-271   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,87 128,65 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-271   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,43 11,26 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-277   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,10 3,32 131 CP-W

Bieśnik 03-06-1-02-277   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 13,3 131 CP-W

CW

Bieśnik 03-06-1-02-271   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 7,43 127 CW-W

Bieśnik 03-06-1-02-271   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,45 - 128 PODK-FORM

Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 9,68 127 CW-W

Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,03 0,64 127 CW-W

Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,45 - 128 PODK-FORM

H-POZ

Bieśnik 03-06-1-02-255   -cx  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Bieśnik 03-06-1-02-255   -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Bieśnik 03-06-1-02-268   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  19,00 10,66  18 PORZ-STOS

Bieśnik 03-06-1-02-278   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

Bieśnik 03-06-1-02-278   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

Bieśnik 03-06-1-02-278   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  44,00 24,68  18 PORZ-STOS

Bieśnik 03-06-1-02-329   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Bieśnik 03-06-1-02-329   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Bieśnik 03-06-1-02-329   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  3,00 1,51  18 PORZ-STOS

Bieśnik 03-06-1-02-330   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  12,00 6,04  18 PORZ-STOS

MA-PORZ Bieśnik 03-06-1-02-250   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30 17,11  12 PORZ>100

PIEL
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,20 24 122 KOSZ UA

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,82 95,88 123 KOSZ UB

POPR-NAT

Bieśnik 03-06-1-02-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 110 DOW-SADZ

Bieśnik 03-06-1-02-250   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10 23  66 PRZ-TALSA

Bieśnik 03-06-1-02-250   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,10 19,59 105 SAD-BRYŁ

Bieśnik 03-06-1-02-250   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,10 43,33  59 WYK-TAL40

Bieśnik 03-06-1-02-250   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,10 0,07 110 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Bieśnik 03-06-1-02-253   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Bieśnik 03-06-1-02-255   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bieśnik 03-06-1-02-255   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bieśnik 03-06-1-02-255   -dx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Bieśnik 03-06-1-02-255   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bieśnik 03-06-1-02-255   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

OCHRL

O-GRODZR

Bieśnik 03-06-1-02-271   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Bieśnik 03-06-1-02-271   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 14,34 147 GRODZ-DEM

Bieśnik 03-06-1-02-277   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Bieśnik 03-06-1-02-277   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,30 26,13 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 - 148 K GRODZEŃ

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bieśnik 03-06-1-02-250   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-251   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-251   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-256   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,16 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-256   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL
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Bieśnik 03-06-1-02-259   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,18 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-259   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 50,72 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-274   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-274   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-274   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-274   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-276   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,35 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-276   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-277   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,35 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-277   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-278   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,35 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-278   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-329   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-329   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,13 2,2 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,30 - 132 ZAB-REPEL

Bieśnik 03-06-1-02-331   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  160,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-MROWN Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IVD

Bieśnik 03-06-1-02-268   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00 227,95   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-268   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00 51,9   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-329   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 61,66   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 16,44   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-330   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00 115,49   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-330   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00 39,77   1 CWD-P

IVDU
Bieśnik 03-06-1-02-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  877,00 314,93   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  877,00 180,3   1 CWD-P

POZ-P
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 370 GODZ RH8

PR
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 134,53   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 36,64   2 CWD-D

PTP
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 267,74   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 75,88   2 CWD-D

PTW
Bieśnik 03-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 147,21   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 27,48   2 CWD-D

TPP

Bieśnik 03-06-1-02-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  688,00 401,07   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  688,00 132,21   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 037,00 616,86   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 037,00 144,72   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-263   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 98,32   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-263   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 22,36   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-264   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  741,00 480,29   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-264   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  741,00 128,61   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-276   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  423,00 269,37   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-276   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  423,00 62   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00 128,83   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00 35,87   2 CWD-D

TWP

Bieśnik 03-06-1-02-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 128,06   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 25,49   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00 502,16   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00 111,9   1 CWD-P
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Bieśnik 03-06-1-02-271   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,53   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-271   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,87   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 33,6   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,27   2 CWD-D

Bieśnik 03-06-1-02-281   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 78,26   1 CWD-P

Bieśnik 03-06-1-02-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,69   1 CWD-P

ZS Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Bieśnik 03-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST

Bieśnik 03-06-1-02-258   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Bieśnik 03-06-1-02-258   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Bieśnik 03-06-1-02-269   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Bieśnik 03-06-1-02-269   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8
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