

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet Bistuszow

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	968,00
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 410,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 496,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	173,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	545,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	12	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia	HA	0,86
7	18	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	151,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
8	63	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT	4,39
9	66	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	4,39
10	102	SADZ WIEL	Sadzenie wieloletek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	4,39
11	110	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	4,39
12	122	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	1,00
13	123	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	1,00
14	124	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	7,00
15	127	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	1,60
16	131	CP-W	Czyszczenia późne	HA	43,98
17	145	GRODZ-SRG	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w warunkach górskich	HM	5,80
18	147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	22,08
19	148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	50,00
20	167	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	15,00
21	169	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	120,00
22	361	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	KG	50,00
23	364	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	KG	10,00
24	370	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	264,00
25	371	GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie	H	141,50
26	372	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	52,00
27	373	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	52,00
28	374	GODZ RU23	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	24,00
29	380	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	7,00

