
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Burzyn -

Dział Grupa
czynn.
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny
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Stopień
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Kod
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HOD

CP

Burzyn 03-06-1-04-208   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  24,14 705,39 131 CP-W

Burzyn 03-06-1-04-222   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,50 54 131 CP-W

Burzyn 03-06-1-04-357   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,33 47,88 131 CP-W

Skrzyszów 03-06-1-08-10    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 131 CP-W

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 32,24 131 CP-W

Skrzyszów 03-06-1-08-143   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 20,27 131 CP-W

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 34,54 131 CP-W

Skrzyszów 03-06-1-08-8     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 18,94 131 CP-W

CW
Skrzyszów 03-06-1-08-1     -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 19,05 127 CW-W

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 29,64 127 CW-W

H-POZ

Burzyn 03-06-1-04-206   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Burzyn 03-06-1-04-206   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

Burzyn 03-06-1-04-206   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  32,00 17,95  18 PORZ-STOS

Burzyn 03-06-1-04-209   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Burzyn 03-06-1-04-209   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Burzyn 03-06-1-04-209   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  32,00 16,1  18 PORZ-STOS

Skrzyszów 03-06-1-08-10    -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 5,03  18 PORZ-STOS

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20 6,74  12 PORZ>100

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 5,03  18 PORZ-STOS

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,30 10,11  12 PORZ>100

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,38 21,67  12 PORZ>100

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  5,00 1,68  17 PORZ-ROZD

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,38 4,57  39 ROZDR-PP

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,83 61,64  12 PORZ>100

ODN-LUK

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,53 1,16 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,53 - 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,53 16,76  66 PRZ-TALSA

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,53 42,24 102 SADZ WIEL

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,53 26,42  59 WYK-TAL40

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,53 0,26 110 DOW-SADZ

ODN-POR

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 0,43 110 DOW-SADZ

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,20 1,24 110 DOW-SADZ

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,85 - 110 DOW-SADZ

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,85 20,26  66 PRZ-TALSA

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,85 51,07 102 SADZ WIEL

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,85 31,95  59 WYK-TAL40

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 0,12 110 DOW-SADZ

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,26 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,90 1,96 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,85 - 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,85 31,21  66 PRZ-TALSA

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,95 8,86 105 SAD-BRYŁ

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,90 52,45 102 SADZ WIEL

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  1,54 1,44  75 WYK-PASCP

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,95 0,03 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,41 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,80 2,9 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,80 - 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  12,80 140,19  66 PRZ-TALSA

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,00 93,3 105 SAD-BRYŁ

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 77,29 102 SADZ WIEL
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Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  12,06 9,07  75 WYK-PASCP

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 1,27 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,6 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-52    -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,53 1,16 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-52    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,53 - 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-52    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,53 16,76  66 PRZ-TALSA

Skrzyszów 03-06-1-08-52    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,53 42,24 102 SADZ WIEL

Skrzyszów 03-06-1-08-52    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,53 26,42  59 WYK-TAL40

Skrzyszów 03-06-1-08-52    -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,53 0,26 110 DOW-SADZ

PIEL

Burzyn 03-06-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,20 4 122 KOSZ UA

Burzyn 03-06-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,20 6,8 123 KOSZ UB

Burzyn 03-06-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  0,60 33 124 KOSZ UC

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 122 KOSZ UA

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 204 123 KOSZ UB

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,16 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,25 7,69 104 SADZ POP

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,25 4,02  64 POP-TAL

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,25 2,74  66 PRZ-TALSA

NAS

N-ŁUSZ Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

N-ZNDN Skrzyszów 03-06-1-08-140   -c   -00 ZB-NAS OL zbór nasion olchy ----- KG  10,00 - 366 ZB-NAS OL

N-ZNGOSP Skrzyszów 03-06-1-08-143   -l   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZNPOZ
Skrzyszów 03-06-1-08-146   -a   -00 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  2,00 - 365 ZB-NASWZ

Skrzyszów 03-06-1-08-148   -a   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  6,00 - 363 ZB-NASLP

OCHRL

O-GRODZN

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 - 371 GODZ RH23

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

Burzyn 03-06-1-04-218   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 48,38 144 GRODZ-SRN

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,50 44,39 144 GRODZ-SRN

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Skrzyszów 03-06-1-08-144   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Skrzyszów 03-06-1-08-144   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 23,46 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Burzyn 03-06-1-04-355   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 381 GODZ MH23

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 371 GODZ RH23

O-SMIECI

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Skrzyszów 03-06-1-08-11    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-11    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,31 6,17 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-1     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-1     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 132 ZAB-REPEL
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Skrzyszów 03-06-1-08-1     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-1     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-47    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-47    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-48    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-48    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-4     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-4     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-4     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-4     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,58 11,54 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-5     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-5     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-5     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Skrzyszów 03-06-1-08-5     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP
Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Skrzyszów 03-06-1-08-139   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-139   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

Skrzyszów 03-06-1-08-139   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-139   -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

Skrzyszów 03-06-1-08-143   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-143   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Burzyn 03-06-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Burzyn 03-06-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Burzyn 03-06-1-04-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  461,00 211,87   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  461,00 86,75   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  777,00 331,9   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  777,00 121,7   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  508,00 237,2   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  508,00 114,12   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-10    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 59,73   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 19,07   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00 165,38   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00 85,34   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  566,00 227,56   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  566,00 87,39   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 76,14   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 23,16   2 CWD-D

IVDU

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 64,47   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 20,96   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00 300,4   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00 98,61   2 CWD-D

PM
Burzyn 03-06-1-04-218   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 380 GODZ MH8

Burzyn 03-06-1-04-218   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 380 GODZ MH8
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POZ

POZ-P

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 372 GODZ PILA

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PR

Burzyn 03-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 138,53   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 49,56   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 153,82   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 35,38   2 CWD-D

PTP

Burzyn 03-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 163,28   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 44,87   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 303,35   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 54,93   2 CWD-D

PTW

Burzyn 03-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 75,02   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 14,37   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 58,5   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,67   2 CWD-D

TPN
Skrzyszów 03-06-1-08-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 45,24   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 9,45   2 CWD-D

TPP

Burzyn 03-06-1-04-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00 181,66   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00 75,14   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00 190,21   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00 43,1   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00 165,2   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00 65,09   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 66,34   1 CWD-P

Burzyn 03-06-1-04-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,04   1 CWD-P

Burzyn 03-06-1-04-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  729,00 539,51   1 CWD-P

Burzyn 03-06-1-04-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  729,00 176,77   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 218,3   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 52,36   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 189,44   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 31,5   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-143   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 50,15   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-143   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,9   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-146   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,58   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-146   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,83   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-146   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 59,66   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-146   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,85   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 139,38   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 31,26   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 97,06   1 CWD-P

Skrzyszów 03-06-1-08-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,77   1 CWD-P

TWP

Burzyn 03-06-1-04-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 303,37   1 CWD-P

Burzyn 03-06-1-04-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 50,03   1 CWD-P

Burzyn 03-06-1-04-352   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 274,55   2 CWD-D

Burzyn 03-06-1-04-352   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 48,1   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 30,74   2 CWD-D

Skrzyszów 03-06-1-08-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,92   2 CWD-D

ZS

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

SZKL

SL-DESZCZ LEŚNA 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

SL_NAW
LEŚNA 02-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  40,00 8,36 295 NAW-MINER

LEŚNA 02-  -  / NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. ----- AR  30,00 - 296 NAW MINES
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SZKL

SL-OCHR LEŚNA 02-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  14,00 11,87 157 SZUK-PĘDR

SL_PIEL

LEŚNA 02-01-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,60 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  6,00 20,09 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  6,00 0,29 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,40 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  4,00 13,4 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  4,00 0,19 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,40 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  20,00 66,98 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  20,00 0,96 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  10,00 33,49 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  10,00 0,48 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/11 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  3,00 - 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/11 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  3,00 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  70,00 234,43 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  30,00 1,44 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/11 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  30,00 40,05 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  3,00 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/11 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  30,00 46,59 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,70 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/12 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  2,10 - 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/12 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  2,10 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/12 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  2,10 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  42,00 140,66 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  7,00 32,78 246 PIEL-RN1
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LEŚNA 02-01-25/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  21,00 1,01 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/12 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  21,00 28,04 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,10 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/12 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  21,00 32,61 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/12 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  21,00 51,79 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,70 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/13 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  2,10 - 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/13 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  2,10 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/13 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  2,10 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  42,00 140,66 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  7,00 32,78 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  21,00 1,01 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/13 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  21,00 28,04 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,10 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/13 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  21,00 32,61 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  21,00 51,79 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/31 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/31 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,20 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/31 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  0,60 - 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/31 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,60 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/31 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,60 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/31 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  12,00 40,19 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/31 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  2,00 9,37 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/31 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  6,00 0,29 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/31 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  6,00 8,01 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/31 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/31 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  6,00 9,32 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/31 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  6,00 14,8 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/32 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/32 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,20 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/32 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  0,60 - 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/32 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,60 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/32 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,60 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/32 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  12,00 40,19 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/32 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  2,00 9,37 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/32 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  6,00 0,29 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/32 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  6,00 8,01 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/32 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/32 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  6,00 9,32 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/32 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  6,00 14,8 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/33 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/33 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,20 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/33 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  0,60 - 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/33 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,60 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/33 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,60 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/33 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  12,00 40,19 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/33 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  2,00 9,37 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/33 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  6,00 0,29 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/33 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  6,00 8,01 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/33 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/33 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  6,00 9,32 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/33 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  6,00 14,8 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/34 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,20 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/34 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  0,20 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/34 GODZ S1O Koszt. transp. do SPUL-O ----- H  0,60 - 271 SPUL-O
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SL_PIEL

LEŚNA 02-01-25/34 GODZ S1R Koszt. transp. do SPUL-R ----- H  0,60 - 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/34 GODZ SR1 Koszt. transp. do SPUL-R1 ----- H  0,60 - 273 SPUL-R1

LEŚNA 02-01-25/34 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  12,00 40,19 245 PIEL-RN

LEŚNA 02-01-25/34 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  2,00 9,37 246 PIEL-RN1

LEŚNA 02-01-25/34 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  6,00 0,29 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/34 SPUL-O wzruszenie gl.opielaczem ręcz. 2 AR  6,00 8,01 271 SPUL-O

LEŚNA 02-01-25/34 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  0,60 - 251 SPUL-C

LEŚNA 02-01-25/34 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  6,00 9,32 272 SPUL-R

LEŚNA 02-01-25/34 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  6,00 14,8 273 SPUL-R1

TUNEL 05-01-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  16,00 123,22 328 PIEL-NAM

TUNEL 05-01-25/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  7,00 53,91 328 PIEL-NAM

TUNEL 05-01-25/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  20,00 154,02 328 PIEL-NAM

TUNEL 05-01-25/31 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  6,00 46,21 328 PIEL-NAM

TUNEL 05-01-25/32 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,00 7,7 328 PIEL-NAM

TUNEL 05-01-25/33 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,00 7,7 328 PIEL-NAM

SL_POZ

LEŚNA 02-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 02-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

TUNEL 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

SL-SUBSTR

TUNEL 05-01-25/31 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu 2 AR  1,00 21,92 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 05-01-25/32 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu 2 AR  0,10 2,19 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 05-01-25/33 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu 2 AR  0,10 2,19 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 05-01-25/71 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu 2 AR  4,00 87,68 310 ROZŁ-SUB

SL-UGÓRC

LEŚNA 02-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  200,00 5,2 253 BRON-SC

LEŚNA 02-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  100,00 5,2 254 ORKA-SC

LEŚNA 02-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  260,00 5,98 252 SPUL-SC

SL_UPR

LEŚNA 02-01-25/31 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  2,00 0,83 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/31 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  2,00 0,1 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/31 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  2,00 0,12 261 WYC-SC

LEŚNA 02-01-25/32 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  2,00 0,83 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/32 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  2,00 0,1 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/32 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  2,00 0,12 261 WYC-SC

LEŚNA 02-01-25/33 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  2,00 0,83 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/33 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  2,00 0,1 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/33 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  2,00 0,12 261 WYC-SC

LEŚNA 02-01-25/34 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  2,00 0,83 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/34 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  2,00 0,1 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/34 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  2,00 0,12 261 WYC-SC

LEŚNA 02-01-25/71 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  6,00 2,5 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/71 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  6,00 0,29 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/71 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  6,00 0,35 261 WYC-SC

LEŚNA 02-01-25/72 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  4,00 1,67 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/72 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  4,00 0,2 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/72 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  4,00 0,24 261 WYC-SC

LEŚNA 02-01-25/73 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  4,00 1,67 206 GRAB-R

LEŚNA 02-01-25/73 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  4,00 0,2 260 WAŁ-SC

LEŚNA 02-01-25/73 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  4,00 0,24 261 WYC-SC

SL-WYJM

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 0,77 193 DOŁ-1I

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 1,05 194 DOŁ-1L

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  50,00 12,05 195 DOŁ-2I

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  60,00 19,68 196 DOŁ-2L

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 3,79 197 DOŁ-4I

LEŚNA 02-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  10,00 5,17 198 DOŁ-4L

LEŚNA 02-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  12,00 - 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  4,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 02-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  1,00 - 306 WYJ 1R
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LEŚNA 02-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  5,00 2 306 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  5,00 2,03 306 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  10,00 4,95 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  60,00 35,22 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  10,00 8,27 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 02-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 2 TSZT  5,00 3,01 306 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 2 TSZT  5,00 5,32 306 WYJ 1R

LEŚNA 02-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  70,00 100,45 302 WYJ-2IN

LEŚNA 02-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 2 TSZT  10,00 10,78 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  10,00 24,57 303 WYJ-2LN

LEŚNA 02-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 2 TSZT  70,00 111,37 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 02-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 2 AR  35,00 7,39 257 WYOR-CS

LEŚNA 02-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym ----- H  12,50 - 257 WYOR-CS

SL_WYS

LEŚNA 02-01-25/31 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  2,00 3,09 313 SIEW-R

LEŚNA 02-01-25/32 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  2,00 3,09 313 SIEW-R

LEŚNA 02-01-25/33 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  2,00 3,09 313 SIEW-R

LEŚNA 02-01-25/34 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  2,00 3,09 313 SIEW-R

LEŚNA 02-01-25/71 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  6,00 9,28 313 SIEW-R

LEŚNA 02-01-25/72 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  4,00 6,18 313 SIEW-R

LEŚNA 02-01-25/73 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  4,00 6,18 313 SIEW-R

TUNEL 05-01-25/31 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  1,00 4,38 266 SIEW-CRC

TUNEL 05-01-25/31 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  1,00 0,15 232 WYC-RR

TUNEL 05-01-25/32 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,10 0,44 266 SIEW-CRC

TUNEL 05-01-25/32 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,10 0,02 232 WYC-RR

TUNEL 05-01-25/33 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  0,10 0,44 266 SIEW-CRC

TUNEL 05-01-25/33 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  0,10 0,02 232 WYC-RR

TUNEL 05-01-25/71 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  4,00 17,54 266 SIEW-CRC

TUNEL 05-01-25/71 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  4,00 0,6 232 WYC-RR

SL-ZWGRZC

LEŚNA 02-  -  / GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  3,00 -  48 OPR-PSPAL

LEŚNA 02-  -  / OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,30 3,23  48 OPR-PSPAL

TUNEL 05-  -  / GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

TUNEL 05-  -  / OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,07 0,62  48 OPR-PSPAL

UTRZ

UT-DROGIL

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 371 GODZ RH23

Burzyn 03-06-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 374 GODZ RU23

Skrzyszów 03-06-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST

Skrzyszów 03-06-1-08-140   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-140   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-140   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Skrzyszów 03-06-1-08-3     -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8
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