
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Bistuszow

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  5,68 204,49 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,02 144,73 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  13,96 502,59 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-125   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,18 47,23 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-125   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,51 54,36 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-126   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  6,23 224,29 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  7,26 261,37 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,47 16,92 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,02 0,43 131 CP-W

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,65 131,41 131 CP-W

CW
Bistuszowa 03-06-1-05-111   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 15,38 127 CW-W

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,00 40,25 127 CW-W

H-POZ

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  92,00 57,5  18 PORZ-STOS

Bistuszowa 03-06-1-05-118   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-118   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-118   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  20,00 10,06  18 PORZ-STOS

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  32,00 17,95  18 PORZ-STOS

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  7,00 3,52  18 PORZ-STOS

MA-PORZ Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,86 28,97  12 PORZ>100

PIEL

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 124 KOSZ UC

POPR-NAT

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,26 0,17 110 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,13 3,13 110 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,39 - 110 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,39 48,08  66 PRZ-TALSA

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,39 121,19 102 SADZ WIEL

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  4,39 72,74  63 WYK-TALOK

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,26 0,05 110 DOW-SADZ

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,13 0,71 110 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 - 380 GODZ MH8

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

NAS

N-ZNDN Bistuszowa 03-06-1-05-110   -c   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  50,00 - 361 ZB-NASBK

N-ZNPOZ Bistuszowa 03-06-1-05-101   -f   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  10,00 - 364 ZB-NASGB

OCHRL

O-GRODZN

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 - 371 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRG

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 2 HM  5,80 101,72 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

Bistuszowa 03-06-1-05-106   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-106   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,35 15,31 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,20 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,57 5,87 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-112   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-112   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,68 17,46 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-113   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,43 27,6 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,35 26,69 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-119   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-119   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 13,68 147 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Bistuszowa 03-06-1-05-120   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,40 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-120   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,40 16,44 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,20 27,37 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,30 - 148 K GRODZEŃ

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 - 371 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-PATRP Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Bistuszowa 03-06-1-05-154   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-154   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 374 GODZ RU23

OCHRPR

OP-BUDKIN Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bistuszowa 03-06-1-05-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 169,00 640,61   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 169,00 268,54   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  357,00 187,76   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-150   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  357,00 64,87   2 CWD-D

IVDU

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 734,00 671,58   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 734,00 284,81   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  968,00 516,11   1 CWD-P

Bistuszowa 03-06-1-05-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  968,00 191,52   1 CWD-P

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 66,09   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 21,69   2 CWD-D

POZ-P
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 372 GODZ PILA

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

PR
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 195,61   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 50,8   2 CWD-D

PTP
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 222,91   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 52,71   2 CWD-D

PTW
Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,49   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5   2 CWD-D

TPP

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 103,8   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,07   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00 143,84   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00 35,47   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 199,1   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 49,15   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  716,00 452   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  716,00 136,13   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00 307,76   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00 87   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00 329,73   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00 74,09   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00 427,6   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00 109,37   2 CWD-D

TWP
Bistuszowa 03-06-1-05-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 182,34   2 CWD-D

Bistuszowa 03-06-1-05-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 36,98   2 CWD-D

ZS Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Bistuszowa 03-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST
Bistuszowa 03-06-1-05-109   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-109   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 373 GODZ RU8
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UTRZ
UT-TURYST

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Bistuszowa 03-06-1-05-110   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Bistuszowa 03-06-1-05-160   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Bistuszowa 03-06-1-05-160   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8
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