
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet Bogoniowi

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 116,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 812,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 247,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 315,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 118,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 13,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 520,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,19

9  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 73,00

10  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 5,55

11  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 5,55

12  80 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 11,44

13 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 12,67

14 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 2,90

15 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 15,57

16 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 4,01

17 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,40

18 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,16

19 131 CP-W Czyszczenia późne HA 9,81

20 144 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 8,80

21 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 5,00

22 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 20,00

23 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

24 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

25 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 325,00

26 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 169,00

27 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 150,00

28 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

29 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 6,00
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