
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Zalasowa
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CP

Zalasowa 03-06-1-07-13    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 28,1 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-14    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 25,56 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-17    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 28,79 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,71 62,41 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-20    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 12,33 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 19,34 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,80 35,36 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-32    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,13 49,05 131 CP-W

CW Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 12,87 127 CW-W

H-POZ

Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  37,00 23,13  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-133   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  33,00 16,6  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-18    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  37,00 23,13  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  24,00 15  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-29    -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-29    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-29    -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  28,00 14,08  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-31    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-31    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-31    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  129,00 80,63  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-34    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  42,00 26,25  18 PORZ-STOS

MA-PORZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,24 8,08  12 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 5,03  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,24 13,69  12 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 5,61  18 PORZ-STOS

ODN-GLEB

Zalasowa 03-06-1-07-133   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,80 26,95  12 PORZ>100

Zalasowa 03-06-1-07-133   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 2,52  18 PORZ-STOS

Zalasowa 03-06-1-07-31    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,35 33,78  12 PORZ>100

ODN-POR

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,68 0,45 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,43 1,48 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,67 - 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,56 5,22 105 SAD-BRYŁ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,11 58,25 102 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,00 2,91  80 WYK-FRECZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,56 0,02 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,68 0,12 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,43 0,31 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,22 0,8 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,22 - 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,22 33,68 102 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,50 1,81  80 WYK-FRECZ

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,22 0,22 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,03 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,95 - 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,95 76,12  66 PRZ-TALSA
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Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,90 64,38 105 SAD-BRYŁ

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,38 102 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  6,95 115,15  63 WYK-TALOK

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,90 0,23 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,55 1,93 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 - 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,55 27,93  66 PRZ-TALSA

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,55 70,39 102 SADZ WIEL

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  2,55 42,25  63 WYK-TALOK

Zalasowa 03-06-1-07-27    -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,55 0,44 110 DOW-SADZ

PIEL

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 122 KOSZ UA

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 124 KOSZ UC

POPR-NAT

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 - 110 DOW-SADZ

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,80 30,67  66 PRZ-TALSA

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,80 26,12 105 SAD-BRYŁ

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  2,80 66,22  63 WYK-TALOK

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,80 0,36 110 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Zalasowa 03-06-1-07-19    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-26    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-29    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-35    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-35    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-36    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-37    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

OCHRL

O-GRODZN

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-25    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 37,8 144 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,90 43,84 144 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

Zalasowa 03-06-1-07-29    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,50 26,63 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,80 31,81 147 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 7,47 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-16    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL
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Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-19    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 5,85 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-21    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-34    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-39    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 1,17 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalasowa 03-06-1-07-46    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-MROWN Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IVD

Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 157,04   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 70,65   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  514,00 266,77   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  514,00 145,1   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-29    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 72,76   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-29    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 25,06   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 210,00 495,64   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 210,00 190,24   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00 246,69   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00 86,25   1 CWD-P

IVDU

Zalasowa 03-06-1-07-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 306,00 718,93   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 306,00 234,91   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00 211,04   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00 86,77   1 CWD-P

POZ-P
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

PR
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00 251,98   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00 65,59   2 CWD-D

PTP
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 190,96   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 41,44   2 CWD-D

PTW
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,06   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,12   2 CWD-D

TPP

Zalasowa 03-06-1-07-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  568,00 406,89   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  568,00 116,6   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-29    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 150,56   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-29    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 43,6   1 CWD-P

Zalasowa 03-06-1-07-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  593,00 502,65   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  593,00 161,2   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  947,00 489,5   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  947,00 208,13   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  575,00 372,67   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  575,00 101,85   2 CWD-D

TWP

Zalasowa 03-06-1-07-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 29,88   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 6,85   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 69,47   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet Zalasowa

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP

Zalasowa 03-06-1-07-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,58   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 85,13   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 23,01   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,76   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,72   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 106,38   2 CWD-D

Zalasowa 03-06-1-07-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 31,1   2 CWD-D

ZS
Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Zalasowa 03-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-28    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 371 GODZ RH23

Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Zalasowa 03-06-1-07-39    -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8
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