
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet Kąśna Gór

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,00 116,88 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-301   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,95 86,2 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-308   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  4,44 237,29 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-308   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,47 218,93 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-310   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,18 207,32 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-316   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,13 37,56 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-327   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,81 232,54 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-335   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,84 27,92 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-343   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,00 144,01 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-343   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  6,00 291,45 131 CP-W

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,73 24,27 131 CP-W

H-POZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  27,00 16,88  18 PORZ-STOS

Kąśna Górna 03-06-1-03-304   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Kąśna Górna 03-06-1-03-304   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 370 GODZ RH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-304   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  33,00 20,63  18 PORZ-STOS

Kąśna Górna 03-06-1-03-308   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  29,00 18,13  18 PORZ-STOS

Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  11,00 - 372 GODZ PILA

Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 370 GODZ RH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  34,00 21,25  18 PORZ-STOS

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  28,00 17,5  18 PORZ-STOS

MA-PORZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,50 48,26  12 PORZ>100

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  5,00 3,13  18 PORZ-STOS

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,49 47,3  12 PORZ>100

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  5,00 3,13  18 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,10 1,98 110 DOW-SADZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,10 - 110 DOW-SADZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,10 44,9  66 PRZ-TALSA

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,10 113,18 102 SADZ WIEL

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,10 101,06  59 WYK-TAL40

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 0,56 110 DOW-SADZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,02 1,94 110 DOW-SADZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,02 - 110 DOW-SADZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,02 44,03  66 PRZ-TALSA

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,02 110,97 102 SADZ WIEL

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,02 99,09  59 WYK-TAL40

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,02 0,55 110 DOW-SADZ

PIEL
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,98 39,6 122 KOSZ UA

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,02 68,68 123 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Kąśna Górna 03-06-1-03-298   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-298   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-298   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

OCHRL

O-GRODZR

Kąśna Górna 03-06-1-03-290   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kąśna Górna 03-06-1-03-290   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,25 25,56 147 GRODZ-DEM

Kąśna Górna 03-06-1-03-338   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kąśna Górna 03-06-1-03-338   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 37,48 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 - 371 GODZ RH23

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  48,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP P-INNE Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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OCHRP

P-PATRP Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  367,00 224,49   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  367,00 74,55   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  662,00 239,7   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  662,00 81,1   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  486,00 178,08   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  486,00 65,78   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 100,00 478,76   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 100,00 157,83   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00 91,48   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-346   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00 43,69   2 CWD-D

POZ-P
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

PR
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 256,95   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 58,35   2 CWD-D

PTP
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 146,03   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 29,2   2 CWD-D

PTW
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 81,34   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,38   2 CWD-D

TPP

Kąśna Górna 03-06-1-03-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  592,00 320,07   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  592,00 159,85   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00 144,15   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00 44,77   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 322,77   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 96,07   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 38,37   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 17,22   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-313   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 37,01   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 9,08   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 180,65   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-315   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 29,12   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 235,13   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 90,94   2 CWD-D

Kąśna Górna 03-06-1-03-343   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 64   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-343   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 24,95   1 CWD-P

TWP

Kąśna Górna 03-06-1-03-302   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00 320,04   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-302   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00 57,73   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-343   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 337,59   1 CWD-P

Kąśna Górna 03-06-1-03-343   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 56,41   1 CWD-P

ZS
Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 - 372 GODZ PILA

Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL Kąśna Górna 03-06-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST

Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-303   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

Kąśna Górna 03-06-1-03-309   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kąśna Górna 03-06-1-03-309   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Kąśna Górna 03-06-1-03-309   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8
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