

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2
Gm. Nysa, woj. opolskie

sygn. akt **6/AKWAMARINA/2025**

Nysa, dnia 30.04.2025r.

Informacja o wyniku postępowania
(unieważnienie postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Dostawa i montaż wyposażenia sali konferencyjnej na terenie ośrodka turystycznego Akwa Marina.**

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 – dalej jako: Ustawa Pzp*), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z decyzją pokontrolną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.2.7.2025, stwierdzającą niezgodność lokalu z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia prowadzonego postępowania, z uwagi na konieczność dokonania zmian w konfiguracji lokalu i wyposażenia. W decyzji inspektora stwierdzono brak wydzielonego miejsca lub pomieszczenia z odpowiednim urządzeniem sanitarnym do poboru wody, przechowywania środków czystości oraz sprzętu porządkowego, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia. Dodatkowo, w obiekcie występuje kolizja dróg „czystych” i „brudnych” w pobliżu pomieszczenia kuchennego, co narusza zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP). W zmywalni naczyń stołowych konieczne jest zainstalowanie zlewozmywaka dwukomorowego, umywalki do mycia rąk oraz zmywarki do naczyń, aby spełnić wymagania sanitarne.

Wymagane przez sanepid zmiany w infrastrukturze (m.in. wydzielenie stref czystych i brudnych, montaż dodatkowych urządzeń) spowodują, że część sprzętu określonego w specyfikacji zamówienia nie zmieści się w zaadaptowanej przestrzeni lub stanie się funkcjonalnie bezużyteczna.

W związku z tym Zamawiający musi zweryfikować i zmodyfikować zakres zamawianego wyposażenia, aby dostosować je do nowych warunków technicznych obiektu.

Ze względu na konieczność ponownego określenia wymagań dotyczących sprzętu oraz dostosowania zamówienia do zmienionej infrastruktury, dalsze prowadzenie obecnego postępowania stało się bezprzedmiotowe.

Unieważnienie postępowania jest konieczne, aby umożliwić Zamawiającemu przygotowanie nowej specyfikacji zamówienia, uwzględniającej wyniki kontroli sanepidu i aktualne potrzeby obiektu.

W związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w obiekcie, wynikających z decyzji PPIS w Nysie, oraz niemożliwością realizacji zamówienia na dotychczasowych zasadach, unieważnienie obecnego postępowania jest

Nazwa zamówienia: **Dostawa i montaż wyposażenia sali konferencyjnej na terenie ośrodka turystycznego Akwa Marina**

Nr zamówienia: **6/AKWAMARINA/2025**

jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Pozwoli to na prawidłowe dostosowanie zamówienia do wymogów sanitarnych i przeprowadzenie nowego postępowania, uwzględniającego zaktualizowane potrzeby Zamawiającego.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Edyta Peikert – Prezes Zarządu