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Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,51 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,55 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  76,50 34,5  18 PORZ-STOS

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,51 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,08 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,49 5,9  39 ROZDR-PP

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,02 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,57 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  127,50 12,62  19 PORZ-SPAL

Gaj 12-23-1-03-109   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,02 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-109   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,08 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,02 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,57 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  153,00 15,15  19 PORZ-SPAL

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,51 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,57 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,33 3,97  39 ROZDR-PP

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,51 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,08 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,36 4,33  39 ROZDR-PP

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,51 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,55 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  81,60 36,8  18 PORZ-STOS

Gaj 12-23-1-03-99    -b   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  76,50 7,57  19 PORZ-SPAL

Gaj 12-23-1-03-105   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 3,52 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-105   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 12,42 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-105   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,26 40,22 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-105   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,14 2,85 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-107   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 4,32 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-107   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 3,25 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-108   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,44 29,29 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-108   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  5,16 133,3 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,85 59,05 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-118   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 12,86 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-118   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,76 40,49 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-127   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 25,56 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-92    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,79 25,22 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-92    -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,93 131 CP-W

Lutowo 12-23-1-08-134   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 26,02 131 CP-W

Lutowo 12-23-1-08-134   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 13,36 131 CP-W

Lutowo 12-23-1-08-135   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 40,3 131 CP-W

Lutowo 12-23-1-08-143   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 3,78 131 CP-W

Lutowo 12-23-1-08-146   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 11,51 131 CP-W

Lutowo 12-23-1-08-146   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 131 CP-W

Gaj 12-23-1-03-92    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,03 72,45 127 CW-W

Gaj 12-23-1-03-95    -g   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 9,72 127 CW-W

Lutowo 12-23-1-08-131A  -dx  -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 127 CW-W

Lutowo 12-23-1-08-131A  -dx  -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 14,08 127 CW-W

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,12 -  22 WPOD-BN

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,49 -  22 WPOD-BN

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,27 -  22 WPOD-BN

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,26 -  22 WPOD-BN

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,33 -  22 WPOD-BN

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,36 -  22 WPOD-BN

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,15 -  22 WPOD-BN

Lutowo 12-23-1-08-146   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,01 -  22 WPOD-BN

Lutowo 12-23-1-08-146   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,03 -  22 WPOD-BN

ODN2P-WPG Gaj 12-23-1-03-99    -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,60 1,96  75 WYK-PASCP

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,53 1,5  79 WYK-P5GCP

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,47 5,01  78 WYK-POGCZ

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,54 3,47  79 WYK-P5GCP

Gaj 12-23-1-03-109   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,61 13,42  78 WYK-POGCZ

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,34 3,27  79 WYK-P5GCP

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,40 3,33  79 WYK-P5GCP

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,87 0,65  75 WYK-PASCP

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,53 2,48  79 WYK-P5GCP

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,13 1,6  75 WYK-PASCP

Lutowo 12-23-1-08-143   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,93 9,27  78 WYK-POGCZ

Lutowo 12-23-1-08-146   -c   -02 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,87 2,25  79 WYK-P5GCP

Lutowo 12-23-1-08-146   -c   -98 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  4,07 3,19  79 WYK-P5GCP

Lutowo 12-23-1-08-146   -h   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,67 2,1  79 WYK-P5GCP

Gaj 12-23-1-03-92    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,09 1,37 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-92    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,09 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-92    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,09 57,69 102 SADZ WIEL

Gaj 12-23-1-03-92    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,09 0,38 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-124   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,01 0,66 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-124   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,01 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-124   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,01 27,88 102 SADZ WIEL

Gaj 12-23-1-03-124   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 0,18 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 3,15 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 132,5 102 SADZ WIEL

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 0,87 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,98 1,95 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,98 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,98 82,26 102 SADZ WIEL

Pakiet: 3
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ADM

HOD
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Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,98 0,54 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 1,89 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,88 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,88 79,5 102 SADZ WIEL

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,55 6,92 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,55 - 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 372 GODZ PILA

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,55 291,23 102 SADZ WIEL

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,55 1,91 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,21 6,7 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,21 - 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 372 GODZ PILA

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,21 281,85 102 SADZ WIEL

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,21 1,85 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,64 3,7 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,64 - 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 372 GODZ PILA

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,64 155,69 102 SADZ WIEL

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,64 1,02 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  11,00 220 122 KOSZ UA

Gaj 12-23-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 70 123 KOSZ UB

Gaj 12-23-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 124 KOSZ UC

Gaj 12-23-1-03-118   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,91 0,6 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-118   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,91 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-118   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,91 27,99 104 SADZ POP

Gaj 12-23-1-03-118   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 0,16 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-124   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 0,12 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-124   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-124   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,25 7,69 104 SADZ POP

Gaj 12-23-1-03-124   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,03 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-94    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,22 0,14 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-94    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,22 - 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-94    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,22 6,77 104 SADZ POP

Gaj 12-23-1-03-94    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,03 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-134   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-134   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-134   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 104 SADZ POP

Lutowo 12-23-1-08-134   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46  59 WYK-TAL40

Lutowo 12-23-1-08-134   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-139   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-139   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-139   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 104 SADZ POP

Lutowo 12-23-1-08-139   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,50 7,23  59 WYK-TAL40

Lutowo 12-23-1-08-139   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,34 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 104 SADZ POP

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,70 10,12  59 WYK-TAL40

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 110 DOW-SADZ

Gaj 12-23-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00 27,5  66 PRZ-TALSA

Gaj 12-23-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,00 61,9  59 WYK-TAL40

Gaj 12-23-1-03-124   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,00 - 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-124   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,10 31,75 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,00 - 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-126   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,85 88,44 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  9,00 - 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-127   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,60 69,54 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 - 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-95    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,95 44,6 144 GRODZ-SRN

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  9,00 - 144 GRODZ-SRN

Lutowo 12-23-1-08-135   -h   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 149,78 144 GRODZ-SRN

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

Lutowo 12-23-1-08-142   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,60 132,31 144 GRODZ-SRN

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Lutowo 12-23-1-08-143   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,70 71,15 144 GRODZ-SRN

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  12,00 - 147 GRODZ-DEM

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,65 20,69 147 GRODZ-DEM

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  15,00 - 147 GRODZ-DEM

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,02 25,77 147 GRODZ-DEM

Lutowo 12-23-1-08-135   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  22,00 - 147 GRODZ-DEM

Lutowo 12-23-1-08-135   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  22,00 47,17 147 GRODZ-DEM

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Gaj 12-23-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Gaj 12-23-1-03-102   -d   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  0,41 14,35 123 KOSZ UB

Gaj 12-23-1-03-123   -i   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  1,75 61,25 123 KOSZ UB

Lutowo 12-23-1-08-134   -h   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  0,58 20,3 123 KOSZ UB

Gaj 12-23-1-03-108   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-108   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8
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Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  27,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-131A  -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-131A  -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-102A  -a   -06 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-102A  -a   -06 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,94 27,88 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-107   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-107   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 8,48 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-108   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-108   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,21 31,76 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,04 0,57 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-118   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-118   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,21 3,02 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-121   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-121   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 8,34 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-123   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-123   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,18 2,59 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-127   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-127   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-92    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-92    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 6,75 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-93    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-93    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,61 8,77 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-99    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-99    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 3,59 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-99    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-99    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 2,44 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-99    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-99    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,83 26,3 132 ZAB-REPEL

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lutowo 12-23-1-08-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,09 15,66 132 ZAB-REPEL

Lutowo 12-23-1-08-143   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lutowo 12-23-1-08-143   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 6,9 132 ZAB-REPEL

Lutowo 12-23-1-08-144   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Lutowo 12-23-1-08-144   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 9,63 132 ZAB-REPEL

Gaj 12-23-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,50 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK Gaj 12-23-1-03-121   -m   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 151 PUŁ-WT

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 153 KOR-NISZ

Gaj 12-23-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

Gaj 12-23-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 11,19 152 KOR-P

Gaj 12-23-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Gaj 12-23-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

Gaj 12-23-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Gaj 12-23-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-131A  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-131A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-PUNKTŁ Gaj 12-23-1-03-      -    - DYŻ-PAD Dyżur w punkcie alarm. - dyspoz. ----- MIES  7,00 317 - DYŻ-PAD

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-111   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

Gaj 12-23-1-03-117   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,74 8,36 172 PPOŻ-PORZ

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,02 0,23 172 PPOŻ-PORZ

Gaj 12-23-1-03-96    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 1,02 172 PPOŻ-PORZ

Gaj 12-23-1-03-96    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Gaj 12-23-1-03-98    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Gaj 12-23-1-03-98    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 14,23 172 PPOŻ-PORZ

Lutowo 12-23-1-08-134   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 2,15 172 PPOŻ-PORZ

Lutowo 12-23-1-08-136   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-136   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,56 17,62 172 PPOŻ-PORZ

Lutowo 12-23-1-08-136   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-136   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,53 17,28 172 PPOŻ-PORZ

Lutowo 12-23-1-08-146   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-146   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 4,97 172 PPOŻ-PORZ

Lutowo 12-23-1-08-146   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-146   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 4,97 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

OP-BUDKIS Gaj 12-23-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  5,00 - 169 CZYSZ-BUD

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  361,00 169,47   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-95    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  361,00 76,17   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  193,00 14,61   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,08   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 31,01   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,17   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00 129,69   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00 55,05   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  415,00 27,95   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 48,83   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 65,65   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,35   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  985,00 46,86   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 108,72   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  985,00 128,04   2 CWD-D
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Gaj 12-23-1-03-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 29,27   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  498,00 192,55   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  498,00 74,64   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  560,00 25,39   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 98,91   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00 97,25   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 36,23   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 77,65   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 25,02   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  705,00 670,9   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  705,00 170,59   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 71,11   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,22   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  960,00 587,13   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  960,00 158,5   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 59,42   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 20,73   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-111   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  270,00 27,94   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-111   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,65   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-111   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 43,46   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-111   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,35   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  738,00 539,24   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  738,00 148,64   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-92    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00 116,9   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-92    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00 27,4   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 61,38   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,8   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 58,47   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,52   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 154,31   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 36,32   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 58,44   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 12,19   2 CWD-D

Lutowo 12-23-1-08-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 75,1   2 CWD-D

Lutowo 12-23-1-08-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 23,68   2 CWD-D

Lutowo 12-23-1-08-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00 290,32   2 CWD-D

Lutowo 12-23-1-08-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00 102,95   2 CWD-D

Lutowo 12-23-1-08-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00 435,43   2 CWD-D

Lutowo 12-23-1-08-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00 105,63   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 71,65   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 14,06   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 112,78   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 26,54   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 56,96   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,7   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 56,03   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,64   2 CWD-D

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 - 381 GODZ MH23

Gaj 12-23-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Lutowo 12-23-1-08-143   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Lutowo 12-23-1-08-143   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Gaj 12-23-1-03-122   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Gaj 12-23-1-03-122   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Gaj 12-23-1-03-122   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Gaj 12-23-1-03-122   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Gaj 12-23-1-03-122   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lutowo 12-23-1-08-134   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

Legenda:

POZ

IIIB

POZ-P

PR

PTP

PTW

UTRZ

TWP

UT-DROGIL

UT-MEL

UT-TURYST

TPN

TPP




