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Załącznik nr 1 do OPZ

Mapa poglądowa z usytuowaniem separatorów na terenie kompleksu Inkubatora Technologicznego PPN-T  w Jasionce

A - Separator lamelowy  substancji ropopochodnych, z obejściem burzowym REKTOW-P 20/200-2,0, z by-passem zintegrowanym z osadnikiem o poje mności 2000 dm³ w zbiorniku

      PE-HD. Osadnik grawitacyjny TRAP-P -  pojemność 3000 dm³. Urządzenie obsługuje budynki IT Jasionka 954 i IT1 Jasionka 954A - sztuk 1

B - Separator koalescencyjny ATOL-OH- ZO 15/150/3000, o przepustowości nominalnej 15 l/s i przepustowości hydraulicznej 150l/s oraz osadnikiem o pojemności 3000 dm3.

      Średnica wewnętrzna zbiornika separatora 2.000 mm. Urządzenie obsługuje budynki IT2 Jasionka 954B - sztuk 1

C - separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem marki UGOS typ: SEKOT-B CE 40-4,0, przepływ nominalny 40 l/s, pojemność osadnika 4000 dm3. Śred nica wewnętrzna

      zbiornika separatora 2.000 mm.  Urządzenie obsługuje budynki PPB Jasionka 954C - sztuk 1

E - Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem marki UGOS  typ: FETT-TB 2-0,4, przepływ nominalny 2 l/s, pojemność osadnika 400 dm3. Śred nica wewnętrzna

      zbiornika separatora 1.000 mm. Urządzenie obsługuje budynek PPB Jasionka 954C - sztuk 1

F - Neutralizator kwasów marki UGOS NTK-5 - pojemność około 1000 dm³,

G - Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  marki UGOS typ SEKOT-B 1,5-0,15 - pojemność około 600 dm³,

H - Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem  marki UGOS typ SLEKOTW-B 15/150-5,0 -  pojemność około 9000 dm3,

D - podziemny zbiornik retencyjnym wód opadowych o pojemności około 21m³. Urządzenie obsługuje budynkek PPB Jasionka 954C - sztuk 1

E



Załącznik nr 2 do OPZ

Mapa poglądowa z usytuowaniem separatora w Rzeszowie ul. Rynek 5

I

I - Separator tłuszczu marki TECHNEAU MARGINY 50570  typ: DG02E, przepływ nominalny 2 l/s. Urządzenie obsługuje budynek kamienicy ul. Rynek 5 - sztuk 1



J

Załącznik nr 3 do OPZ

Mapa poglądowa z usytuowaniem separatora na terenie PPN-T S2, ul. Innowacyjna Głogów Małopolski

J - Separator lamelowy UNICON SYSTEM typ: 40/400 z osadnikiem o pojemności 5m3 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej studzienka D21  - sztuk 1



Załącznik nr 4 do OPZ

Mapa poglądowa z usytuowaniem separatora na terenie PPN-T S1-3 Zaczernie,

K

K - Separator produktów ropopochodnych lamelowy typu: 30/300 PSW LAMELA z osadnikiem o pojemności V=7,5m3 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej  - sztuk 1



Załącznik nr 5 do OPZ 

Lp. Lokalizacja  Opis  Dodatkowe informacje  

Terminy w 2025 r. Terminy w 2026 r. 

Przegląd wraz z 
czyszczeniem 

utylizacją 
odpadów 

Przegląd 

Przegląd wraz 
z czyszczeniem 

utylizacją 
odpadów 

Przegląd 

1. Jasionka 954 
(dla budynku IT i 
IT1) 

A - Separator substancji 
ropopochodnych, z obejściem 
burzowym REKTOW-P 20/200-2,0, z by-
passem zintegrowanym z osadnikiem o 
pojemności 2000 dm3 w zbiorniku PE-
HD. Osadnik grawitacyjny TRAP-P – 
pojemność 3000 dm3 

Ostatnie czyszczenie:  
maj 2024. 

Wymagane zgłoszenie do PINB* 
w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

2. Jasionka 954B 
(budynek IT2) 

B - ATOL-OH-ZO 15/150/3000, o 
przepustowości nominalnej 15 l/s i 
przepustowości hydraulicznej 150l/s 
oraz osadnikiem o pojemności 3000 
dm3. Średnica wewnętrzna zbiornika 
separatora 2.000 mm. 

Ostatnie czyszczenie:  
maj 2024. 

Wymagane zgłoszenie do PINB* w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

3. Jasionka 954C  
(budynek PPB) 

C - separator koalescencyjny 
zintegrowany z osadnikiem marki 
UGOS typ: SEKOT-B CE 40-4,0, 
przepływ nominalny 40 l/s, pojemność 
osadnika 4000 dm3. Średnica 
wewnętrzna zbiornika separatora 2.000 
mm.   

Budynek oddany do użytkowania  
w grudniu 2022 r. 

Przewidywany stopień 
zanieczyszczenia: 

 powyżej 50 % 

w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

4. Jasionka 954C  
(budynek PPB) 

D - podziemny zbiornik retencyjny wód 
opadowych o pojemności około 21m³. 

Budynek oddany do użytkowania  
w grudniu 2022 r. 

Przewidywany stopień zanieczyszczenia 
 powyżej 20 % 

w okresie od:  
01-23.V.2025 

nd nd nd 

5. Jasionka 954C  
(budynek PPB) 

E - Separator tłuszczu zintegrowany z 
osadnikiem marki UGOS  typ: FETT-TB 
2-0,4, przepływ nominalny 2 l/s, 
pojemność osadnika 400 dm3. Średnica 
wewnętrzna zbiornika separatora 1.000 
mm.  

Budynek oddany do użytkowania w 
grudniu 2022 r. 

Przewidywany stopień zanieczyszczenia 
powyżej 70 % 

w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 



Załącznik nr 5 do OPZ 

6. Jasionka 954E  
(budynek IT4) 

F - Neutralizator kwasów marki UGOS 
NTK-5 - pojemność około 1000 dm³,  

Ostatnie czyszczenie:  
maj 2024. 

Wymagane zgłoszenie do PINB* 

w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

7. Jasionka 954E  
(budynek IT4) 

G - Separator koalescencyjny 
zintegrowany z osadnikiem marki 
UGOS typ SEKOT-B 1,5-0,15 - 
pojemność około 600 dm³,   

Ostatnie czyszczenie:  
maj 2024. 

Wymagane zgłoszenie do PINB* 
w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

8. Jasionka 954E  
(budynek IT4) 

H - Separator lamelowy zintegrowany z 
osadnikiem marki UGOS typ SLEKOTW-
B 15/150-5,0 - pojemność około 9000 
dm3,  

Ostatnie czyszczenie:  
maj 2024. 

Wymagane zgłoszenie do PINB* 
w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

9. Budynek 
Kamienicy  
przy ul. Rynek 5 

I - Separator tłuszczu marki TECHNEAU 
MARGINY 50570  typ: DG02E, przepływ 
nominalny 2 l/s.  

Przewidywany stopień zanieczyszczenia  
powyżej 90 %. Uwaga: Separator 

znajduje się na terenie wewnętrznego 
dziedzińca pomiędzy Kamienicami 

(Rynek 5 i Króla Kazimierza 7).  
 Dojazd pojazdem asenizacyjnym jest 

możliwy wyłącznie do ul. Króla 
Kazimierza. Ewentualne uzgodnienia i 

koszty postoju pojazdu na czas 
prowadzenia prac, są po stronie 

Wykonawcy.   

w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

10. Strefa S2 
Działka nr 195/4 
ul. Innowacyjna 
Głogów 
Małopolski 

J -Separator lamelowy UNICON SYSTEM 
typ: 40/400 z osadnikiem o pojemności 
5m3 z odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej studzienka D21 

Ostatnie czyszczenie: październik 2024 

w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

11. Strefa S1-3:  
Działka nr 195/8  
(obręb 0010 
Zaczernie)  
Gmina 
Trzebownisko 

K - Separator produktów 
ropopochodnych lamelowy typu: 
30/300 PSW LAMELA z osadnikiem o 
pojemności V=7,5m3 z 
odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej - sztuk 1 

Ostatnie czyszczenie: październik 2024 

w okresie od:  
01-23.V.2025 

w okresie od:  
01-21.XI.2025 

w okresie od:  
01-22.V.2026 

w okresie od:  
01-20.XI.2026 

*Zgłoszenie do PINB należy wykonać zgodnie z aktualnymi na czas wykonywania prac przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024. Poz. 725 z 

późniejszymi zmianami). 



Załącznik nr 6 do OPZ 

Protokół z wykonanych czynności 
 

             …………………………………………… 

             Nazwa Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy 

             I                                                                                                                                                        
W dniu …………………..… w/w Wykonawca wykonał następujący zakres prac: 

   Przegląd / Kontrola                            Czyszczenie instalacji separatorów                     Czyszczenie kanalizacji                  Inne 
 

II 
Prace wykonano dla RARR S.A.  na terenie obiektu………………………… 
 

III 

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono następujący stopień zanieczyszczenia oraz oceniono stan techniczny poszczególnych elementów 

czyszczonych instalacji 
 

INSTALACJA DESZCZOWA separator (producent)…………… typ…………………..…. sztuk: ……. 

 Separator: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Osadnik nr 1 ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 Osadnik nr 2 ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 Separator …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Osadnik nr 1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Osadnik nr 2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Informacje dodatkowe  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

INSTALACJA ŚCIEKÓW PROCESOWYCH separator (producent)…………… typ…………………..…. sztuk: ……. 

 Separator: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Informacje dodatkowe  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

KANALIZACJA    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INSTALACJA TŁUSZCZY separator (producent)…………… typ…………………..…. sztuk: ……. 

 Separator: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Osadnik nr 1 ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 Osadnik nr 2 ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 Separator …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Osadnik nr 1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Osadnik nr 2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Informacje dodatkowe  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

IV 

Podczas prac oczyszczono separator o pojemności roboczej 

Instalacja deszczowa………………..m3                                       Instalacja procesowa……………… m3   

Kod odpadu………………………….                         Kod odpadu…………………………. 

V 

Przewidywany/ uzgodniony kolejny termin prac:  

instalacja deszczowa…………..…….,   instalacja procesowa……………….., instalacja tłuszczy: …………………., 

Do wykonania prac wykorzystano (pojazd nr rejestracyjny)………………………………………….. 
VI 

UWAGI  SERWISU:……………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

VII 

Załączniki: Kopia uprawnień budowlanych osoby dokonującej kontroli.  

VIII 

Prace wykonane w dniu …………………………..potwierdzono niniejszym protokołem spisanym przez obie strony: 

Wykonawca Zamawiający: 

Imię i nazwisko: ………………………….                                                                  Imię i nazwisko: ……………………… 

Kontakt: ………………………………….                                                      Kontakt: ………………………………….   


