Zalacznik nr 1 do OPZ

Mapa pogladowa z usytuowaniem separatorow na terenie kompleksu Inkubatora Technologicznego PPN-T w Jasionce

BTECHNOLOGY 1
G % e fit _ =
H - o - =
S o R e — cbh B A -
= bGE‘.—-__ - e = e = -
e e e - - == il
7] nsoees633 Ezzerese | . o0 F Y '""::'_'-_--_-1—_--_--.2,,_’____—____—__:ﬁ—_ 77777 R et
2000] X 5553779.58 Y- 7572844.82 o

A - Separator lamelowy substancji ropopochodnych, z obejsciem burzowym REKTOW-P 20/200-2,0, z by-passem zintegrowanym z osadnikiem o poje mnosci 2000 dm? w zbiorniku
PE-HD. Osadnik grawitacyjny TRAP-P - pojemno$¢ 3000 dm?. Urzgdzenie obstuguje budynki IT Jasionka 954 i IT1 Jasionka 954A - sztuk 1

B - Separator koalescencyjny ATOL-OH-ZO 15/150/3000, o przepustowosci nominalnej 15 I/s i przepustowosci hydraulicznej 150I/s oraz osadnikiem o pojemnosci 3000 dm3.
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora 2.000 mm. Urzadzenie obstuguje budynki IT2 Jasionka 954B - sztuk 1

C - separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem marki UGOS typ: SEKOT-B CE 40-4,0, przeptyw nominalny 40 I/s, pojemnos$¢ osadnika 4000 dm3. Sred nica wewnetrzna
zbiornika separatora 2.000 mm. Urzadzenie obstuguje budynki PPB Jasionka 954C - sztuk 1

D - podziemny zbiornik retencyjnym wod opadowych o pojemnosci okoto 21m?3. Urzgdzenie obstuguje budynkek PPB Jasionka 954C - sztuk 1

E - Separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem marki UGOS typ: FETT-TB 2-0,4, przeptyw nominalny 2 I/s, pojemno$é osadnika 400 dm3. Sred nica wewnetrzna
zbiornika separatora 1.000 mm. Urzadzenie obstuguje budynek PPB Jasionka 954C - sztuk 1
F - Neutralizator kwaséw marki UGOS NTK-5 - pojemno$¢ okoto 1000 dm?,

G - Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem marki UGOS typ SEKOT-B 1,5-0,15 - pojemno$¢ okoto 600 dm?,
H - Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem marki UGOS typ SLEKOTW-B 15/150-5,0 - pojemno$¢ okoto 9000 dm3,




Zatacznik nr 2 do OPZ

Mapa pogladowa z usytuowaniem separatora w Rzeszowie ul. Rynek 5
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| - Separator ttuszczu marki TECHNEAU MARGINY 50570 typ: DGO2E, przeptyw nominalny 2 I/s. Urzadzenie obstuguje budynek kamienicy ul. Rynek 5 - sztuk 1




Zalacznik nr 3 do OPZ

Mapa pogladowa z usytuowaniem separatora na terenie PPN-T S2, ul.

Innowacyjna Gtogéw Matopolski
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J - Separator lamelowy UNICON SYSTEM typ: 40/400 z osadnikiem o pojemnosci Sm3 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej studzienka D21

-sztuk 1




Zalacznik nr 4 do OPZ

Mapa pogladowa z usytuowaniem separatora na terenie PPN-T S1-3 Zaczernie,
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K - Separator produktow ropopochodnych lamelowy typu: 30/300 PSW LAMELA z osadnikiem o pojemno$ci V=7,5m3 z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej

- sztuk 1




Zatgcznik nr 5 do OPZ

Lp.

Lokalizacja

Opis

Dodatkowe informacje

Terminy w 2025 r.

Terminy w 2026 r.

Przeglad wraz z
czyszczeniem

Przeglad wraz
z czyszczeniem

utylizacja Przeglad utylizacja Przeglad
odpadow odpadow
1. Jasionka 954 A - Separator substancji Ostatnie czyszczenie:
(dla budynku ITi |ropopochodnych, z obejsciem maj 2024.
H *
1) 2:Znyzri:;zg?v\;vsrgg/sg:;;%’ezr:\g Wymagane zgfoszenie do PINB w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
. L L 01-23.v.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026
pojemnosci 2000 dm3 w zbiorniku PE-
HD. Osadnik grawitacyjny TRAP-P —
pojemnos¢ 3000 dm3
2. Jasionka 954B B - ATOL-OH-Z0 15/150/3000, o Ostatnie czyszczenie:
(budynek IT2) przepustowosci nominalnej 15 I/s i maj 2024.
przepustowosci hydraulicznej 1501/s Wymagane zgtoszenie do PINB* w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
oraz osadnikiem o pojemnosci 3000 01-23.V.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026
dm3. Srednica wewnetrzna zbiornika
separatora 2.000 mm.
3. Jasionka 954C C - separator koalescencyjny Budynek oddany do uzytkowania
(budynek PPB) zintegrowany z osadnikiem marki w grudniu 2022 r.
UGOS typ: SEKOT-B CE 40-4,0, Przewidywany stopien . . . .
przepfywnominalny 40 1/s, pojemnosé zanieZzyszzlzeni:: ;Vloge\ilig:; (\;\;(;k;(;s;ezggé (\;vlozkzre\ig(c))zdé (\)l\iozli)r(;;lezgg(;
osadnika 4000 dm3. Srednica powyzej 50 % e e e e
wewnetrzna zbiornika separatora 2.000
mm.
4. Jasionka 954C D - podziemny zbiornik retencyjny wéd Budynek oddany do uzytkowania
(budynek PPB) opadowych o pojemnosci okoto 21m3. w grudniu 2022 r. .
Przewidywany stopien zanieczyszczenia w okresie od: nd nd nd
.. 01-23.V.2025
powyzej 20 %
5. Jasionka 954C E - Separator ttuszczu zintegrowany z Budynek oddany do uzytkowania w

(budynek PPB)

osadnikiem marki UGOS typ: FETT-TB
2-0,4, przeptyw nominalny 2 I/s,
pojemnos¢ osadnika 400 dm3. Srednica
wewnetrzna zbiornika separatora 1.000
mm.

grudniu 2022 r.
Przewidywany stopien zanieczyszczenia
powyzej 70 %

w okresie od:
01-23.V.2025

w okresie od:
01-21.X1.2025

w okresie od:
01-22.V.2026

w okresie od:
01-20.X1.2026




Zatgcznik nr 5 do OPZ

6. Jasionka 954E F - Neutralizator kwaséw marki UGOS Ostatnie czyszczenie:
(budynek IT4) NTK-5 - pojemnoé¢ okoto 1000 dm?, maj 2024. w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
Wymagane zgtoszenie do PINB* 01-23.v.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026

7. Jasionka 954E G - Separator koalescencyjny Ostatnie czyszczenie:

(budynek 1T4) zintegrowany z osadnikiem marki maj 2024. w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
UGOS typ SEKOT-B 1,5-0,15 - Wymagane zgtoszenie do PINB* 01-23.vV.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026
pojemnos$¢ okoto 600 dm3,

8. Jasionka 954E H - Separator lamelowy zintegrowany z Ostatnie czyszczenie:

(budynek 1T4) osadnikiem marki UGOS typ SLEKOTW- maj 2024. w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
B 15/150-5,0 - pojemnos¢ okoto 9000 Wymagane zgtoszenie do PINB* 01-23.V.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026
dm3,

9. Budynek | - Separator ttuszczu marki TECHNEAU | Przewidywany stopien zanieczyszczenia
Kamienicy MARGINY 50570 typ: DGO2E, przeptyw powyzej 90 %. Uwaga: Separator
przy ul. Rynek 5 | nominalny 2 I/s. znajduje sie na terenie wewnetrznego
dziedzifica pomiedzy Kamienicami
Doj(:;/dngzjizIdKerrc:aaESrf;nyrjznay;)'jest w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
L . . 01-23.v.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026
mozliwy wytgcznie do ul. Kréla
Kazimierza. Ewentualne uzgodnienia i
koszty postoju pojazdu na czas
prowadzenia prac, sg po stronie
Wykonawcy.
10. |StrefaS2 J -Separator lamelowy UNICON SYSTEM | Ostatnie czyszczenie: pazdziernik 2024
Dziatka nr 195/4 | typ: 40/400 z osadnikiem o pojemnosci . . . .
ul. Innowacyjn/a 5yr:3 , édprowadzeniem do iajnalizacji w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:
. . . 01-23.vV.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026
Gtogdw deszczowej studzienka D21
Matopolski
11. |Strefa S1-3: K - Separator produktéw Ostatnie czyszczenie: pazdziernik 2024

Dziatka nr 195/8 | ropopochodnych lamelowy typu:

(obreb 0010 30/300 PSW LAMELA z osadnikiem o w okresie od: | w okresie od: | w okresie od: | w okresie od:

Zaczernie) pojemnosci V=7,5m3 z 01-23.v.2025 |01-21.X1.2025 | 01-22.V.2026 | 01-20.X1.2026

Gmina odprowadzeniem do kanalizacji

Trzebownisko

deszczowej - sztuk 1

*Zgtoszenie do PINB nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi na czas wykonywania prac przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024. Poz. 725 z

pdzniejszymi zmianami).




Zatgcznik nr 6 do OPZ

Protokot z wykonanych czynnosci

Wdniu.....ooooieiiiiii. w/w Wykonawca wykonat nastepujacy zakres prac:
I:l Przeglad / Kontrola I:l Czyszczenie instalacji separatoréw I:l Czyszczenie kanalizacji I:l Inne
Prace wykonano dla RARR S.A. na terenie obiektu...................ooooieie

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono nastgpujacy stopien zanieczyszczenia oraz oceniono stan techniczny poszczegoélnych elementow
czyszczonych instalacji

INSTALACJA DESZCZOWA separator (producent)............... 127 OO sztuk: .......
A0 €2 ) e
OSAUNTK NI L L.
OSAANIK NI 2 .o e e e
D0 20 ) Pt
(7 To [T 1T PP

OSAANIK NI 2 .o e e e e e

Informacje dOdatkOWE ........ oo e e e e e e

I

INSTALACJA SCIEKOW PROCESOWYCH  separator (producent)............... 137 TR sztuk: .......
I:l 1S 02 170 O
I:l Informacje dOdatKOWE ... e e e e e e e

KANALIZACIA

INSTALACJA TLUSZCZY separator (producent)............... 137 FRT PP sztuk: .......
1T 02 10 O
(O Te 11 ¢ 1 o PP PP TPPPT PPN
OSAANIK DT 2 Lo e e e e e e e e
N0 1 2 ) Pt
(O L7 o 01 1 PP

OSAANIK NI 2 .o e e e

Informacje dOdatkOWE ... e e e e e e e e

I o

Podczas prac oczyszczono separator o pojemnosci roboczej

Instalacja deszczowa. ................... m® Instalacja procesowa.................. m®

Kod odpadu........c.cooeiiiiiiiii, Kododpadu..........c.cooeieiiiiiii.

Przewidywany/ uzgodniony kolejny termin prac:

instalacja deszczowa..................... , instalacja procesowa.................... , instalacja thuszczy: ...................... ,

Do wykonania prac wykorzystano (pojazd Nr rejesStraCyjny).......cocoeeiiniieiniaeieeeeaeeenne

UWAGIT SERWIISU ... e e e e e e e et et
Zalaczniki: Kopia uprawnien budowlanych osoby dokonujacej kontroli.

Prace wykonanew dniu ....................oooee potwierdzono niniejszym protokolem spisanym przez obie strony:

Wykonawca Zamawiajacy:

Imi¢ i nazwisko: .......ccoovviiiiiiiniinnnn. Imi¢ i nazwisko: ..........ceoevivvininnnn..

Kontakt: ... Kontakt: ...



