

Zestawienie ofert

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-2 ul. Malskiej do komory K-3 przy ul. Orzeszkowej z przebudową sieci od K-2 do W-1 przy ul. Malskiej”.

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-3 ul. Orzeszkowej do wymiennikowni W-3 przy ul. Orzeszkowej 32 z przebudową sieci od K-3 do W-2 przy ul. Orzeszkowej 50”.

Lp. oferty i nazwa Wykonawcy	1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	2. KELVIN Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko-Biała	3. P.P.H Sawox Jan Wolak Sp. j. ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce
Łączna cena ryczałtowa	netto: 877 700,00 zł brutto: 1 079 571,00 zł	netto: 1 711 114,00 zł brutto: 2 104 670,22 zł	netto: 1 074.000,00 zł brutto: 1 321.020,00 zł
W tym:			
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przebudową sieci ciepłowniczej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-2 ul. Malskiej do komory K-3 przy ul. Orzeszkowej z przebudową sieci od K-2 do W-1 przy ul. Malskiej” za kwotę:	netto: 857 700,00 zł brutto: 1 054 971,00 zł	netto: 1 589 427,00 zł brutto: 1 954 995,21 zł	netto: 1 038.000,00 zł brutto: 1 276.740,00 zł
z czego – wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę:	netto: 30 000,00 zł brutto: 36 900,00 zł	netto: 69 319,00 zł brutto: 85 262,37 zł	netto: 20 000,00 zł brutto: 24 600,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Słoneczne Wzgórze na odcinku od komory K-3 ul. Orzeszkowej do wymiennikowni W-3 przy ul. Orzeszkowej 32 z przebudową sieci od K-3 do W-2 przy ul. Orzeszkowej 50” za kwotę:	netto: 20 000,00 zł brutto: 24 600,00 zł	netto: 52 368,00 zł brutto: 64 412,64 zł	netto: 16 000,00 zł brutto: 19 680,00 zł

Termin gwarancji i rękojmi.	7 lat	5 lat	10 lat
Termin realizacji zamówienia.	<u>Zadanie 1.</u> 30 czerwiec 2025 r. – dokumentacja projektowa, z wyjątkiem zakresu od wejścia do komory K3 do studni odcinających DN125 i DN150, dla którego termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej to dzień 15 sierpnia 2025 roku. 30 sierpień 2025 r. – roboty technologiczne, uruchomienie sieci ciepłowniczej, 30 wrzesień 2025 r. – całość robót budowlanych, <u>Zadanie 2.</u> 30 wrzesień 2025 r. – dokumentacja projektowa		

SPORZĄDZIŁA:
Agata Stanisławska