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BZ.271.4.2025.II 

CZEŚĆ III  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 „Budowa oświetlenia miasta (Smart City) – łącznik ul. Klonowa i ul. 

Arciszewskiego” 

 

I. Zakres rzeczowy zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Oświetlenie łącznika między ul. 

Arciszewskiego a ul. Klonową w Kołobrzegu” (CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w 

zakresie budowy linii energetycznych), które obejmuje między innymi: 

1. Układanie linii zasilającej: 

a) Wykopy ręczne rowów kablowych 

b) Rozbiórka nawierzchni 

c) Układania w wykopach rur ochronnych 

d) Układanie w rurach ochronnych kabli 

e) Montaż uziomów poziomych w wykopie 

2. Montaż opraw oświetleniowych: 

a) wykopy ręczne wraz z zasypaniem  

b) montaż 10 szt. latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) 

z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 

3. Prace pośrednie: 

a) obsługa geodezyjna; 

b) pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3 – fazowego. 

 

II. Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy 

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych 

robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w 

zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża.  

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej 

zawierający: długości i przekroje kabli, ilości i typy opraw oświetleniowych, rodzaje  

i ilości słupów. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) 

i potwierdzony przez uprawnionego geodetę wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z 

projektem. 

 

III. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa  

+ zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, 

dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, oraz 

oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach + jedna wersja elektroniczna (skan 

dokumentacji papierowej z czytelnym opisem poszczególnych plików - mówiącym o ich 

zawartości) na dzień przed odbiorem końcowym zadania. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników i przekazanie ich 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.  

 

IV. Teren budowy 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także 

zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym 

koszty związane z:  

- organizacją zaplecza budowy, 

- zaopatrzeniem placu budowy w media, 

- zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi, 

- składowaniem materiałów, 

- dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy.  

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

V. Dokumentacja 

1. Projekt Budowlany Projekt  Zagospodarowania Terenu 

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża elektryczna) 

3. Przedmiar robót (branża elektryczna) 

4. Decyzja Nr 00079/2025 

VI. Uwagi końcowe 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wszystkich 
elementów przedmiotu zamówienia, które zostały opisane przy użyciu norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy P.z.p. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że będą one o nie 
gorszych właściwościach i jakości. 
Dopuszcza się tolerancję wymiarów: 
-  w przypadku wymiarów słupów tolerancja +/- 10%,  
-  w przypadku  opraw oświetleniowych - mocy, efektywności energetycznej  +/- 5%. 

3. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu 

zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. 

4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania 

terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa 

i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek zarówno pieszym, 

samochodom: osobowym, dostawczym, odbierającym odpady komunalne 

(śmieciarkom) oraz innych służb. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany 

jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony drzewostanu znajdującego się w pobliżu 

budowy. Nie dopuszcza się do składowania materiałów na terenie zielonym w 

obrębie drzew.  

6. Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody poszczególnych Zarządców Dróg 

na prowadzenie robót w pasach drogowych. Koszty zajęcia pasów drogowych 

wraz z opracowaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 

uwzględni w cenie oferty. 


