Zatgcznik nr 1 do SWZ, zat. nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Leszetyckiego
w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia.
1.1 Zakres przedmiotu zamowienia.
1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.
1.4 Ogodlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowe;].
2.2. Wymagania do realizacji rob6t budowlanych.
3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.
Il CZESC INFORMACYJNA:
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budows i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Autor opracowania:
Artur Scibiorski

Zatwierdzit :
Grzegorz Malec
Dyrektor Zarzgdu Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie
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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
ul. Leszetyckiego oraz petnienie nadzoru autorskiego. (zakres przebudowy zgodnie z
opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 3 egz.,

c. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

e. projekt statej organizacji ruchu zgodnie z podpunktem 2.2.2.9.

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robodt przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

—Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j

pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji .

—Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym

zakresie w toku realizacji inwestyciji.

—Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

—Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

—Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde

wezwanie Zamawiajgcego.

—Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren

budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,

celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym umowionym

z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu
mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
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Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy
protokot odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do przebudowy.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielkoS¢ obiektu.

ul. Leszetyckiego

- kategoria drogi: wewnetrzna

- dtugos¢ jezdni do przebudowy ok. 445,00m,

- szerokosc jezdni: 6,00-7,00m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, powierzchnia ok: 4 205,00 m?,
tgcznie z zatokami parkingowymi przy budynku Paderewskiego 14

-warstwa wyrownawcza z masy bitumicznej o grubosci min. 3 cm,

-warstwa Scieralna z masy bitumicznej o grubosci 4 cm

krawezniki betonowe do wymiany na krawezniki betonowe 15x30cm oraz krawezniki
betonowe najazdowe 15x22cm, w sumie ok. 1 020,00m

- regulacja wysokos$ciowa zjazddw bitumicznych - w zaleznosci od przyjetych rozwigzan,
dostosowanie tych elementéw do nowych (lub wyregulowanych wysokosciowo
istniejgcych) kraweznikow oraz nowej niwelety nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- regulacja wysokosciowa zatoki postojowej i chodnikow z kostki betonowej brukowej -
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan, dostosowanie tych elementéw do nowych (lub
wyregulowanych wysokosciowo istniejgcych) kraweznikdbw oraz nowej niwelety
nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy ul. Leszetyckiego ma podnies¢ standard w zakresie
bezpieczenstwa ruchu oraz wygody uzytkowania ma réwniez zapewnic jej trwatosc.
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2. Opis wymagqan w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie dokumentujgce

stan zaawansowania i sposob rozwigzywania elementéw robdt, ktore bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wkasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czesc¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na

nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xlIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdolnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robaot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentac;ji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowa

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20
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2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spehnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢é opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizaciji
ruchu.

e Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizaciji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposoOb wykonania robo6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,
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- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowiern umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr koncowy,
- odbiér pogwarancyjny.
2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Leszetyckiego nalezy
do zarzadcy przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy
i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zarzgdem
Droég i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie prac materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejgcej nawierzchni:

Istniejgca nawierzchnie bitumiczng jezdni ul. Leszetyckiego nalezy naprawié
poprzez:

a) wykonanie frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 4 cm,

b) wykonanie nastepujgcych warstw bitumicznych w pakiecie 2 warstw:

- minimum 3 cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych)., nalezy zastosowac
kruszywo zgodnie z WT-1 2014, z wytgczeniem kruszyw nietamanych

- 4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych), nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z WT-1
2014, z wytgczeniem kruszyw nietamanych,

- przed kazdg warstwg bitumiczng nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5kg/m2 oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3kg/m2
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Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wdod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdow utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni przebudowywanej ulicy
nalezy tak zaprojektowac aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu
istniejgcego. Ewentualnie nalezy zaprojektowacC naktadki na ulice boczne o dtugosci
zapewniajgcej swobodny sptyw wadd.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikéw, na nowe krawezniki betonowe o przekroju
poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie betonowej z oporem
z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikbw na zjazdach max. 4 cm, odstoniecie
kraweznikow na parkingach maksymalnie 10cm, odstoniecie kraweznikbw na przejsciach
na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na zjazdach i parkingach nalezy
stosowac krawezniki najazdowe potgczone kraweznikami skosnymi. Pozostate krawezniki
ustawiC z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu mniejszym niz 5 m nalezy
zastosowac krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do przebudowywanych chodnikow:
W niniejszym zamowieniu nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych chodnikdw,

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do przebudowywanych zjazdow:
W niniejszym zamowieniu nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych zjazdow
poza zakresem wynikajgcym z regulacji wysokosciowej, z zastrzezeniem podpunktu
2.2.25.

2.2.2.5 wymagania odnosnie chodnikow i zjazdow do przebrukowania:
w niniejszym zamowieniu przewiduje sie regulacje wysokosciowg istniejgcych
chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej brukowej do nowej niwelety jezdni ulicy, do
przebrukowania nalezy takg powierzchnie chodnikéw, aby zapewni¢ wymagang
rownos¢ podituzng i poprzeczng oraz odpowiednie spadki, niedopuszczalne sg
zanizenia  powodujgce zastoiska wody oraz nieuzasadnione bariery
architektoniczne

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
-Witazy i pokrywy do studni kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej nalezy
wyregulowac wysokosciowo
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebra¢ w
niezbednym zakresie i wykonac nowy.
- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowac bgdz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposéb ocene poprawnosci wykonanej regulaciji.
Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
nalezy zgtosic¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego wykonanych prac.
- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
- Regulacje urzgdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.
- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazow
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infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymienié
na nowe.

2.2.2.7. wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:
- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.8. wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

W niniejszym zamowieniu nie przewiduje sie prac w zakresie zagospodarowania
terenu, za wyjgtkiem odtworzenia zieleni w odlegtosci 0,50m od wymienianych
kraweznikow.
2.2.2.9. Wymagania w odniesieniu do wprowadzenia statej organizacji ruchu na

przebudowywanym odcinku:

- Zamawiajgcy przekaze projekt statej organizacji ruchu, wedtug ktérego powinna by¢

wykonane oznakowanie zwigzane ze statg organizacjg ruchu

-- znaki drogowe pionowe powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy:

-- znaki drogowe poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe strukturalne, znaki

drogowe poziome powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy,

-- okres gwarancji wykonanego oznakowania wynosi 5 lat

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wtgczenia elementéw przebudowywyanych do istniejgcych
Zz uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni. chodnikéw,
Zjazdéw, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupdw.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgceqgo.
Ul. Leszetyckiego jest drogg wewnetrzng. Jest ona potozona w granicach dziafki, ktorej
witascicielem jest Gmina Lublin.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2025 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na witasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
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2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm i zasad
wiedzy technicznej, a w szczegodlnosci:

) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

5) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

6) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach,

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

A OWON -

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

2. Projekt statej organizaciji ruchu ul. Leszetyckiego.
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