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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dane Opis 
Tryb postępowania Podstawowy (art. 275 pkt 1) 
Nazwa zamówienia „Przebudowa ul. Szkolnej w Złocieńcu” 
Znak sprawy BZP.271.5.2025 r. 
Data pisma 24 kwietnia 2025 r. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu w terminie, o którym 
mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły pytania od wykonawcy do treści SWZ. W związku z powyższym 
zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie 1 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty 
formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód 
rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu 
placu budowy? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie dokumenty formalne, w tym również 
wymagane prawem decyzje administracyjne oraz niezbędne uzgodnienia, aby bez przeszkód 
rozpocząć realizację zadania po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.  

Pytanie 2 

2. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 
Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część 
SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania 
załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wszystkie odpowiedzi na pytania  do niniejszego 
postępowania stanowią integralną część SWZ, a tym samym Wykonawca zobowiązany jest  
do ich uwzględnienia  przy sporządzaniu oferty.   

Pytanie 3 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę 
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wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych 
wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie ma podstaw uważać, że opis przedmiotu zamówienia, SWZ zawiera 
braki lub błędy. Wycenę należy sporządzić zgodnie z zapisami w części opisowej 
i graficznej projektu wraz z SST, SWZ i przedmiarami robót oraz decyzjami administracyjnymi.  
Zamawiający nie przewiduje wykonania robót dodatkowych.    

Pytanie 4 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią 
uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek  
i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić ewentualne koszty usunięcia kolizji 
podczas realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową  
w szczególności w oparciu o projekt PZT sporządzony na aktualnej mapie do celów 
projektowych. 

Pytanie 5 

5. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu jeśli w/w roboty są w zakresie 
robót do wykonania. Jest on niezbędny do rzetelnej wyceny danego zakresu robót 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieszcza projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 8 do SWZ. 

Pytanie 6 

6. Prosimy o wyjaśnieni czy w zakresie robót do wykonania jest regulacja skrzynek zaworów 
wodociągowych i gazowych. Jeśli regulacja skrzynek jest w zakresie robót do wykonania 
prosimy o wyjaśnienie ile skrzynek należy uwzględnić do regulacji oraz czy wykonawcy  
w kalkulacji powinni uwzględnić również ich wymianę 

Odpowiedź 

Regulacje skrzynek należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową 
i przedmiarem robót.  

Pytanie 7 

7. Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, 
istniejących studni kanalizacyjnych /sanitarnych, deszczowych/ i telekomunikacyjnej, 
wpustów dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty 
związane z regulacją studni obejmują również wymianę górnych kręgów studni, pierścieni 
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odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy 
wymienić na nowe i uwzględnić w kosztach wykonawcy  

Odpowiedź 

Wykonawca powinien przewidzieć regulacje wysokościową istniejących urządzeń 
obcych w celu dostosowania się do projektowanej niwelety jezdni i chodników. 

Pytanie 8 

8. Prosimy o wyjaśnienie czy w kalkulacji należy uwzględnić zastosowanie taśmy 
polimeroasfaltowej na styku warstwy ścieralnej bitumicznej i elementów oporowych 
betonowych 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszystkie prace przy realizacji zamówienia należy wykonać 
zgodnie z załączoną w dokumentacji projektowej Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa. 

Pytanie 9 

9. Jeśli w zakresie robót do wykonania są roboty rozbiórkowe prosimy o podanie zakresu 
robót do wykonania wraz z uzupełnieniem przedmiaru o takie roboty. W żadnej z części 
załączonej dokumentacji przetargowej w tym opisie przedmiotu zamówienia nie mówi się 
o robotach rozbiórkowych 

Odpowiedź 

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem. Ze względu na brak istniejącej 
nawierzchni przewiduje się tylko i wyłącznie wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne. 

Pytanie 10 

10. Jeśli w zakresie robót do wykonania są roboty rozbiórkowe prosimy o wskazanie 
materiałów rozbiórkowych które wykonawca musi przewieźć na plac składowy 
Zamawiającego a które zutylizować w własnym zakresie 

Odpowiedź 

Wszystkie materiały powstałe z uwzględnionych robót rozbiórkowych Wykonawca 
zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie.   

Pytanie 11 

11. Jeśli w zakresie robót do wykonania są roboty rozbiórkowe typu kostka brukowa betonowa 
należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi to czy mają być one przekazane w formie 
spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje robót rozbiórkowych dla kostki brukowej. 
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Pytanie 12 

12. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał roboty dodatkowe  
lub zamienne jeśli wystąpią? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych lub zamiennych. Wszystkie 
postanowienia dotyczące ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych znajdują się  
w projektowanych postanowieniach umowy lub wynikają z przepisów prawa. 

Pytanie 13 

13. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót do wykonania jest wycinka 6szt drzew wraz  
z usunięciem karpiny. W załączonym przedmiarze ujęte jest jedynie karczowanie karpiny 
Ponadto prosimy o zamieszczenie decyzji na wycinkę drzew 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszystkie drzewa zostały wycięte przed ogłoszeniem 
postępowania przetargowego, dlatego przedmiar uwzględnia jedynie ich karczowanie.     

Pytanie 14 

14. Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wycięcie 6szt drzew prosimy o wyjaśnienie  
czy wykonawcy powinni uwzględnić w swojej ofercie nadzór ornitologa oraz wykonanie 
nasadzeń zastępczych 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszystkie drzewa zostały wycięte przed ogłoszeniem 
postępowania przetargowego. 

Pytanie 15 

15. Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wycięcie 6szt drzew prosimy o wyjaśnienie  
czy wykonawcy powinni uwzględnić w swojej ofercie wykonanie nasadzeń zastępczych  
a jeśli tak prosimy o podanie rodzaju, wysokości i obwodu drzew które należy nasadzić 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wszystkie drzewa zostały wycięte przed ogłoszeniem 
postępowania przetargowego. 

Pytanie 16 

16. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót /który jest elementem pomocniczym/ należy 
posadowić 2szt studni betonowych o średnicy 1200mm. Prosimy o potwierdzenie  
iż w/w studnie należy wykonać na istniejącym kanale przez ich nadbudowanie  
oraz na wysokości zaprojektowanych 4 wpustów deszczowych. Ponadto prosimy o podanie 
wymaganej głębokości obu studni ponieważ nie wynika to z załączonej dokumentacji 
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Ze względu na powyższe pytania okres świąteczny oraz część firm /hurtowni/ w w/w okresie 
pracujących w ograniczonym zakresie prosimy o przedłużenie terminy składania ofert o 7 dni 
roboczych 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że studnie należy wykonać na istniejącym kanale przez 
nadbudowanie na wysokości zaprojektowanych 4 wpustów. Głębokość studni zgodna  
z załączonym przedmiarem poz. 59-60.   

Pytanie 17 

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest stała organizacja ruchu prosimy o zamieszczenie 
projektu stałej organizacji ruchu 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza do dokumentacji postępowania projekt Stałej Organizacji Ruchu. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wprowadza następujące zmiany: 

Rozdział XII Składanie i otwarcie ofert pkt 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2025 r., do godz. 13:00. 
   2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  05.05.2025 r., o godz. 13:30. 
   3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.06.2025 r. 
włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.” 
 

Zamawiający informuje, że WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ staje się integralną 
częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca przy składaniu ofert.  
W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, 
dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez publikację w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust . 2 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

Jacek Szadzewicz 

Zastępca Burmistrza Złocieńca 

Załącznik nr 8 do SWZ  – Stała Organizacja Ruchu ul. Szkolna. 


