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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie, tras
kablowych, kanalizacji kablowej, instalacji strukturalnej, telewizji dozorowej CCTV, instalacji DWA, kontroli
dostepu, instalacji telewizji naziemnej RTV, instalacja nagtadniajgcej, instalacji multimedialnych, instalacji
systemu integracji ktére zostang wykonane w ramach tematu:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi oraz
pozostalg niezbedng infrastruktura na dziatkach oznaczonych numerami ewid.
11/3 i 11/4, potozonej we wsi Iwno, obreb geodezyjny lwno, gmina Kostrzyn

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji j.w. i obejmuja:

* wymagania wykonawcze,

* wymagania materiatowe,

« technologie montazu,

« transport i roztadunek,

+ skladowanie materiatow,

* nadzor i odbiory.

1.3. Zakres robot STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét teletechnicznych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie,
przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia
14 .07.1994 r. Prawo budowlane, wykonanie w/wym. Rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.

Dziat robét opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w sktad grupy wykonawcéw branzowych i tym
samym podlega rygorom tego zespotu. W zwigzku z powyzszym

obowigzujg nastepujgce dokumenty:

* projekt wykonawczy wraz z zatgcznikami,

* przepisy wspolne dla wszystkich dziatéw robot,

* przepisy BHP,

* harmonogram wykonania operaciji.




1.6. Skrocony opis prac

Roboty teletechniczne objete niniejszg specyfikacjg obejmuja:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Kanalizacja kablowa

budowa przeset kanalizacji kablowej

budowa studni kablowych typu SKR1, SKR2

budowa przepustéw kablowych

wyrabianie gardet kablowych w studniach

uszczelnianie otwordw kanalizacji kablowej

przywrécenie stanu pierwotnego na terenie zewnetrznym

Trasy kablowe

montaz koryt kablowych
montaz drabinek kablowych
montaz przepustow kablowych

Sie¢ strukturalna

montaz gniazd strukturalnych z gniazdami typu RJ45

montaz szaf teletechnicznych

montaz paneli zasilajgcych

montaz paneli rozdzielczych miedzianych i $wiattowodowych

montaz komputerowych urzgdzen aktywnych, radiowych i integrujgcych

montaz anten

okablowanie instalacji kablami miedzianymi i $wiattowodowymi oraz wspoétosiowymi
oprogramowanie komputerowych urzadzen aktywnych, telefonicznych i radiowych
Uruchomienie i oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego

wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru

Telewizja dozorowa CCTV

montaz kamer HD

montaz urzgdzen rejestrujacych

montaz monitoréw podglagdowych

montaz pulpitu sterujgcego

okablowanie instalacji,

wykonanie prob i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru.

wykonanie integracji systeméw

Kontrola dostepu

montaz sterownikéw systemu KD
montaz czytnikéw kart wejsciowych
montaz kontaktronéw

montaz elektrozaczepow

montaz puszek posrednich
okablowanie instalacji
oprogramowanie systemu




e wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru
e wykonanie integracji systemow

1.6.6. Instalacja telewizji naziemnej RTV

montaz masztu, anten RTV

montaz masztu, anten satelitarnych

montaz wzmacniaczy i sumatora

montaz zabezpieczen galwanicznych

montaz gniazd antenowych

okablowanie instalacji,

oprogramowanie systemu

wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru

1.6.7. Instalacja nagtasniajgca

okablowanie instalac;ji

montaz modutéw wykonawczych

montaz gtosnikéw sufitowych

wykonanie integracji w/w systemoéw

oprogramowanie i uruchomienie w/w systemow

wykonanie prob i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru

1.6.8. Instalacja DWA

montaz paneli wewnetrznych DWA

montaz centrali systemu DWA

montaz stacji dla systemu dyspozytorskiego
okablowanie systemu DWA
oprogramowanie systemu DWA

integracja systemu DWA

1.6.9. Multimedia

montaz ekranu elektrycznego

montaz konstrukcji wsporczych
montaz rzutnika multimedialnego
montaz wzmachiaczy audio

montaz mikseréw audio

montaz skaleréw

montaz gtosnikow

montaz mikrofonéw bezprzewodowych
montaz szafy multimedialnej

montaz przytgczy multimedialnych
okablowanie instalacji

uruchomienie systemu

wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru




1.6.10. Instalacja przywotawcza

Montaz sygnalizatoréw

Okablowanie instalacji

Montaz centrali systemu

Montaz modutéw wykonawczych

Oprogramowanie i uruchomienie w/w systemoéw

Wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru

1.6.11. System integracji i sterowania

montaz centrali systemu

montaz stanowiska obstugi

montaz modutéw wejsc/wyjsc

okablowanie instalacji

oprogramowanie systemu

wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru

e wykonanie integracji systemow,

1.6.12. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Montaz sygnalizatora

Montaz czujki ruchu

Montaz przycisku napadowego

Montaz czujnika otwarcia

Montaz czujek dymu

Montaz manipulatora

Okablowanie instalacji

Montaz centrali systemu

Montaz modutéw wykonawczych
Oprogramowanie i uruchomienie w/w systeméw
Wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do
odbioru

2. MATERIALY | URZADZENIA

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, zakupione na terenie Polski,
najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikéw wewnetrznych i zewnetrznych, na ktérych
dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stosowane
urzgdzania muszg by¢ kompatybilne z urzadzeniami juz istniejgcymi na obiekcie i umozliwi¢ petna
integracje sprzetowa i programowa.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie oraz w technice alarmowe;j.

2.1. Jakosc¢ urzadzen

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z przepisami. Stosowane materialy i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w
budownictwie. Wykonawca moze zaproponowaé urzadzenia innej marki pod warunkiem, ze technika ich
wykonania oraz ich jako$¢ bedg réwnowazne, a nawet wyzsze. W tym przypadku nalezy przedstawié
odpowiednig dokumentacje tych urzgdzen. W przypadku niespetnienia powyzszego warunku,
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wyposazenie zostanie wybrane przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
narzucone Wykonawcy.

2.2. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

24. Przewody elektroenergetyczne i sygnatowe

Typy przewodow stosowac zgodnie z PW. Sposdb ukfadania przewodéw musi by¢ dostosowany do
charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeh w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji.

2.5. Rury i listwy instalacyjne

Powinny by¢ wykonane z materiatéw uniepalnionych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego.

Rury w przepustach powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajagcych w miejscu ich
utozenia.

2.6. Urzadzenia i sprzet

Wszystkie urzadzenia i sprzet wymieniono w PT. Urzagdzenia i sprzet nalezy instalowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta oraz ich charakterystykami kierujgc sie wytycznymi instalacyjnymi Projektu
Wykonawczego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
dotrzymanie terminu zawartego w umowie. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na
budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Ma by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania. Zabronione jest przekraczanie
parametrow technicznych okreslonych dla danego sprzetu. Sprzet uzywany na budowie nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby trzecie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na terenie nalezgcym do urzedu lub na terenach bezposrednio przylegtych.




5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania roboét
5.1.1. Zabezpieczenie robo6t

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania rob6t, az do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie
wszystkich robot i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych. Elementy narazone na
uszkodzenie powinny zosta¢ ostoniete warstwg ochronng az do chwili odbioru robét. Wykonanie
zabezpieczen nalezy do zadan okre$lonych niniejszg specyfikacjg, a wiec w przypadku uszkodzen
spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.

5.1.2. Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetgcznikéw sterowania nalezy prawidtowo

oznakowac. Listwy montazowe podtaczen elektrycznych i koncowki przewoddw wszystkich podtgczen
elektrycznych nalezy réwniez oznakowaé, a informacje na wszystkich tabliczkach muszg by¢ zgodne z
danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). Nalezy rowniez oznakowac wszystkie
miejsca rozgatezien i potgczen.

5.2. OPIS PRAC MONTAZOWYCH

5.2.1. Wykonanie instalacji

Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych i listwach instalacyjnych stosujgc zalecenia projektu
wykonawczego. Zabrania sie wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych oraz cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje. Przejscia
obwoddw instalacji przez sciany, stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach
rurowych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen zyt. Koncowki
wielodrutowych przewoddéw miedzianych musza by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Dtugosc
zyt wprowadzonych do sprzetu lub urzgdzenia powinna umozliwi¢ przytgczenie ich do dowolnego zacisku.

5.2.2. Roboty rézne

W zakres robét instalacyjnych wchodzi rowniez wykonanie nastepujgcych robét:
e mocowanie urzadzen,

e ustawianie i konfiguracja urzadzen,
e sprawdzenie poprawnosci montazu, i dziatania urzgdzen
e sprawdzenie ciggtosci potgczen obwodow,
® pomiary parametréw transmisyjnych,
e pomiary rezystancji izolaciji,
e zabezpieczanie catego wyposazenia i urzgdzen podczas wykonywania robét i az do momentu
odbioru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatdw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PW, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ich badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich, wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw a wynikami badan jak najszybciej.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozyé dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajaca sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
e protokdty, badania i pomiary dotgczone do dokumentaciji projektowe;,
¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen,

Rysunki dokumentacji powykonawczej muszg podawac trase utozenia instalacji i rodzaj instalac;ji.

6.6. Szkolenie personelu Inwestora

Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje
jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu wyznaczonego
przez Kierownika Obiektu w zakresie postugiwania sie instalacja.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,

ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on réwniez wszelkie
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezgcej obstugi instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt, wedtug ktérego Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy zostat opracowany na
podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcoéw cena powinna obejmowaé réwniez
wyszczegolnione w ST roboty tymczasowe i towarzyszgce. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych
nieprzewidzianych w PT i ST, a koniecznych do wykonania Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe zlecenie
jednak nie przekraczajace 20% ogdlnej wartosci zlecenia. W takim przypadku Wykonawca sporzadzi
przedmiar stosujgc stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym na podstawie ktérego zawarto
umowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcze (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami, pozwolenia
na budowe i przepisami;




obmiary powykonawcze;

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w pkt 1.6. niniejszej specyfikacji
technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robot obejmuje:

10.

* roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

» zakup materiatéw i urzadzen,

« transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,
» wykonanie wszystkich podej$¢ i przytgczen do urzgdzen,
» wykonanie préb i pomiaréw elektrycznych,

* prace porzadkowe.

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami:

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe

normy zaktadowe TP S.A.

PN-E-08390-3 Wiamaniowe systemy alarmowe — wymagania i badania central

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogdlne — zasady stosowania

PN-IEC 60364-1:2000 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe),

PN-IEC 60364-4-443:1999 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi),

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe

ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il Information technology — Generic cabling for customer premises
TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;
PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne i strefy biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

Addendum 1 — Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe
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PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub
jonizacji (oryg.)

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢10: Czujki ptomienia -- Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 12: Czujki dymu - Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej-- Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotéw systemu

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemow
ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007/AC:2007  Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajgce (oryg.)
PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 21: Urzgdzenia do transmisji
sygnatoéw alarmowych i uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: PoZzarowe urzgdzenia alarmowe
-- Sygnalizatory optyczne

Przepisy dotyczace konstrukcji urzadzen elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzenh Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.

Wykonawca ma obowigzek ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami do
kierowania robotami w specjalnosci instalacji w danym zakresie

Kierownik Budowy powinien posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne ,D” oraz zaswiadczenie

przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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