1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 ZLECENIE
Zlecenie wykonania projektu wykonawczego zamiennego konstrukcji rozbudowy i przebudowy czesci

budynku w Poznaniu przy ul.Masztalarskiej 8

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE
Podstawg do opracowania projektu byty rysunki architektoniczne, inwentaryzacja, wizja lokalna,

ekspertyzy techniczne dachu oraz stropu podwoérza, badania geologiczne

1.3 UZGODNIENIA MATERIALOWE
Podstawg do opracowania projektu byty uzgodnienia z zamawiajgcym dotyczgce rozwigzan

technicznych, technologicznych i materiatowych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2.1 LOKALIZACJA

ul. Masztalarska 8, 8a, Poznan

2.2 PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej, przebudowy i rozbudowy o
zewnetrzny szyb windowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku

w Poznaniu przy ul.Masztalarskiej 8

2.3 STADIUM OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zamienny

2.4 DATA WYKONANIA PROJEKTU
luty 2024r.



3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe niezbedne do wykonania

przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku.

4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Przedmiotem projektu jest oficyna ,tylna” oraz czesc¢ oficyn ,bocznych” zespotu budynkéw znajdujgcych sie przy
ul.Masztalarskiej 8 i 8a w Poznaniu. Budynki powstawaty na przetomie XIX i XX wieku wedtug projektu
architekta Martina Sonnabenda, ktéry byt réwniez ich pierwszym witascicielem. W budynku przy ul.
Masztalarskiej 8a miescit sie pierwotnie Hotel Friedrichshof a w obecnej ,Scenie na Pietrze” znajdowata sie
przestrzeh restauracyjna. Obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej, sktada sie z dwéch potgczonych ze sobg
kamienic ze wspdlnym dziedzincem otoczonym oficynami. Kamienice frontowe majg 6 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), oficyny majg od 1 do 6 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze
uzytkowe). Catos¢ nieruchomosci wraz z dziedzincem jest podpiwniczona.
Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej z $cianami murowanymi z cegly ceramicznej petnej,
otynkowanymi bez ocieplenia. Ukfad konstrukcyjny mieszany. W budynku wystepujg stropy zelbetowe
monolityczne, stropy drewniane oraz w pomieszczeniach mokrych (tazienki, kuchnie) stropy typu Kleina i
Akermana. Konstrukcja parteru, konstrukcja 1 pietra budynku 8a oraz konstrukcja oficyny tylnej szkieletowa,
zelbetowa stupowo-ryglowa z wypetieniem elementami murowymi. Konstrukcja piwnic gtéwnie szkieletowa,
zelbetowa stupowo-ryglowa z zelbetowa ptytg stropows.
W obiekcie znajduje sie 6 klatek schodowych oraz dodatkowo w 3 miejscach wystepujg schody prowadzace z
podworza do piwnicy. Klatki schodowe w wiekszosci wykonano z drewna. Schody z podwérza do piwnicy
betonowe. W ,duszy” klatki schodowej budynku nr 8a zlokalizowana jest winda.
Nad catym obiektem wykonano dach o konstrukcji drewnianej jedno lub dwuspadowy. Nad budynkami oficyn
wykonano dachy jednospadowe, czesciowo mansardowe. Pokrycie dachu papg oraz dachéwkg ceramicznag.

Budynek posadowiono na najprawdopodobniej ceglanych i betonowych fawach i stopach fundamentowych.

5. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE STROPOW i DACHU

W projekcie nastepujgce obcigzenia:

- uzytkowe biura = 2,00-2,5kN/m2
- uzytkowe audytoria, aule, sale zebrah = 3,00kN/m2
- uzytkowe sala widowni = 10,00kN/m2

- uzytkowe komunikacja — schody i korytarze = od 2,5 do 4,0kN/m2

- warstwy stropowe = od 0,80 do 2,00kN/m2
- warstwy dachéw = o0d 0,90 do 1,50kN/m2
- ciezar wiasny stropu = od 0,80 do 5,00kN/m2
- obc. technologiczne = 0,10N/m2

- Scianki dziatowe lekkie =1,25kN/m2

- panele fotowoltaiczne = 0,25kN/m2



6. ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

Przebudowa dotyczy¢ bedzie oficyny tylnej wraz z salg widowni i czescig piwnic.

Zostang wykonane prace zwigzane z planowang nowa funkcjg - rozebrane istniejgce Scianki dziatowe oraz

fragmenty $cian nosnych, otwory drzwiowe zostang powiekszone i/lub przesuniete, zostang wykonane

nowe nadproza i belki. Zostanie rozebrany i wykonany na nowo strop pod widownig. Drewniany dach

oficyny oraz drewniane stropy nad +2 zostang zabezpieczone do odpornosci REIG0.

W budynku zostanie wykonany podnosnik nozycowy wraz z murowang obudowg, komunikujgcy piwnice,

parter oraz scene.

Budynek zostanie rozbudowany o zewnetrzny szyb windowy komunikujacy wszystkie kondygnacje oficyny

tylnej w tym piwnice.

Remontowane bedg rowniez klatki schodowe oficyn bocznych z przeznaczeniem dla ewakuacji.

6.1 PRACE ROZBIORKOWE

rozbiérka istniejgcych $cianek dziatowych,

wybicie nowych otworéw w Scianach,

poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych,

rozbiérka muréw pod oknami — obnizenie parapetow,

rozbiérka fragmentéw stropu — wykonanie otwordw instalacyjnych oraz klap dymowych,
przekucia przez strop pod otwory instalacyjne,

rozbiérka stropu widowni wraz z belkami i stupami parteru,

wykonanie otworu w stropie nad piwnicg dla podnosnika nozycowego

rozbiorka fragmentu stropu nad piwnicg w miejscu wykonania windy zewnetrznej,
rozbidrka istniejagcych schodéw do piwnicy,

rozbiérka podbitki oraz tynku na trzcinie z krokwi dachu oficyny tylnej,

usuniecie polepy oraz tynkéw na trzcinie ze stropéw drewnianych,

Przed przystgpieniem do wykonywania nowych otworéw w $cianach i w stropie nalezy doktadnie

podstemplowac / zabezpieczy¢ istniejacy strop i Sciany wyzszej kondygnacji oraz dach.

6.1.1 WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

DANE OGOLNE

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren objety
pracami,

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczyé wszelkie instalacje i media w czesci obiektu w ktorej
sg wprowadzone prace,

Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowacé sie poza obrebem roboét budowlanych.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci

i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu.



W czasie rozbioérki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem.

W Zzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatoéw i gruzu na stropach.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

nalezy przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,
a w szczegolnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowacé urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowacé srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Materiaty ,ucigzliwe” wywozi¢ na odpowiednie skladowiska lub miejsca utylizaciji.

SPRZET

Sprzet uzywany przy pracach rozbiérkowych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce

w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, uzytego do robét
rozbiérkowych powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy oditgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odigczenia, wytgczniki, zawory, powinny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Rozbidrka stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do demontazu okien nalezy upewni¢ sie czy oscieznice nie spetniajg funkgciji
podpory sciany. Skrzydfa okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wykué z

muru. Elementy $Slusarskie poodcinac pitg tarczowa.

Rozbiorka fragmentdéw stropow i $cian

Przed rozpoczeciem rozbiorki fragmentéw stropéw nalezy zbadaé konstrukcje celem ustalenia stanu
technicznego. Wszystkie miejsca budzgce watpliwosci nalezy podstemplowac.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie. Zaleca sie nawiercanie i wycinanie stropdw, nie dopuszcza kucia
mtotami udarowymi.

Elementy zelbetowe rozbija¢ przy pomocy narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie

palnikiem acetylenowym. Elementy stalowe réwniez cigé palnikami.



Rozbiorka istniejacego stropu widowni

Rozebrany bedzie strop nad parterem stanowigcy podtoge sali widowni na 1 pietrze. Wraz ze
stropem rozebrane zostang istniejgce zebra i belki stropowe oraz stupy parteru podpierajgce strop.
Przed rozpoczeciem rozbidrki stropu widowni obszar parteru o podwérza nalezy wygrodzic¢ oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem strop nad piwnicag, znajdujgcy sie bezposrednio pod miejscem rozbiorki. Prace
rozpocza¢ od demontazu warstw posadzkowych oraz osprzetu elektrycznego zawieszonego na
stropie. Strop nalezy doktadnie podstemplowac. Rozbiérke prowadzi¢ etapami rozkuwajac i

rozcinajac istniejgcg konstrukcje zelbetowg na mniejsze fragmenty.

Rozbidrka istniejgcych posadzek

Prace prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu narzedzi mechanicznych, w taki sposob by nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji stropdw. Rozebrane elementy na biezgco usuwac ze

stropu, nie dopuszcza sie gromadzenia materiatu rozbiérkowego na stropach.

Otworowanie i bruzdowanie $cian i stropéw.

- STROPY gestozebrowe typu Akremana

W tego typu stropach wystepujg zelbetowe zebra (ktérych nie mozna uszkodzi¢/przecigé) a
pomiedzy nimi pustaki ceramiczne. Zebra wystepujg w rozstawach 31cm. W zwigzku z powyzszym
otwory nalezy lokalizowaé tak by znajdowaty sie POMIEDZY ZEBRAMI (trasy instalacji przechodzg
przez pustaki ceramiczne) a ich maksymalny wymiar nie moze przekraczaé 25cm w kierunku
prostopadtym do zeber. Dopuszczalne jest wydtuzanie otworéw réwnolegle do zeber. Kazdy wiekszy
otwdr wymaga uzgodnienia konstrukcyjnego oraz odkrywki.

NIE DOPUSZCZA SIE GRUPOWANIA PRZEKUC W WIEKSZE OTWORY!

- STROPY Kleina i stropy drewniane
Otwory nalezy lokalizowaé pomiedzy belkami konstrukcyjnymi stropu. Rozstaw belek wynosi 85-
95cm. Wszystkie otwory wigksze niz rozstaw belek muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem

konstrukgiji.

SCIANY

Przejscia/przekucia prostopadte przez $ciane do szerokosci 40cm nie wymagajg

uzgodnienia.

Bruzdowanie Scian

- bruzdy pionowe - maksymalna gtebokos$¢ do 1/3 grubosci $ciany i nie wiecej niz 20cm
- maksymalna szerokos$¢ do 40cm

- bruzdy poziome - maksymalna gtebokos$¢ do 1/4 grubosci sciany i nie wiecej niz 15¢cm,
- maksymalna dtugos¢ bruzdy do 100cm
- maksymalna szerokos$¢ do 20cm

Nie dopuszcza sie lokalizowania przeku¢ i bruzd w miejscach oparcia belek i nadprozy

NIE DOPUSZCZA SIE GRUPOWANIA BRUZD | PRZEKUC W WIEKSZE OTWORY!



Kazde odstepstwo od w/w wymaga uzgodnienia a w uzasadnionych przypadkach odkrywek.

Segreqgacja odpadoéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac, oddzielajgc te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (elementy metalowe i szkio).

Materialy ,ucigzliwe” (np. papa itp.) wywozi¢ na odpowiednie sktadowiska lub miejsca utylizaciji.
Transport gruzu prowadzac na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Przewozi¢ go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w

czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

6.2 PRACE BUDOWLANE
- wykonanie nowego szybu windowego wraz z fundamentem,
- wykonanie nowego szybu podnosnika wraz z fundamentem,
- wykonanie $cian i dachu wyjscia z windy na poziomie +3 (poddasza)
- wykonanie nowego stropu nad parterem (podtoga widowni) wraz z belkami i stupami parteru,
- wykonanie wzmocnien stupéw piwnicy,
- wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu oficyny,
- wykonanie wzmocnien drewnianego stropu nad +2 w oficynie,
- wykonanie uzupetnienh stropu przy nowych klapach dymowych w klatkach schodowych oficyn,
- wykonanie stropu w miejscu rozebranych schodéw do piwnicy,
- zamurowanie zbednych otworéw okiennych i drzwiowych,
- 0sadzenie nowych nadprozy stalowych i strunobetonowych,
- wykonanie nowych $cianek dziatowych,
- montaz nowych okien i drzwi,
- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne,

- prace renowacyjne zgodnie z architektura,

7. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Na podstawie badan gruntowych wykonanych w grudniu 2020r stwierdzono w gruncie wystepowanie
nasypow niebudowlanych ztozonych gtéwnie z piaskow drobnych, piaskoéw gliniastych oraz gruzu ceglanego
i betonowego. Podioze rozpoznano do gtebokosci 1.8m ponizej poziomu piwnicy, ponizej napotkano
przeszkode z betonu — najprawdopodobniej sg to istniejgce fundamenty budynku.

W/w nasyp nalezy wymieni¢ na nasypem budowlanym z piaskéw réznoziarnistych (U>4,0). Zageszczenie
nasypu budowlanego powinno osigga¢ wskaznik zageszczenia min 1S20,98.

Wody gruntowej do poziomu rozpoznania nie stwierdzono.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe;j.

Przyjeto poziom posadowienia -1.60m ponizej projektowanego poziomu posadzki w piwnicy.



8. FUNDAMENTY
Projektowana przebudowa i rozbudowa powoduje wzrost obcigzen w istniejgcym budynku i ale nie ma to
wplywu na jego fundamenty. Jedynie stopy pod stupami wymienianego stropu mogg wymagaé poszerzenia.
Ostateczna decyzja dotyczaca tych fundamentéw zostanie podjeta po wykonaniu odkrywek.
Dla projektowanego szybu windowego oraz szybu podnosnika zaprojektowano nowy fundament, plyte
fundamentowg o grubosci 35cm zbrojong siatkami z pretéw fi12.
Fundamenty zaprojektowano w klasie ekspozycji XC2 z betonu C25/30, szczelnego W6 zbrojone stalg
RB400W. Pod fundamentami wykonaé¢ podbeton C8/10 grubosci min 10cm. Elementy betonowe stykajgce
sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwwilgociowym np. Bitzolem / dysperbitem lub innym

Srodkiem ochronnym wodorozciehczalnym.

9. SCIANY
Projektuje sie nowe $cianki dziatowe do wykonania w konstrukcji lekkiej, szkieletowej z ptyt GK na ruszcie
stalowym. Ukfad scianek zgodnie w architektura.
Zaprojektowano wyburzenia fragmentéw istniejgcych scian murowanych, zwigzane z powstaniem nowych
otwordw, poszerzeniami starych otworéw okiennych i drzwiowych oraz obnizeniem parapetdéw okiennych
(powiekszeniem okien). Wyburzenia w miare mozliwosci nalezy wykonywac wycinajgc fragmenty
istniejgcego muru, do minimum ograniczajgc kucie urzgdzeniami udarowymi.
Wszelkie prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim podstemplowaniu istniejgcych stropéw oraz
wykonaniu nowych nadprozy.
Pod projektowane nadproza zaprojektowano przemurowania z cegty petnej kl.15MPa na zaprawie
cementowej marki 8MPa.

Zakres prac w poszczegoélnych miejscach opisano na rysunku.

Wytyczne dotyczace scian murowanych :
- kategoria produkcji elementéw murowych: l,
- kategoria wykonania robot: A,
- klasa elementéw murowych fB=10-15MPa,
- zaprawa cem.-wap. (w zaleznosci od obcigzen) M5-M8 lub zaprawa klejowa
- zaprawa zwykita - gr.8-15mm,
- niedopuszczalne jest stosowanie spoin grubszych od podanych wyzej,
- elementy murowe murowane na petng szeroko$¢ sciany tj. 12, 24cm (brak spoiny podtuznej),
- niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnek w scianach nosnych wiekszych od dopuszczalnych
podanych w normie PN-B-03002,
- elementy murowe nalezy wigzac w kolejnych warstwach tak, aby $ciana byfa jednolitym
- elementem konstrukcyjnym — elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugosc¢

- réwng 0,4 wysokosci elementu, lecz nie mniej niz 4cm.

Sciany nienosne nalezy wykonaé/murowaé w taki sposéb, aby nie byly one podporami dla stropéw.

Sciany dzialowe musza mieé¢ pozioma dylatacje na styku ze stropem.



10. NADPROZA
Dla nowoprojektowanych oraz przesunietych i powiekszonych otwordéw zaprojektowano nadproza stalowe
lub prefabrykowane strunobetonowe, ztozone z dwéch, trzech lub czterech elementéw belek
strunobetonowych typu SBN 11.2/12cm i/lub dwuteownikéw stalowych o rozpietosci i nosnosci
dopasowanej do danej lokalizacji.
Nadproza nalezy osadza¢ systemem ,naprawczym”, etapowo — wykué bruzde na potowe szerokosci muru,
osadzi¢ jedno (dwa) z nadprozy doktadnie podsuwajgc pod istniejgcy mur powyzej, podbijajgc zaprawg nad
nadprozem, nastepnie wyku¢ bruzde i osadzi¢ drugi (trzeci) element. Naproza stalowe nalezy skrecic
Srubami M12, M16 co min 50cm. Nadproza osadzac¢ na podlewce betonowej o grubosci 10cm lub na 2
warstwach z cegtly petnej klasy kl.15MPa na zaprawie cementowe;j.
Przed przystgpieniem do osadzania nadprozy nalezy dokfadnie podstemplowac / zabezpieczy¢ istniejgcy
strop oraz zabezpieczy¢ Sciany.
Rodzaj nadprozy w poszczegolnych miejscach opisano na rysunku.

Nadproza zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R60 i 120 zgodnie z operatem p.poz

11. STROPY
W budynku wystepuja stropy zelbetowe — monolityczne, stropy gestozebrowe typu Akermana, stropy
stalowo-ceglane Kleina oraz stropy drewniane. Grubos$¢ stropéw wynosi od 12/15cm (stropy zelbetowe), 21-
22cm (belki stropéw drewnianych) do 24cm (stropy Akermana). Nosno$¢ w/w stropdw, ponad ciezar wtasny
i uktad warstw stropowych, zostata w okreslona na poziomie od 1,0kN/m2 do 3,0kN/m2.
Planowana funkcja oraz zakres prac w budynku powodujg wzrost obcigzen stropdéw, w zwigzku z czym
zaprojektowano ich wzmocnienia (stropy drewniane), a w przypadku stropu pod widownig catkowitg
wymiane.
Stropy drewniane - z uwagi na niewystarczajgcg nosnosc¢ zaprojektowano ich odcigzenie poprzez usuniecie
istniejgcej polepy i zastgpienie wethg mineralng. Belki stropu uszkodzone i/lub skorodowane nalezy
wymieni¢ na elementy o przekroju nie mniejszym niz istniejgce i nie mniejszym niz 22/20cm.
Belki stropowe podtrzymujgce stupki drewnianej konstrukcji dachu nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie
obustronnie ceownikéw stalowych C200 i skrecenie srubami M12. Drewno klasy min C24, stal S235

Strop nad parterem- podtoga widowni.

Z uwagi na planowane obcigzenia uzytkowe (10kN/m2) oraz zastosowanie na stropie widowni mobilnej oraz
z uwagi, ze istniejgcy strop ma niewystarczajgcg nosno$¢ do przeniesienia w/w obcigzen, zaprojektowano
wymiang istniejgcego stropu na nowy. Istniejgcy strop zelbetowy (grubos¢ 12cm) wraz z belkami i zebrami
podpierajgcymi oraz stupami parteru zostanie rozebrany i zastgpiony nowg konstrukcjg. Strop zostat
zaprojektowano w oparciu o istniejgcy uktad konstrukcyjny — nowe stupy parteru zlokalizowano w miejscu
istniejgcych, belki stropowe oparto na w/w stupach i na scianach murowanych budynku. Zaprojektowano
strop krzyzowo-zbrojony o grubosci 22cm oparty na w/w belkach oraz na $cianach murowanych budynku w
przygotowanych do tego bruzdach. Strop zbrojony goéra i dotem siatkami z pretéw fi10 co 20cm z lokalnym
dogeszczeniem do fi10 co 10cm. Zaprojektowano belki i zebra podpierajgce strop o wymiarach h=50/40
oraz h=60/40cm , zbrojone pretami fi16 oraz fi20 oraz strzemionami fi8. Zaprojektowano stupy o wymiarach
40/40cm jako kontynuacje stupow piwnicy. Zbrojenie stupdw pretami fi16 oraz strzemionami fi8. Stupy

piwnicy zostang wzmocnione przez wykonanie obejm z katownikdéw 100x100x6 montowanych na kazdym



narozniku stupa na catej jego wysokosci. Przed przystgpieniem do prac wzmocnieniowych wykonac¢
odkrywke istniejgcego zbrojenia podtuznego stupéw - jezeli w stupach jest min 10-12 pretéw fi12 lub min 8
pretow fi16 to stupéw nie trzeba wzmacniaé.

Ukfad konstrukcyjny stropu zgodnie z rzutem.

Beton klasy min C20/25cm , stal zbrojeniowa B500SP, stal profilowa S235

Zaprojektowane zostaty przekucia stropow zwigzane z prowadzeniem tras instalacyjnych. W miare
mozliwosci otwory zostang dopasowane do ukfadu istniejgcych stropdw, a przebicia nastgpig w miejscu
pustakow stropowych (nalezy bezwzglednie unikaé rozkuwania zeber stropowych i ich zbrojenia a kazdy
taki przypadek nalezy konsultowa¢ z projektantem konstrukcji). Naprawy i uzupetnienia stropéw
gestozebrowych i stropow Kleina nalezy wykonac przy zastosowaniu elementéw stropu gestozebrowego
typu Teriva 24/50 Base oraz betonu. Przy stropach zaprojektowano wierice h=24/20cm, zbrojone podiuznie
pretami fi12 oraz strzemionami fi6 co 20cm. Beton C20/25, Stal RB400W

Uzupetnienia i odtworzenia stropéw drewnianych nalezy wykona¢ jako drewniane z elementéw/belek o
przekroju nie mniejszym niz usuwane elementy istniejgce i nie mniej niz h=22/20cm

W stropodachu klatek schodowych zaprojektowano otwory dla klap dymowych. Wykonanie w/w bedzie
wymagato rozbidrki fragmentu istniejgcego stropodachu i odtworzenia go na nowo. Zaprojektowano
odtworzenie i uzupetnienie dachu przy klapach dymowych z elementéw drewnianych o przekroju min
16/10cm w rozstawie 80cm. Ukfad warstw dachowych do odtworzenia wg stanu istniejgcego.

Elementy konstrukcyjne stropéw miedzykondygnacyjnych muszg zosta¢ zabezpieczone pozarowo do R60.
Elementy drewniane stropodachu klatek schodowych zabezpieczone do NRO.

Zaleca sie nawiercanie i wycinanie stropow, z maksymalnym ograniczeniem kucia mfotami darowymi.

12. SZYB WINDOWY POZ.8
Szyb windy — do poziomu podwdrka zaprojektowano jako murowany, wzmochiony rdzeniami zelbetowymi
dopasowanymi do technologii windy. Powyzej konstrukcja w postaci klatki stalowej z dwuteownikéw
szerokostopowych HEB 140 (Stal S355). Konstrukcja stalowa kotwiona bedzie w poziomie stropow,
bezposrednio do Scian istniejgcego budynku. Tolerancje wymiarowe oraz otwory technologiczne uzgodni¢ z
dostawca wind.
Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
Grubosc¢ scian murowanych 24cm — $ciany z bloczkéw SILKA min kl.15 na zaprawie marki M8, rdzenie
wzmacniajgce o wymiarach od 24/24 zbrojone pretami fi12 oraz strzemionami fi8.
Sciany windy ponizej terenu nalezy zabezpieczyé $rodkiem przeciwwilgociowym np. Bitzolem / dysperbitem.
Dach windy wykona¢ na blasze trapezowej typu T60P dach t=0,75, ocieplenie ptytami PIR gr. wg
architektury.
Przed przystgpieniem do wykonywania szybu windy nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary a w szczegolnosci
poziomy poszczegolnych przystankéw.
Beton C20/25 W6, B500SP.

13. SZYB PODNOSNIKA NOZYCOWEGO POZ.8P
Zaprojektowano szyb wolnostojgcy, murowany z bloczkéw betonowych oraz bloczkdw silikatowych. W

poziomie stropu sSciany zostang usztywnione wiericem zelbetowym, a co 4 poziomg spoine zazbrojone



kratowniczkami np. MURFOR. Catos¢ zostanie posadowiona na ptycie fundamentowej o grubosci 35cm
zbrojonej siatkami z pretow fi8 i f12.

Grubos¢ scian murowanych: dla podszybia 25cm z bloczkéw betonowych M6 kl.15 na zaprawie M5-M8; dla
piwnicy, parteru i pietra 24cm — Sciany z bloczkéw Silka kl.15 na zaprawie marki M5-M8 lub na zaprawie
klejowej. Wience h=20/25cm, 15/24cm oraz 20/24cm zbrojone pretami fi12 oraz strzemionami fi6.

Nad otworem drzwiowym osadzi¢ nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu SDN.

Krawedzie szybu w progu drzwi oraz po obwodzie na poziomie sceny wzmocnione zostang kgtownikiem
stalowym 50x50x5.

W stropie nad parterem poz.3.3 wykonaé gniazda dla bolcéw stabilizujacych podnosnik.

Lokalizacja oraz sposéb wykonania gniazd wg wytycznych producenta/dostawcy podnosnika.

W wiencu zelbetowym w poziomie sceny wykonaé gniazda pod demontowalng barierke stalowa.
Lokalizacja i wielko$¢ gniazd zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy podnosnika.

Sposéb wykonania w/w elementéw zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Sciany windy ponizej terenu
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwwilgociowym np. Bitzolem.

Przed przystgpieniem do wykonywania szybu windy nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary a w szczegolnosci
poziomy poszczegolnych przystankéw. Tolerancje wymiarowe oraz otwory technologiczne uzgodnic z
wybranym dostawca windy.

Beton C25/30 W6 — fundament windy

Beton C20/25 — wience

Stal Alll, AllIN

14. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
Nad oficynami wystepujg dachy w konstrukcji drewnianej, jednospadowe - mansardowe. Czes¢ ptaska
pokryta papg, czes¢ stroma pokryta dachéwka ceramiczng.
Z uwagi na planowang funkcje poddasza, dostep na poddasze z windy oraz konieczno$¢ zabezpieczenia
konstrukcji dachu do EI60, konstrukcja dachéw bedzie podlegata czesciowemu wzmocnieniu, wymianie
oraz przebudowie. Wymianie podlegajg elementy pekniete, uszkodzone i skorodowane. Zaprojektowano
krokwie o przekroju 16/16 - 14/14cm. Elementy nowe muszg posiadac przekrdj nie mniejszy niz elementy
istniejgce.
Istniejgce ptatwie (16/16cm) podpierajace dach majg niewystarczajgcg nosnosé do przeniesienia obcigzen
z dachu. Zaprojektowano wzmocnienie ptatwi poprzez wykonanie mieczy drewnianych o przekroju 12/12cm
i wymiarach 100/100cm oraz obustronne wzmocnienie ptatwi elementami o przekroju 2x15/5cm i skrecenie
Srubami M12.
Dodatkowo na poddaszu zaprojektowano elementy obudowy dojscia do windy w postaci drewnianych
ramek z elementéw o przekroju 14/14 oraz 16/8cm.
Drewno klasy min C24
Na dachu dopuszcza sie montaz paneli fotowoltaicznych o ciezarze nieprzekraczajgcym 25kg/m2

Rozktad paneli na dachach nalezy przed montazem skonsultowaé z projektantami konstrukcji i architektury.



15. SCHODY BETONOWE W PIWNICY
Przy windzie w poziomie piwnicy zaprojektowano schody betonowe na gruncie. Ptyta schodéw o grubosci
15cm, zbrojenie siatkg z pretow fi10 , 15/15cm. Beton C20/25 W6, B500SP.

16. KONSTRUKCJE STALOWE POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu oficyny zostang zamocowane
bezposrednio do murowanej Scianki attykowej lub ustawione na podkonstrukcjach stalowych mocowanych
réwniez do w/w Scianki attykowej. Podkonstrukcje typowe lub wykonane z profili stalowych z ceownikéw i
rur kwadratowych.

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stal S235

17. BELKA DO ZAMOCOWANIA SCIANKI MOBLINEJ

Zaprojektowano dwuteownik IPE220 oparty bezposrednio na istniejgcych $cianach nosnych.

Belke osadzi¢ na gteboko$¢é min 20cm w gniazdach wykutych w Scianach na podlewce betonowej o
grubosci min 10cm.

Stal S235

18. ZALECENIA WYKONAWCZE

18.1.1 ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE
Szczegotowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia p.poz wg operatu oraz opisu architektury.

18.1.2 ROBOTY BETONOWE
Zwraca sie szczego6lng uwage, na stosowanie wtasciwego betonu, w celu unikniecia wystepowania
rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniarni zostat

dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu zweryfikowania jego wytrzymatosci.

18.1.3 ROBOTY MURARSKIE

Dla robot murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje
wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy fabryczne a jako$é
robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednoczesnie wymaga sie, aby kategoria

produkcji elementéw murowych byta I.

18.1.4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Klasa konstrukcji.
Konstrukcje stalowe wykonac w klasie 2 — wymagania podwyzszone.

Wymagania co do Wytworcy tego typu konstrukgc;ji:
a) Konstrukcje tego typu mogg wykonywaé Wykonawcy posiadajgcy uprawnienia zaktadu | grupy wg PN — M
- 69009 (PN — 87/M — 69009) i posiadajgcy zaktadowy system jakosci produkciji. Wykonawca spetnia
wymagania jak dla konstrukcji klasy 3.
Wskazane jest, aby system ten byt oparty na PN — ISO 9002, ale nie wymaga sie jego certyfikaciji.



Wykonywane elementy, ich kontrola oraz badania odpowiadajg wymaganiom normy w PN — B —
06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Wykonawca poswiadcza zgodnos¢ wykonania z wymaganiami jak wyzej

Wymagania co do Wykonawcy robot montazowych:

Wykonawca posiada odpowiedni system zapewnienia jakosci robot montazowych umozliwiajgcy
wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN — B — 06200:1997 - (Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe) i obowigzujgcymi przepisami bhp.

b) Jesli zaktadowy system jako$ci nie spetnia wymagan PN-ISO 90026 i nie jest certyfikowany
zamawiajgcy prowadzi jednostkowg ocene zgodnosci obejmujgcg zaleznie od ustalen projektu lub planu
kontroli i badan:

- sprawdzenie wynikéw kontroli i badan wykonanych przez wykonawce,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych elementéw.

Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Klasa konstrukcji spawanych 2; — wg PN — M-69008 (PN — 87/M-69008).

- spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie

- spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo,

Klasa wadliwosci ztgcza wg PN — M-69008 (PN — 87/M-69008)

- R4 przy grubosciach tgczonych elementéw g < 20mm

- R3 przy grubosciach tgczonych elementéw g > 20mm

Dopuszcza sie styki czotowe (warsztatowe) przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy i

$rodnik). W takim przypadku spoiny powinny by¢ kontrolowane metodg nieniszczacg (NDT).

Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegéw do spawania wg PN — M — 69014 (PN — 75/M — 69014)

lub wg programu badan zgodnie z PN — EN 25817.

Jakos¢ zlgczy spawanych winna spetnia¢ wymagania PN — B — 03200: 1990 i PN — B — 06200:1997.

Alternatywnie mozna stosowac kryteria odbioru wg tablicy B3 wg PN — EN 25817.

Tolerancje robét .

- Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegdéw do spawania powinny by¢ przyjmowane wg. PN-M
69014 (PN — 75/M-69014) lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badan wg PN —
EN 25817.

- Tolerancje wytwarzania wg pkt. 4.7. - PN — B — 06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- Tolerancje w pracach spawalniczych pkt. 5. PN... j.w.

- Tolerancje w wymiarach i usytuowaniu otworéw wg. Tabl. 7. PN... j.w.

- Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potgczenia z konstrukcjg wg. pkt. 4.7.17.6. PN... j.w.

- Dopuszczalne odchyitki rozmieszczenia podpor pkt. 7.6. PN... j.w.

- Dopuszczalne odchytki potozenia $rub kotwigcych tabl.15 PN... j.w.

- Dopuszczalne odchytki montazowe wg. Pkt. 7.7. PN... j.w.

Odbiér robot

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-H-01107 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

Ocene, przeprowadzenie badan i odbiér robot wykona¢ zgodnie z PN — B — 06200:1997 pkt.9.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Kategoria korozyjnosci C3.

Zabezpieczenie elementow i ich przygotowanie winno spetnia¢ warunki norm:



PN-EN ISO 12944-5- Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji Stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Stopien przygotowania powierzchni Sa 2

Malowac atestowanym zestawem farb antykorozyjnych o tgcznej grubosci Min 160um.

Tam gdzie prawdopodobne jest, ze ochroniona stal z powtoka stykac sie bedzie z innymi materiatami
budowlanymi, zaleca sie zastosowanie powtoki i folii oddzielajgcych.

Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg instrukcji producenta farb.

Zabezpieczenie p.poz zgodnie operatem p.poz oraz z projektem architektury.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ w sposob staranny zwracajgc szczegélng uwage na
dokrecenie odpowiednim dla danej sSruby momentem. Kolejno$s¢ montazu opracuje Wykonawca we wtasnym
zakresie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe stezenia konstrukcji podczas montazu. W
przypadku znacznych odksztatcen elementéw stalowych w czasie montazu Wykonawca ma obowigzek
poinformowania o tym Projektanta konstrukc;ji i stezenia montazowego odksztatconego elementu. Elementy

konstrukcji nosnej (stupy i belki) nalezy spawaé pétautomatem, niedopuszczalne jest spawanie reczne.

18.2 UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé na podstawie niniejszego projektu oraz
architektury projekt technologii i organizacji rob6t budowlano-montazowych i zgodnie z nim prowadzic¢
roboty budowlane.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane i
konstrukcyjne projektowanego obiektu.
Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢
z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.
Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami rownowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzordéw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela
inwestora. Przed koAcowym odbiorem robo6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatdw oraz prébki wytrzymato$ciowe
betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace
budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
Do realizacji budynku nalezy stosowaé wylgcznie materialy posiadajgce wazne atesty i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton 2/3
wytrzymatosci gwarantowane;.
Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji

obiektu.
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