

**„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Kościelnym”
numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/02/2024**

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Kościelnym”** (nr postępowania ZP/02/2024) Zamawiający Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu wprowadza zmianę w Załączniku nr 5 – Projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie w §6 ust. 6 zdania drugiego o następującej treści:

„Do faktury VAT Wykonawca załączy tabelę wskazującą m.in. zaawansowanie przerobowe oraz wartość wykonanych prac i wartość prac do wykonania zgodnie ze wzorem tabeli udostępnionym przez Zamawiającego.”

W rezultacie §6 ust. 6 Załączniku nr 5 – Projektowane postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

„Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej, po wykonaniu dokumentacji lub części robót potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego. Do faktury VAT Wykonawca załączy tabelę wskazującą m.in. zaawansowanie przerobowe oraz wartość wykonanych prac i wartość prac do wykonania zgodnie ze wzorem tabeli udostępnionym przez Zamawiającego.”