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1 DM.00.00.00.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych 

zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
kpl 1,00

2 DM.00.00.00.

Koszty związane z wdrożeniem oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu wraz 

z aktualizacją, opracowaniem projektów TOR oraz likwidacją wprowadzonej czasowej 

organizacji ruchu

kpl 1,00

1.1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

3 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ryczałt 1

1.1.2 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń

 - Rozbiórka nawierzchni jezdni na moście, gr. warstwy 10-13 cm, wraz z wywozem 

gruzu z miejsca rozbiórki                                                                                   

(21,0-7,0)*154,16 m
2 2159,0

5

 - Rozbiórka nawierzchni na torowisku, w-wa  gr. 4-5 cm, wraz z wywozem gruzu z 

miejsca rozbiórki                                                                                                                           

7,0*154,16 
m

2 1080,0

 - Rozbiórka nawierzchni jezdni na dojazdach, w-wa ścieralna gr. ok. 5 cm, wraz z 

wywozem gruzu z miejsca rozbiórki          

 2*7,0*5,0+319,72+305,39+276,12+281,45 m
2 1253,0

7
 - Rozbiórka nawierzchni torowiska na dojazdach, w-wa ścieralna, wraz z wywozem 

gruzu z miejsca rozbiórki gr. ok. 5 cm                                           

7,0*(57,78-21,51+216,94-211,94) m
2 289,0

8
 - Rozbiórka nawierzchni jezdni na dojazdach, w-wa wiążąca  gr. ok. 5cm, wraz z 

wywozem gruzu z miejsca rozbiórki      

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 696,0

9
 - Rozbiórka nawierzchni torowiska na dojazdach, w-wa wiażąca gr. ok. 5 cm, wraz z 

wywozem gruzu z miejsca rozbiórki                                                 

7,0*(57,78-21,51+216,94-211,94) m
2 289,0

10
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm na chodnikach stanowiących

dojścia do obiektu wraz z wywozem materiału z miejsca rozbiórki     

73,7+80,68+27,61+30,09 m
2 213,0

11
 - Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm na chodnikach stanowiących dojścia do 

obiektu wraz z wywozem materiału z miejsca rozbiórki   

2*5,05*(226,36-211,94)+145,74+213,88-212,08 m
2 294,0

12
 - Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm na chodnikach na obiekcie wraz z 

wywozem materiału z miejsca rozbiórki   

2*(4,7-0,34)*154,16 m
2 1345,0

13
 - Rozbiórka podbudowy z kruszywa na chodnikach dojść do obiektu z odwozem 

materiału z miejsca rozbiórki, gr. warstwy 10 cm 

2*4,7*14,9+148,55+131,81 m
2 421,0

14
 -  Rozbiórka krawężników kamiennych na obiekcie i dojazdach wraz z wywozem 

materiału z miejsca rozbiórki   

2*(154,2+2*5)+31,8+31,5 m 392,0

15  - Rozbiórka izolacji mostowej z wywozem materiału z miejsca rozbiórki i utylizacją 

(21,0+2*0,5)*154,16 m
2 3392,0

16
 - Rozbiórka szyn tramwajowych na obiekcie mostowym wraz z demontażem korytek 

stalowych 

4*(211,94-57,78) m 617,0

17  - Rozbiórka szyn tramwajowych na dojazdach do obiektu

4*(216,94-211,94+57,78-21,51) m 166,0

1.2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

18  - Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V (ścianka zapleczna)

(2,9+0,5)/2*1,6*(24,5*2-3,4) m
3 124,0

Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 1. ROBOTY DROGOWE

Poddział 1.1 Roboty przygotowawcze

Poddział 1.2 Roboty ziemne

4

6

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE

Remont mostu nad rzeka Wisłą w ciagu ul. Dietla (Most Grunwaldzki)w Krakowie 2



Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE
19  - Wykonanie wykopów mechanicznych w gruntach kat. I-V (kanał MPEC)

 

0,5*(8,4+4,4)*1,35*0,5*22+0,5*14*(0,5*(8,4+4,4)*1,35+0,5*(4,4+10,4)*2)+5,7*0,5*(0,5*(

4,4+14,6)*3,4+0,5*(11,8+4,4)*2,45)+3*0,5*(4,4+10,4)*2
m

3 453,0

20  - Zabezpieczenie tymczasowe wykopów - ścianka berlinka m
2 89,0

1.2.2 D.02.03.01

21  - Wykonanie zasypek konstrukcyjnych 

452,13-77,89+124,03 m
3 499,0

1.3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

22  - Korytowanie na dojazdach w obrębie jezdni i chodnika

695,11*(1,13-0,1)+288,89*(1,13-0,1)+(212,08+293,18)*(0,31-0,08)-11,74*3,4*0,61*0,5 m
2 1 118,0

1.3.2 D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna 

23
 - Warstwa mrozoochronna jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0/63mm, 

wskaźnik CBR>35% gr. 25cm      

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 695,0

24
 - Warstwa mrozoochronna  torowiska z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 

0/63mm, wskaźnik CBR>35% gr. 25cm  

7,0*(57,78-21,51+216,94-211,94) m
2 289,0

1.3.3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

25  - Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 

dotyczy jezdni i chodnika

 3104,78*2+1252,68+2*695,11+288,89*3+505,26 m
2 10 225,0

1.3.4 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego

26
 - Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

frakcji 0/31,5mm, wskaźnik CBR>80%, gr. 20cm  

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 695,0

27
 - Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

frakcji 0/31,5mm, wskaźnik CBR>60%, gr. 17cm       

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 695,0

28
 - Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej chodnika z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa frakcji 0/31,5mm gr. 20cm 

95,89+2*1,55*2*5 m
2 127,0

1.3.5 D.04.05.01 Ulepszone podłoże 

29
 - Warstwa ulepszona podłoża jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 

0/63mm, wskaźnik CBR>20% gr. 25cm        

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 695,0

30
 - Warstwa ulepszonego  podłoża torowiska z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 

0/63mm, wskaźnik CBR>20% gr. 25cm

7,0*(57,78-21,51+216,94-211,94) m
2 289,0

1.3.6 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 

31  - Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 14 cm

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 695,0

32
 - Wykonanie dolnej warstwy wyrównaczwej torowiska z betonu asfaltowego  AC22P o 

gr. 10 cm
m

2

(52.78-21.51)*6.1=190.7 190,7

33
 - Wykonanie górnej warstwy wyrównawczej torowiska z betonu asfaltowego  AC11W o 

gr. 2 cm
m

2

(52.78-21.51)*6.1=190.7 190,7

1.4.1 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W

34
 - Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z AC 16W o gr. 8 cm, na dojazdach do obiektu

2*7,0*5,0+319,72+305,39 m
2 695,0

1.4.2 D.05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11

35  - Wykonanie nawierzchni jezdni z SMA 11 o gr. 4 cm, na dojazdach do obiektu

2*7,0*5,0+319,72+305,39+276,12+281,45 m
2 1253,0

Wykonanie nasypów

Poddział 1.3 Podbudowy

Poddział 1.4 Nawierzchnie
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE
36  - Wykonanie warstwy nawierzchni torowiska z SMA 11 o gr. 4 cm, na dojazdach do 

obiektu 

7,0*(57,78-52,78+216,94-211,94) m
2 70,0

1.5.1 T.05.03.14 Torowisko tramwajowe

37
 - montaż szyn tramwajowych rowkowych 53R1 w stalowych korytkach wypełnionych 

systemową masą zalewową       

4*154.16+8*0.79 m 623,0

38  - montaż szyn tramwajowych rowkowych 53R1 na dojazdach do obiektu  

4*(216.94-211.94+57.78-52.78) m 40,0

39  - montaż szyn tramwajowych rowkowych 60R2 na dojazdach do obiektu       

4*(57,78-21,51) m 145,1

40  - montaż urządzeń wyrównawczych szt. 8,0

1.6.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - stała organizacja ruchu

41  - Malowanie znaków poziomych - linie ciągłe - typ P-4, P-7b, P-7d        

222,0+20,0+20,0+2,0+13,0+35,0+9,0+60,0+227,0+246,0 m 854,0

42
 - Malowanie znaków poziomych - linie przerywane - typ P-1c, P-1b, P-1e, P-14, P-7a, P-

4a    

6,0+10,0+29,0+24,0+34,0+23,0+40,0+38,0 m 204,0

43  - Malowanie znaków poziomych - typ P-21a        

68,0+82,0+9,0+41,0 m2 200,0

44  - Malowanie znaków poziomych - typ P23, P26 szt. 28,0

45  - Malowanie znaków poziomych - typ P-8a, P-8b, P-8f, P-9a szt. 9,0

1.6.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe jezdni - stała organizacja ruchu 

46  - Demontaż i ponowny montaż istniejących znaków pionowych szt. 20,0

47  - Montaż słupków elastycznych SIG szt. 100,0

48
 - Montaż separatora liniowego U-25A wraz z indywidualnym systemem kotwienia na 

obiekcie

4*154,16 m 617,0

49  - Montaż separatora liniowego U-25A na dojazdach do obiektu

36,3+2*5,0+13,7+15,5 m 75,5

1.7.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

50
 - Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej 

C20/25 na dojazdach do obiektu 

31,8+31,5 m 63,3

51
 - Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej 

C20/25 na krawędziach torowiska 

2*(57,78-21,51) m 72,6

1.7.2 D.08.02.06 Wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej

52
 - Wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej na dojazdach do obiektu - warstwa 

ścieralna z asfaltu lanego MA11 gr. 7 cm 

2*5,05*(226,36-211,94)+145,74+213,88 m
2 506,0

1.8.1 D.10.01.01 Zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej

53
 - Zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej dwudzielną rurą osłonową                                                                                                                              

5,0+37,0
m 42,0

1.8.2 D.10.02.01 Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej

54
 - zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej dwudzielną rurą osłonową                                                                                                                             

45,0
m 45,0

55  - zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej Cyfronet AGH - przewieszenie 

istniejącego kabla światłowodowego typu XOTKtdDx 36J na nowe słupy oświetleniowo-

trakcyjne

m 270,0

1.8.3 D.10.03.01 Włazy samopoziomujące sieci wodociągowej

56  - Demontaż istniejących włazów studni kanalizacyjnych szt. 6,0

Poddział 1.5 Torowisko tramwajowe

Poddział 1.7 Elementy ulic

Poddział 1.8 Inne roboty

Poddział 1.6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE57  - Montaż włazów samopoziomujących ND600, klasy D400 na dojazdach do obiektu szt. 6,0

Poddział 2.0 Fundamenty

2.0.1 M.11.01.01 Pale wiercone

58 Pale wiercone - fundament pod słupy oświetleniowo-trakcyjne na dojeździe m 24,0

6,0*4=24,0

 

2.1.1 M.12.01.01 Stal zbrojeniowa

59  - Przygotowanie i montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych kg 598,0

60  - Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty nadbetonu kg 56 058,0

61  - Przygotowanie i montaż zbrojenia ścianki przyczółka kg 860,0

62  - Przygotowanie i montaż zbrojenia wnęki kotwienia bariery energochłonnej kg 2 156,0

63  - Przygotowanie i montaż zbrojenia wnęki kotwienia słupów oświetleniowo-trakcyjnych kg 496,0

64  - Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty stropowej kanału technologicznego kg 10 738,0

65  - Przygotowanie i montaż zbrojenia na schodach i murach oporowych kg 1 709,0

66 - Przygotowanie i montaż zbrojenia odtwarzanej płyty dennej konstrukcji nośnej kg 372,0

67

 - Zbrojenie nowego betonu wyciętych otworów technologicznych w płycie, otworów 

wokół wpustów i uszkodzonych fragmentów płyty pomostu i płyty dolnej (założono 

zbrojenie 100kg/m3 betonu)

kg 1 834,0

68
 - Zbrojenie nawierzchni betonowej pod barierami sprężystymi, przyjęto 100kg/m3 

beton
kg 2 312,0

69  - Zbrojenie wnęk w ściankach zaplecznych z siatki stalowej Ø10mm, 5x5cm kg 12,0

70  - Zbrojenie płyty torowej stalą AIIIN kg 1 761,0

2.1.2 M.12.01.05 Konstrukcje stalowe 

71  - Wykonanie i montaż stalowych korytek dla torowiska kg 49 408,0

72  - Montaż kotew stalowych barier energochłonnych kg 740,0

73  - Montaż kotew stalowych słupów oświetleniowo-trakcyjnych kg 444,0

74  - Wklejanie prętów kotwiących warstwę nadbetonu na żywicy epoksydowej szt. 12 348,0

75  - Wklejanie prętów kotwiących słup oświetleniowo-trakcyjny szt. 160,0

76  - Wklejanie kotew fi 14 mm - mury oporowe szt. 232,0

77  - Wklejanie prętów kotwiących bariery energochłonnej na żywicy epoksydowej szt. 924,0

78
 - Montaż stalowej rury dwudzielnej  Ø300mm, L=1m we wnęce ścianki zaplecznej wraz 

z uszczelnieniem kitem twardeplastycznym wokół rur  
szt. 8,0

79
 - Montaż stalowej rury dwudzielnej  Ø350mm, L=1m we wnęce ścianki zaplecznej wraz 

z uszczelnieniem kitem twardeplastycznym wokół rur           
szt. 2,0

80
 - Montaż stalowej rury dwudzielnej  Ø450mm, L=1m we wnęce ścianki zaplecznej wraz 

z uszczelnieniem kitem twardeplastycznym wokół rur   
szt. 2,0

81
 - Montaż stalowej rury dwudzielnej  Ø650mm, L=1m we wnęce ścianki zaplecznej wraz 

z uszczelnieniem kitem twardoplastycznym wokół rur   
szt. 6,0

 

2.2.1 M.13.01.01 Beton konstrukcyjny

82  - Betonowanie płyty stropowej kanału technologicznego, beton C30/37    

0,5*(0,4+0,43)*1,7*2*(25+3,2+22,4+4,6) m
3 78,0

83  - Betonowanie warstwy nadbetonu gr. 6-21cm, beton C30/37  

16,35*154*(0,06+0,22)/2 m
3 352,5

84  - Beton C30/37 pod barierami sprężystymi

2*0,75*0,1*154,16 m
3 23,5

85  - Betonowanie wnęk dylatacyjnych, beton C30/37             

2*(5,25*2*0,15*0,3+0,3*0,2*7*2+0,3*0,36*7) m
3 4,5

86  - Beton gzymsów na schodach i murach oporowych, beton C30/37

 5,1+5,3 m
3 10,5

87  - Betonowanie progu betonowego pod barierę energochłonną, beton C30/37   

154*0,34*0,25 m
3 13,5

Dział 2. ROBOTY MOSTOWE

Poddział 2.1 Zbrojenie

Poddział 2.2 Beton
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE
88  - Betonowanie wnęki kotwienia słupów oświetleniowych, beton C30/37 m

3 2,5

89 -  Betonowanie odtwarzanej płyty dennej konstrukcji nośnej, beton C30/37        m3 2,5

90
 - Zabetonowanie wycietych otworów technologicznych w płycie, otworów wokół 

wpustów i uszkodzonych fragmentów płyty pomostu i płyty dolnej, beton C30/37 

5,94+8,48+3,92 m
3 18,5

91  - Obetonowanie rur osłonowych we wnękach ścianki zaplecznej, beton C20/25 m
3 4,5

92
 - Wykonanie podbudowy zasadniczej torowiska z betonu C30/37 - płyta gr. 30cm i 

40cm

21+3,1 m
3 24,5

93  - Wykonanie plyty torowiska z betonu C30/37 grubości 11cm i 16cm

2*7,0*3,8*0,11+2*7,0*1,2*0,16 m
3 8,5

94  - Wykonanie podbudowy betonowej  pod torowisko z C30/37

(52.78-21.51)*7.0*0.2=43.8 m
3 43,8

2.2.2 M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny

95
 - wykonanie warstwy zaprawy niskoskurczowej gr. 2-6 cm na szerokości jezdni i ścieżki

2*2,58*(0,02+0,06)*0,5*154,16 m
3 32,0

96
 - wykonanie warstwy zaprawy niskoskurczowej gr. 2-8 cm na szerokości kap 

chodnikowych

2*(4,7-0,34)*154,16*(0,02+0,08)/2 m
3 67,5

97
 - wykonanie warstwy zaprawy niskoskurczowej na skrzydłach obiektu pod chodnikiem

0,05*(4,7-1,55)*2*2*5 m
3 3,5

98  - wykonanie podbudowy pod płytę torową z chudego betonu C12/15 gr. 18 cm

(57.78-52.78)*0.18*7.0+(216.94-211.94)*0.18*7.0=12.6 m
3 12,6

99  - betonowanie warstwy ochronnej izolacji gr. 5 cm, beton C12/15

0,05*3,4*(25+3,2+22,4+4,6) m
3 9,5

2.2.3 M.13.03.02 Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu

100
 - wykonanie prefabrykowanych desek gzymsowych  z uszczelnieniem zaprawą PCC na 

schodach i murze oporowym   

13,8+13,5+15,8+14,6 m 57,7

2.2.4 M.13.03.05 Prefabrykaty żelbetowe torowiska

101
 - Wykonanie podbudowy zasadniczej torowiska z prefabrykatów betonowych gr.40cm 

na dojazdach do obiektu

7*(57,78-21,51)*0,4 m
3 102,0

2.3.1 M.16.01.01 Wpusty mostowe

102  - Rozbiórka istniejących wpustów mostowych szt. 28,0

103  - Montaż elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty szt. 28,0

2.3.2 M.16.01.02 Kolektor odwodnienia obiektu

104  - Wykonanie kolektora odwodnienia Ø200mm wewnątrz skrzynki w przęsłach skrajnych

 4*19,0 m 76,0

105
 - Wykonanie kolektora odwodnienia Ø160mm, odprowadzenie z sączków na 

przyczółkach

4*(13,0+2,0+3,0) m 72,0

2.3.3 M.16.01.03 Odwodnienie izolacji pomostu i pomostu

106
 - Wykonanie drenów z geowłókniny (taśma) i kruszywa lakierowanego żywicami 

syntetycznymi na obiekcie  

2*154+2*21+4*154 m 966,0

107  - Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające

28+2*8,0 szt. 44,0

2.3.4 M.16.01.04 Ściek przykrawężnikowy  

108
 - Wykonanie ścieku przykrawężnikowego szerokości 20cm wypełnionego asfaltem 

lanym

2*154,16 m 308,0

Poddział 2.3 Odwodnienie
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE

2.4.1 M.20.01.04 Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti

109
 - Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych ścian przeciw "graffiti" - mury 

oporowe

(27,08+28,46)*3 m
2 167,0

110  - Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych ścian przeciw "graffiti" - podpory

3*(2*8,25+2*10)+3*26+2,5*26 m
2 253,0

2.4.2 M.20.01.10 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powłokami malarskimi

111  - Hydrofobizacja powierzchni betonu płyty pomostu (od spodu i boki) i gzymsy

40,8*154,16 m
2 6290,0

112  - Hydrofobizacja powierzchni betonowych murów oporowych

89,7+90,5+0,65*(14,5+15,9+11,7+11,9) m
2 216,0

113
 - Hydrofobizacja powierzchni betonowych podpór (przyczółki do dylatacji, podpory nad 

wodą)

 26*(2,5+3,3)+2*20,8+2*32,6+2*4,25*2*2+79,1*2*2 m
2 608,0

2.4.3 M.20.03.01 Wykonanie piaskowania konstrukcji nośnej

114  - Wykonanie piaskowania płyty pomostu (od góry)

31,5*154,16 m
2 4856,0

115
 - Wykonanie piaskowania płyty pomostu (ustrój od spodu, boczne powierzchnie 

ustroju, gzymsy)

40,8*154,16 m
2 6290,0

116  - Wykonanie piaskowania podpór

  26*(2,5+3,3)+2*20,8+2*32,6+2*4,25*2*2+79,1*2*2 m
2 608,0

117  - Wykonanie piaskowania ścianki zaplecznej

2*2,3*26,18 m
2 121,0

118  - Wykonanie piaskowania stropu wewnątrz komór kanałów technologicznych 1 i 9 

2*2*2,5*154,16*0,05 m
2 77,0

119  - Wykonanie piaskowania murów oporowych (ściany murów i wspornik od spodu)

89,7+90,5+0,65*(14,5+15,9+11,7+11,9) m
2 216,0

2.4.4 M.20.20.15a Wykonanie napraw powierzchniowych zaprawami typu PCC

120  - Wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji betonowej płyty pomostu (od 

spodu, bok i gzymsy) zaprawami typu PCC, średnia grubość naprawy wynosi 3 cm, 

założono 10% powierzchni 

0,1*6289,73 m
2 629,0

121
 - Wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji podpór zaprawami typu PCC, 

średnia grubość naprawy wynosi 3 cm, założono 10% powierzchni piaskowania

0,10*608,00 m
2 61,0

122
 - Wykonanie napraw powierzchniowych murów oporowych zaprawami typu PCC, 

średnia grubość naprawy wynosi 3 cm, założono 10% powierzchni 

22 m
2 22,0

123
 - Wykonanie napraw powierzchniowych stropu wenątrz komory kanału technolicznego 

nr 1 i 9 zaprawami typu PCC, średnia grubość naprawy wynosi 3 cm 
m

2 77,0

124  - Wykonanie napraw powierzchniowych podpór zaprawami typu PCC, średnia grubość 

naprawy wynosi 3 cm, założono 10% powierzchni 

(2*2,3*26,18)*0,1 m
2 12,0

2.5.1 M.22.51.50 Rozbiórka konstrukcji betonowych i stalowych 

125
Rozbiórka skorodowanych fragmentów betonu wraz z wywozem gruzu z miejsca 

rozbiórki: 

 - nadbeton płyty pomostu

21,0*154,16*0,5*0,26 m
3 421,0

126  - beton kap chodnikowych pod barierami energochłonnymi  

0,25*0,6*0,6*154+2*0,75*0,1*154,16 m
3 37,0

Poddział 2.4 Inne roboty mostowe

Poddział 2.5 Roboty rozbiórkowe
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE127
 - rozbiórka betonu kap chodnikowych w obrębie kotwienia słupów oświetleniowo-

trakcyjnych     

1,2*1*0,25*8 m
3 3,0

128  - rozbiórka betonu gzymsów murów oporowych   

(0,18*0,32+0,47*0,255)*(15,8+14,6) m
3 6,0

129  - rozbiórka betonu gzymsów w strefie dylatacji  

  2*(5,25*2*0,15*0,3+0,3*0,2*7*2+0,3*0,36*7) m
3 5,0

130  - rozbiórka betonu gzymsów schodów    

  (0,18*0,32+0,47*0,255)*(13,2+12,8) m
3 5,0

131
 - wykucie otworów technologicznych o pow. 1m2 w płycie dolnej i górnej (założono 

jeden otwór na jedno przęsło na kazdy kanal miedzybelkowy)

27*1,0*1,0*(0,14+0,08) m
3 6,0

132
 - wykucie uszkodzonych fragmentów plyty, założono 5% płyty górnej i dolnej w 

skrajnych kanałach międzybelkowych

2*154,16*2,5*0,05*(0,14+0,08) m
3 9,0

133  - wykucie uszkodzonego betonu wokoł wpustów mostowych, załozono 1m2 na wpust

28*1,0*1,0*0,14 m
3 4,0

134  - rozbiórka istniejącej płyty stropowej kanału technologicznego  

0,5*(0,4+0,43)*1,7*2*(25+3,2+22,4+4,6) m
3 78,0

135 Demontaż uszkodzonych sprężeń zewnętrznych w kanałach I i IX  

17,7*(2+2+3)+25,8*(1+1+2) m 227,1

2.6.1 M.24.51.01 Naprawa łożysk stalowych

136  - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i smarowanie łożysk 

12*4 szt. 48,0

2.7.1 M.25.01.01 Dylatacje modułowe

137  - Rozbiórka stalowej dylatacji modułowej

31,5 m 31,5

138

 - Wbudowanie urządzenia dylatacyjnego, stalowego, jednomodułowego o przesuwie 

min. ± 40 mm, z wkładką gumową oraz nakładką wyciszającą wraz z opracowaniem 

projektu technologicznego

31,5 m 31,5

2.7.2 M.25.01.03 Dylatacje bitumiczne

139  - Rozbiórka dylatacji bitumicznej na obiekcie

31,5 m 31,5

140  - Wbudowanie urządzenia dylatacyjnego bitumicznego na obiekcie

31,5 m 31,5

141  - Uszczelnienie dylatacji murów oporowych masą twardoplastyczną m 28,0

2.8.1 M.27.01.01 Izolacja bitumiczna na zimno

142
 - Wykonanie powłokowej izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowej bitumicznej 

układanej "na zimno" - mury oporowe

0,3*13*2 m
2 8,0

2.8.2 M.27.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej 

143

 - Wykonanie izolacji płyty pomostu z papy termozgrzewalnej o grubości 0,5 cm wraz z 

dodatkową warstwą izolacji pod krawężnikiem

(21,0+2*0,5)*154,16 m
2 3392,0

144  - Wykonanie izolacji elementów schodów o grubości 2x0,5cm

2*(27,74+28,65) m
2 113,0

145  - Wykonanie izolacji elementów podpór 

2*(0,42+0,45+2,3)*26,18 m
2 166,0

146  - Wykonanie izolacji kanału technologicznego

(2*0,5+3,45)*(25+3,2+22,4+4,6) m
2 246,0

Poddział 2.7 Dylatacje

Poddział 2.8 Izolacje

Poddział 2.6 Łożyska
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE
2.9.1 M.28.01.01 Balustrady stalowe 

147
 - Czyszczenie strumieniowo-ścierne stalowej balustrady na ustroju nośnym i skrzydłach 

do stopnia czystości Sa 2,5            

2*(9+154+7,5)/0,143*(0,06+0.01)*1.05*2+2*(9+154+7,5)*(0,08+0.05)*2 m
2 440,0

148
 - Czyszczenie strumieniowo-ścierne stalowej balustrady na murze oporowym oraz 

schodach do stopnia czystości Sa 2,5

(28,4+29,3)/0,143*2*(0,06+0,01)*1,05+(28,4+29,3)*(0,08+0,05)*2 m
2 75,0

149
 - Pokrywanie powłokami malarskimi - balustrady na ustroju - kat. korozyjności C5, 

trwałość H

2*(9+154+7,5)/0,143*(0,06+0.01)*1.05*2+2*(9+154+7,5)*(0,08+0.05)*2 m
2 440,0

150
 - Pokrywanie powłokami malarskimi - balustrady murach oporowych oraz schodach - 

kat. korozyjności C5, trwałość H

(28,4+29,3)/0,143*2*(0,06+0,01)*1,05+(28,4+29,3)*(0,08+0,05)*2 m
2 75,0

2.9.2 M.28.03.01 Bariery energochłonne 

151  - Rozbiórka istniejącej bariery energochłonnej

171,5*2 m 343,0

152  - Montaż bariery energochłonnej N2W3

171,5*2 m 343,0

2.9.3 M.28.15.05 Krawężnik mostowy kamienny

153  - Montaż mostowego krawężnika kamiennego 18x20 lub 15x20 cm

2*(154,16+2*5) m 328,4

2.9.4 M.28.59.01 Urządzenia pomiarowo-kontrolne

154  - Zakładanie reperów na moście szt. 4,0

155  - Demontaż na czas robót oznakowania nawigacyjnego dla śródlądowych drogi wodnej 

oraz ponowny montaż (znaki poddać odnowie przed ponowną instalacją zgodnie z 

wymaganiami PGWWP)
kpl. 1,0

2.10.1 M.29.10.01 Schody kamienne

156  - Rozbiórka istniejących schodów kamiennych

 3,7*(2,7+2,75+2,35+2,9*3)*0,15+3,7*(1,95+2+2,3*2)*0,1 m
3 13,0

157  - Montaż stopni i spoczników kamiennych schodów, śr. grub. 18 cm m
3 17,0

158  - Wykonanie ławy żwirowej o gr. min 10 cm   

(3,7*12,75+3,5*13,04)*(0,1+0,23)/2 m
3 15,5

159  - Wykonanie ławy żwirowo-cementowej o gr. min 10 cm   

0,17*(3,5+3,7) m3 1,5

2.10.2 M.29.54.01 Roboty w korycie rzeki 

160  - Wykonanie przeglądu i sondowania dna oraz oczyszczenia koryta rzeki Wisły z 

odpadów poremontowych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu celem zapewnienia 

głębokości tranzytowej i bezpiecznej żeglugi

kpl. 1,0

 

2.11.1 M.30.01.01 Warstwa ścieralna z SMA 11

161  - wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z SMA 11 o gr. 4 cm

(21-4*0,215)*154,16 m
2

3 105,0

2.11.2 M.30.01.02 Warstwa wiążąca z MA 11

162  - wykonanie warstwy wiążącej jezdni z MA 11 o gr. 4 cm

(21-4*0,215)*154,16 m
2

3 105,0

2.11.3 M.30.05.02 Wykonanie nawierzchni chodników na obiekcie 

163
 - wykonanie nawierzchni chodnika - warstwa izolacji- nawierchni z żywic gr. min 6 mm 

2*4,7*154,16 m
2 1 450,0

Poddział 2.10 Roboty przyobiektowe

Poddział 2.11 Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające

Poddział 2.9 Wyposażenie mostu
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE

164 D 07.07.01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 11,5

165 D 07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m m3 3,3

166 D 07.07.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3 8,2

167 D 07.07.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II m3 11,5

168 D 07.07.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR75 w gruncie kategorii III - 1 otwór m 45

169 D 07.07.01
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III - wysypisko 

Barycz

m3 3,3

170 D 07.07.01
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - 

razem 19 km - krotność 19

m3 3,3

171 D 07.07.01
Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik 

oświetleniowy na słupie - YDY 3x1,5mm2

m 144

172 D 07.07.01
Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik 

oświetleniowy na słupie - YDY 2x2,5mm2

m 84

173 D 07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED, na słupie szt 12

174 D 07.07.01
Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 

kg/m - YnKXS 5×16mm2

m 441

175 D 07.07.01
Montaż podstaw bezpiecznikowych do słupa (złącza fazowe, złącze zerowe) kpl 12

176 D 07.07.01
Montaż podstaw bezpiecznikowych do słupa (złącze bezpiecznikowe z wkładką 

bezpiecznikową 6A

kpl 24

177 D 07.07.01 Dostawa, montaż gniazda wtykowego hermetycznego na słupie kpl 12

178 D 07.07.01 Uszczelnienie przepustu pokrywą systemową szt 12

179 D 07.07.01
Dostawa, montaż i konfiguracja sterowników LuCo w Systemie Monitoringu Oświetlenia kpl 12

180 D 07.07.01 Malowanie i oznaczanie słupów wg dokumentacji kpl 12

181 D 07.07.01 Obróbka kabli, komplet kpl 1

182 D 07.07.01
Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III - 

Bednarka ocynkowana 30x4 mm

m 36

183 D 07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III - 1 x 1,5m m 9

184 D 07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania kpl 1

185 D 07.07.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy kpl 1

186 D 07.07.01 Pomiar parametrów oświetlenia kpl 1

187 D 07.07.01 Demontaż istniejących kabli oświetlenia, wraz z utylizacją m 441

188 D 07.07.01

Demontaż istniejących elementów sieci oświetlenia (oprawy oświetlenia, z 

wysięgnikami, osprzętem itp.), wraz z przekazaniem do depozytu ZDMK lub utylizacją

kpl 12

189 D 07.07.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1

190 D 07.07.01 Tyczenie geodezyjne w terenie kpl 1

191 D 07.07.01 Dokumentacja powykonawcza kpl 1

192 T-01.02.01 Demontaż sieci łąńcuchowej na przewieszkach kpmt 1,451

193 T-01.02.01
Demontaż zawieszeń poprzecznych prostych dla zawieszenia sieci trakcyjnej kpl 6

194 T-01.02.01 Demontaż izolatorów sekcyjnych jednego toru kpl 2

195 T-01.02.01
Demontaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie do 1.5 t dla sieci 

trakcji elektrycznej – słupy na obiekcie mostowym

słup 8

196 T-01.02.01
Demontaż słupów rurowych z kształtowników walcowanych o masie do 1.5 t dla sieci 

trakcji elektrycznej – słupy w fundamentach

słup 4

197 T-01.02.01

Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu 

młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości ponad 40 cm

m3 16

198 T-01.02.01
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III - wysypisko 

Barycz

m3 16

199 T-01.02.01
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km - 

razem 19 km - krotność 19

m3 16

Dział 4. Remont sieci trakcyjnej tramwajowej

Poddział 3.3. Roboty kablowe i montażowe

Poddział 3.2. Roboty kablowe i montażowe

Poddział 3.1. Roboty ziemne

Poddział 3.4. Roboty kablowe i montażowe

Dział 3. Remont instalacji oświetlenia ulicznego

Dział 4.1. Prace demontażowe
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Lp.
Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej
Numer STWiORB

Jednostka 

miary

Ilość 

jednostek

Dział 0. WYMAGANIA OGÓLNE

200 T-01.02.01

Montaż słupów trakcyjno-oświetleniowych rurowych z kształtowników walcowanych o 

masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej i oświetlenia. - Słup rurowy E-TRODp-

12/11,6/0,0

słup 8

201 T-01.02.01

Montaż słupów trakcyjno-oświetleniowych rurowych z kształtowników walcowanych o 

masie do 1.5 t dla sieci trakcji elektrycznej i oświetlenia. - Słup rurowy E-TRODp-

15/11,6/0,0

słup 4

202 T-01.02.01
Montaż zawieszeń poprzecznych prostych dla zawieszenia liny nośnej (typ A) kpl 3

203 T-01.02.01
Montaż zawieszeń poprzecznych prostych dla zawieszenia liny nośnej i przewodu 

jezdnego (typ B)

kpl 3

204 T-01.02.01 Montaż wieńca dla słupa 12xM30 szt 12

205 T-01.02.01
Montaż sieci trakcyjnej łańcuchowej (DjpS-100, liny nośnej Cu95 , wieszaków 

pionowych Cu10) na przewieszkach

kmpt 1,451

206 T-01.02.01 Montaż izolatora sekcyjnego jednego toru kpl 2

207 T-01.02.01 Montaż łączników elektrycznych międzytorowych sieci łańcuchowej kpl 3

208 T-01.02.01 Montaż łączników elektrycznych międzyprzewodowych sieci łańcuchowej kpl 10

209 T-01.02.01 Montaż tablic i znaków na sieci trakcyjnej szt 4

210 T-01.02.01 Regulacja sieci projektowanej – pojedynczy tor odcinek 2

211 T-01.02.01 Pomiary pomontażowe elektryczne (pętla zwarcia, izolacja sieci) odcinek 2

212 T-01.02.01 Pomiary pomontażowe mechaniczne (odsuw, wysokość zawieszenia) odcinek 2

213 T-01.02.01
Montaż liny stalowej z naprężnikiem i uchwytami przegubowymi na słupie rurowym- 

długość do 50m

kpl 12

214 T-01.02.01 Montaż proporczyków ostrzegawczych szt 236

215 T-01.02.01 Demontaż z sieci trakcyjnej przewodu zasilającego detektor m 167

216 T-01.02.01 Demontaż istn. detektora pantografu do ponownego montażu szt 1

217 T-01.02.01
Montaż liny stalowej z naprężnikiem i uchwytami przegubowymi na słupie rurowym- 

długość do 50m

kpl 4

218 T-01.02.01 Montaż detektora pantografu (materiał z demontażu) szt 1

219 T-01.02.01 Montaz przewodów na uchwytach dystansowych - przewód A-2YL2YV m 173

220 T-01.02.01 Tyczenie geodezyjne w terenie kpl 1

221 T-01.02.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1

222 T-01.02.01 Dokumentacja powykonawcza kpl 1

223 Inne roboty nieprzewidziane specyfikacją (10% sumy poz. 1 ÷ poz. 222) % 10

Dział 4.2. Prace montażowe

Dział 4.3. Instalacja ostrzegawcza dla ptaków

Dział 4.4. Instalacja detekcji tramwaju

Dział 4.5. Roboty towarzyszące

Remont mostu nad rzeka Wisłą w ciagu ul. Dietla (Most Grunwaldzki)w Krakowie 11


