Zatacznik nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Dr6g i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz
chodnikéw pomiedzy budynkami Hutnicza 14-16-20 w Lublinie, oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.
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45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
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1.1 Zakres przedmiotu zamodwienia.
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2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych.
3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.
Il CZESC INFORMACYJNA:
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
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| CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej
nawierzchni bitumicznej oraz chodnikow pomiedzy budynkami Hutnicza 14-16-20 w Lublinie,
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na zatgczonym planie
orientacyjnym do programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach zadania przewiduje sie:
a. sporzadzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robdt budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy z informacjg BIOZ, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 4 egz.,

b. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

c. w zaleznosci od przyjetych rozwigzahn projektowych rozwigzanie ewentualnych
kolizji — 5 egz. (jezeli wystgpi taka koniecznosc)

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentacji.

1.1.3) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje

techniczng po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

1.1.4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.5) Petnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz.418 z pdzn. zm.):

—Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji.

—Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji.

—Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

—Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

—-Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

—Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon
lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.6) Przygotowanie rozliczenia koncowego rob6t | sporzadzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami
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i dalszymi podwykonawcami, protokét przekazania terenu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, os$wiadczenie uprawnionych kierownikow robot
o0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty
do przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.8) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do przebudowy.

1.1.9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Nawierzchnia bitumiczna oraz chodniki pomiedzy budynkami Hutnicza 14-16-20
(dz. nr 34/101, 45/4, ark. 10 obr. 37 Tatary):

- kategoria drogi: droga bedgca w zarzadzie ZNK stuzgca jako dojazd do budynkéw
- dtugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 150 mb

- powierzchnia drogi do przebudowy ok. 850 m?

-powierzchnia chodnikéw do przebudowy ok. 615 m?

- przewidywana szerokos¢ jezdni (bez kraweznika) zmienna 5,00 — 7,50 mb

- dtugos¢ kraweznikdéw 15x30x100 ok. 200 mb

- dtugos¢ kraweznikéw najazdowych 15x22x100 ok. 110 mb

- dtugos¢ obrzezy 6x20x100 ok. 155 mb

- dtugos¢ opornika 10x25x100 ok. 80 mb

-regulacja naziemnych elementéw infrastruktury uzbrojenia podziemnego

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét
objetych zadaniem.

1.4 Oqgdlne witasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz chodnikéw pomiedzy
budynkami Hutnicza 14-16-20 ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania, ma rowniez zapewnic¢ trwatosc obiektu.
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2. Opis wymagqan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymaqgania dotyczace dokumentaciji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:
- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska zgode na
prowadzanie robot.
- Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje witasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
- Kazda czesc¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:
- rysunki: format .dwg i .pdf
- opisy: format .org i .pdf
- tabele: format .xls i .pdf
- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robot.
- Projekt powinien by¢ opracowany:
a. na pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500
z zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementoéw dokumentac;ji.
c. przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane i nalezgcg do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes$¢ rysunkowa

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
- profil podtuzny

- przekroje poprzeczne co 25 m w skali 1:50

- przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20
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2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spehnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢é opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Zamawiajgcy przewiduje przekazanie Wykonawcy schematéw czasowej organizagji
ruchu. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie opracowywat projektu
czasowej organizacji ruchu.

e Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego. Sposéb prowadzenia robot nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizaciji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
jako$¢ wykonania robaot i doktadno$é montazu,
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- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg nalezy do Zarzgdu
Nieruchomosci Komunalnych, natomiast Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie
posiada dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane. Mozliwosci urzgdzenia
czasowych terenéw budowy i inne szczegdotowe uwarunkowania wykonania roboét
Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopdw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, kostka
kamienna, ptyty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne
wediug wskazania inspektora pozostajg witasnoscig Zamawiajgcego, materiaty
te nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci
do 15 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

Wymiana istniejgcych kraweznikow na nowe. Krawezniki powinny by¢ ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Odstoniecie kraweznikdw na zjazdach
max. 4 cm na przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni, zjazdéw). Na
Zjazdach oraz w rejonie budynku Hutnicza 14 stosowacC krawezniki najazdowe.
Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu
mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe.
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2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do jezdni i chodnikow:

Do przebudowy przewidziano odcinek drogi o dtugosci okoto 150 mb.

Przewiduje sie poszerzenie jezdni w celu uzyskania nawierzchni o szerokosci min.
5m, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Na poszerzeniu jezdni w szczegdlnosci w obszarze po likwidacji chodnika nalezy
przewidzieC wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie dodatkowych warstw
podbudowy.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu oraz w obszarze po likwidacji chodnika:

4 cm — AC11 S 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014

4 cm —AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane 0/31,5 mm

20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej — piasek stabilizowany cementem
Rm=5,0 MPa

Na pozostatym odcinku nalezy wykonaé¢ remont nawierzchni poprzez frezowanie
istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw:

Konstrukcja jezdni na remontowanym odcinku:
4 cm — AC11 S 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014
4 cm —AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2; 2014

Przewiduje sie jezdnie o zmiennej szeroko$ci min. 5m do 7,5m. Nalezy
zabezpieczy¢ jezdnie przed spekaniami poprzez wykorzystanie geosiatki na
pofgczeniu remontowanej nawierzchni z nowg konstrukcjg oraz zastosowac
schodkowanie. Jako ograniczenie nawierzchni nalezy ustawi¢ krawezniki
15x30x100 cm w kolorze szarym, na tawie betonowej z betonu C2/15 grubosci 15 cm
z oporem siegajgcym potowy kraweznika. ZastosowacC krawezniki najazdowe
w odniesieniu do szerokiego chodnika w rejonie budynku Hutnicza 14.

Chodniki nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego
0 grubosci 8 cm, zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Latarnie zlokalizowane
w chodniku nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odbojnic. Chodniki nalezy
obramowac obrzezem 6x20x100 cm w kolorze szarym, a w przypadku szerokiego
chodnika od strony budynku Hutnicza 14 opornikiem betonowym 10x25x100 cm.
Obrzeza betonowe posadawia¢ na tawie z oporem z mieszanki zwigzanej
cementem jak w dolnej warstwie konstrukcji chodnika. Wode opadowg z chodnikéw
w miare mozliwosci zagospodarowac poprzez odprowadzenie w trawniki w zwigzku
z powyzszym oporniki i obrzeza posadowi¢ jako obnizone o 1 cm w odniesieniu
do nawierzchni chodnika.

Konstrukcja chodnikow:

8 cm — kostka brukowa betonowa typu holland koloru szarego

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa

25 cm — warstwa podbudowy pomocniczej — piasek stabilizowany cementem
Rm=5,0 MPa
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2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Istniejgce wiazy, pokrywy i wpusty kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy osadzi¢
na pierscieniach odcigzajgcych i wyregulowac na prefabrykatach betonowych.

- W zakresie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy przewidzie¢ wymiane
wiazow, wpustow i pokryw.

- W przypadku wystgpienia kolizji z linig elektroenergetyczng lub gazociggiem nalezy
nalezy kolizje zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej dwudzielnej.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika lub innych elementow
uzbrojenia podziemnego, nalezy naprawi¢ w niezbednym zakresie.

- Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia:

Nalezy zapewni¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Elementy wyposazenia ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby zapewnic
sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw (wpustow
kanalizacji deszczowej). W przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowac i wykonaé
dodatkowe wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow zniszczonych podczas prowadzenia
robot. Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

e teren przeznaczony pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, pozostatosci
podbudowy, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych
chwastow,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

e W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona byc¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

e W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

e przy zaktadaniu trawnikdéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,

e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana réwnomiernie,

e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

e na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach
4 kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkoéw panujgcych
w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc
ok. 10 cm,

e Trawnik nie moze byé zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.
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Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce.

e Drzewa rosngce na obszarze prowadzonych robét powinny by¢é zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie w trakcie prowadzonych prac.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do organizacji ruchu:

e Wszystkie elementy oznakowania na przebudowywanym odcinku (tarcze znakow,
stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.

e Wszelkie elementy oznakowania powinny byé wolne od  Kkorozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozjg.

e Oznakowanie pionowe powinno by¢ czyste, stupki oraz tarcze znakoéw wolne
od zanieczyszczen np.: farba, naklejki itp.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wigczenia nowo wbudowanych elementéw do istniejacych
Zz uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni. chodnikéw,
Zjazdéw, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupéw elektrycznych.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie na terenie nalezgcym do Gminy
Lublin, a Zarzagd Drog i Transportu Miejskiego posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2025 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym.

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych
z btednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
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2.4 Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdt przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.5 W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamodwienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgadzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej, a w szczegodlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

4) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
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