
JEZDNIA KR 5 parametr pow(m2)/dł (mb)

warstwa ścieralna z asfaltu SMA 8S 50/70 4cm 1716,95 m2
warstwa wiążaca z asfaltu  AC 16 W50/70 8cm 1716,95 m2
podbudowa z asfaltu AC 22P 50/70 12cm 1716,95 m2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 20cm 1716,95 m2
Stabilizacja cementem z piaskiem z dowozu Rc - C3/4 20cm 1716,95 m2
Stabilizacja cementem z piaskiem z dowozu Rc - C1,5/2,0 20cm 1716,95 m2
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1716,95 m2

DROGA DLA ROWERÓW/ CIĄG PIESZO-JEZDNY 
warstwa ścieralna z asfaltu AC11S 4cm 764,75 m2
warstwa wiążaca z asfaltu AC 16W 4cm 764,75 m2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 15cm 764,75 m2
Stabilizacja cementem z piaskiem z dowozu Rc - C1,5/2,0 15cm 764,75 m2
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 764,75 m2

CHODNIKI 
nawierzchnia z kostki betonowej typu holland fromatu 10x20 - barwy jasnoszarej 8cm 113,39 m2
podsypka piaksowo - cementowa 3cm 113,39 m2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 10cm 113,39 m2
Stabilizacja cementem z piaskiem z dowozu Rc - C1,5/2,0 10cm 113,39 m2
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 113,39 m2

ZJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE 
nawierzchnia z kostki betonowej  typu holland fromatu 10x20 - barwy grafitowej 8cm 405,72 m2
podsypka piaksowo - cementowa 3cm 405,72 m2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 20cm 405,72 m2
Stabilizacja cementem z piaskiem z dowozu Rc - C1,5/2,0 20cm 405,72 m2
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 405,72 m2

ELEMENTY LINIOWE 
krawężnik betonowy 20x30cm   na ławie betonowej C12/15 f=0,082 m2 [jezdnia i zjazdy] 20x30 738,875 mb
Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 f=0,070 m2 8x30cm 449,3625 mb

TERENY ZIELONE
zieleńce - wybranie starego i nawiezienie nowego humusu 10cm 10cm 647,45 m2
obsianie trawą z nasion 647,45 m2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm szt. 50 szt
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm szt. 18 szt
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm szt. 1 szt
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm szt. 4 szt
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm szt. 13 szt

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
 liczba znaków pionowych pojedynczych (jeden słupek Fi6cm + jedna tarcza wielkość:  średnia) 9 szt
liczba znaków pionowych - tablic (skrajnia pionowa) (jedna duża tablica + 2 słupki) format 1200x900mm (1,08m2) 2 szt
 powierzchnia malowania poziomego - grubowarstwowego 30 m2

ROZBIÓRKI
Rozbiórka mechaniczna istniejącej  naw. z drogowych płyt betonowych (ul. Miroszewska)  z wywozem (płyty betonowe gr 15 cm na podsypce gr.3cm, 
podbudowa z kruszywa zagęszczanego 25cm - wywóz do 15 km 

43cm 989 m2

Rozbiórka mechaniczna istniejącej naw. bitumicznej wraz z konstrukcją  odcinek przed mostem nad Bzurą  z wywozem (asfalt 5cm, kostka granitowa 8cm na 
podsypce gr.3cm, podbudowa z kruszywa zagęszczanego 25cm - wywóz do 15 km 

50cm 104,65 m2

Rozbiórka mechaniczna istniejącej naw. Bitumicznej na styku z zakresem sąsiadującym 4-5 cm 728 m2
zjazdy i miejsca postojowe z konstrukcją (naw. bitumiczna) z wywozem (10cm naw bitumiczna+ 20cm podbudowa z kruszywa zagęszczanego 
mechanicznie+20cm stablizacja gruntu cementem)- wywóz do 15 km 

50cm 35,65 m2

ROZBIÓRKI OGRODZENIA 
Rozbiórka ogrodzenia z prefabrykatów betonowych 21 mb
ustawienie nowego  ogrodzenia z prefabrykatów betonowych  wys. 2m 21 mb
rozbiórka słupów starego ogrodzenia 21 szt.
montaż nowych słupów betonowych ogrodzenia 21 szt.

ROZBIÓRKI ORGANIZACJA RUCHU 
demontaż tarcz znaków wraz ze slupkami (znaki średnie jeden słupek Fi6cm+ tarcza: średnia) 6 szt.

ROBOTY ZIEMNE
korytowanie do głebokości 84cm  - wywóz do 15 km 84cm 1442,238 m3
korytowanie pod chodniki 32cm - wywóz do 15 km 32cm 36,2825 m3
korytowanie pod zjazdy i miejsca postojowe 51 cm - wywóz do 15 km 51cm 405,72 m3
korytowanie pod ciąg pieszo - rowerowy 38cm- wywóz do 15 km 38cm 290,605 m3

INNE 
organizacja placu budowy ( kontenery socjalne,. Wc itp.:) 1 kpl
obsługa geodezyjna 1 kpl
tymczasowa organizacja ruchu 1 kpl
badania zagęszczenia gruntów i warstw drogowych 1 kpl

Orientacyjne zestawienie ilościowe:  ul. Miroszewska (etap "wybuduj")  - BRANŻA DROGOWA


