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ZAKRES PRAC 
 

ETAP I realizacji modernizacji kotłowni i pomieszczenia rozdziału ciepła 
obejmuje: 
 

1. Pomieszczenie PW030 (budynek B) 
 
Zakres prac modernizacyjnych: 
 
1. demontaż istniejących drzwi 
2. skucie tynków 
3. skucie posadzek 
4. wykonanie iniekcji ciśnieniowej 
5. wykonanie nowych warstw posadzkowych 
6. wykonanie tynków renowacyjnych WTA 
7. wykonanie glazury na ścianach oraz ułożenie płytek gresowych na 

 posadzkach 
8. powierzchnie sufitów należy oczyścić, zagruntować, widoczne belki stalowe  

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60, strop od dołu zabezpieczyć 
(obudować) do klasy odporności ogniowej REI 60 rozwiązaniem systemowym 
np. system PROMAXONR Typ A lub inny równoważny przeznaczony do 
ogniochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych systemów 
stropowych w warunkach pożaru standardowego. 

9. montaż stolarki drzwiowej 
10. wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu 
11. wykonanie studni zbiorczej 
12. wykonanie stacji uzdatniania wody kotłowej 
13. wykonanie rurociągów i armatury wraz z izolacją termiczną 
14. wykonanie układu stabilizacji wraz z odgazowaniem 
15. wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, oświetlenia i wyposażenia w 

punkty poboru prądu itp. (zgodnie z proj. technicznym części elektrycznej) 
 
 

2. Pomieszczenie PW031 (budynek B) 
 
Zakres prac modernizacyjnych: 
 
1. demontaż istniejących drzwi 
2. demontaż zbiorników oleju 
3. skucie tynków 
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4. skucie posadzek 
5. wykonanie iniekcji ciśnieniowej 
6. wykonanie nowych warstw posadzkowych 
7. wykonanie tynków renowacyjnych WTA 
8. wykonanie glazury na ścianach oraz ułożenie płytek gresowych na  

posadzkach 
9. powierzchnie sufitów należy oczyścić, zagruntować, widoczne belki stalowe 

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60, strop od dołu zabezpieczyć 
(obudować) do klasy odporności ogniowej REI 60 rozwiązaniem systemowym 
np. system PROMAXONR Typ A lub inny równoważny przeznaczony do 
ogniochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych systemów 
stropowych w warunkach pożaru standardowego. 

10. montaż stolarki drzwiowej 
11. wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu do kanalizacji sanitarnej 
12. wykonanie rurociągów i armatury grzewczej wraz z izolacją termiczną 
13. wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, oświetlenia i wyposażenia w 

punkty poboru prądu itp. (zgodnie z proj. technicznym części elektrycznej) 
 
 
 

3. Pomieszczenie rozdziału ciepła (budynek A) 
 
Zakres prac modernizacyjnych: 
 
1. skucie tynków 
2. skucie posadzek 
3. wykonanie nowych warstw posadzkowych 
4. wykonanie tynków renowacyjnych WTA 
5. wykonanie glazury na ścianach oraz ułożenie płytek gresowych na 

posadzkach 
6. powierzchnie sufitów należy oczyścić, zagruntować, widoczne belki stalowe 

 zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60, strop od dołu zabezpieczyć 
(obudować) do klasy odporności ogniowej REI 60 rozwiązaniem systemowym 
np. system PROMAXONR Typ A lub inny równoważny przeznaczony do 
ogniochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych systemów 
stropowych w warunkach pożaru standardowego. 

7. wykonanie rurociągów i armatury grzewczej wraz z izolacją termiczną 
8. wykonanie zbiornika z pompą 
9. wykonanie instalacji odwodnienia zbiornika do kanalizacji sanitarnej 
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10. wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, oświetlenia i wyposażenia w 
punkty poboru prądu itp. (zgodnie z proj. technicznym części elektrycznej) 

 
 
 
Zakres robót I etapu stanowi 50% realizacji zadania 
 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
uporządkować teren prowadzonych prac. 
 
 
 

ETAP II realizacji modernizacji kotłowni i pomieszczenia rozdziału ciepła 
obejmuje: 
 

Pomieszczenie PW029 (budynek B) 
 
Zakres prac modernizacyjnych: 
 
1. demontaż istniejących drzwi 
2. poszerzenie istniejących otworów drzwiowych zgodnie z częścią rysunkową 

projektu 
3. skucie tynków 
4. skucie posadzek 
5. wykonanie iniekcji ciśnieniowej 
6. wykonanie nowych warstw posadzkowych 
7. wykonanie tynków renowacyjnych WTA 
8. wykonanie studni schładzającej 
9. wykonanie glazury na ścianach oraz ułożenie płytek gresowych na 

posadzkach i schodach 
10. powierzchnie sufitów oczyścić, zagruntować, widoczne belki stalowe 

zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60, strop od dołu zabezpieczyć 
(obudować) do klasy odporności ogniowej REI 60 rozwiązaniem 
systemowym np. system PROMAXONR Typ A lub inny równoważny 
przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych 
systemów stropowych w warunkach pożaru standardowego. 

11. montaż stolarki drzwiowej 
12. remont schodów stalowych do kotłowni 
13. wykonanie instalacji doprowadzającej powietrze do spalania 
14. wykonanie instalacji odprowadzania spalin 
15. wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu 
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16. wykonanie rurociągów i armatury grzewczej wraz z izolacją termiczną 
17. wykonanie przyłącza instalacji gazu 
18. wykonanie systemu detekcji gazu 
19. wykonanie instalacji wodociągowej 
20. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 
21. wykonanie systemu zdalnego monitoringu i zarządzania 
22. montaż kotłów 
23. montaż zasobnika C.W.U. wraz z armaturą 
24. wykonanie próby szczelności układu 
25. wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, oświetlenia i wyposażenia w 

punkty poboru prądu itp. (zgodnie z proj. technicznym części elektrycznej) 
26. wykonanie układu telemetrii zgodnie z wytycznymi PROMAR do integracji  

z systemem zarządzania energią (EMS)  
 

 
Zakres robót II etapu stanowi 50% realizacji zadania. 
 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
uporządkować teren prowadzonych prac. 
 
UWAGA! 
 
Zgodnie z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków: 
1. W razie podjęcia prac ziemnych, należy zapewnić wykonanie badań 
archeologicznych, na które należy uzyskać odrębne pozwolenie 
konserwatorskie w następującym zakresie: 
- wyeksplorowania warstw i obiektów archeologicznych, które w trakcie 
inwestycji ulegną zniszczeniu 
- sporządzenia dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej z 
przeprowadzonych badań. 
2. Należy opracować dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, 
w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i lokalizację przestrzenną 
wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazać 
ją Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w dniu odbioru tych prac. 
3. Należy opracować sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu 
wskazanych w pozwoleniu prac i przekazać to opracowanie Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków w dniu odbioru tych prac. 
 


