

Puck, dnia 17.02.2025 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont budynku gminnego Dom Kaszubski – Rewaloryzacja Domu Pomorskiego – klubu kultury w Swarzewie”.

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia Nr 4

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść SWZ i ogłoszenia.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

03.03.2025 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

03.03.2025 r. na godz. 10:15

Ponadto zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, odpowiednio:

W rozdz. XIV Termin związania ofertą:

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **01.04.2025 r.**, przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

W rozdz. XVI Sposób i termin składania ofert:


- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_puck, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **03.03.2025 r.** do godziny **10:00**.

W rozdz. XVII Otwarcie ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.03.2025 r. o godzinie 10:15**.

W dniu **17.02.2025 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024/BZP 00531185/01 z dnia 04.10.2024 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PUCK

Marcin Wikrent