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Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej
38A w Lublinie
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 4- Zabezpieczenie elementéw instalacji p.poz. ROP szt
d.1/01 1216-01
kalk. wtasna
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej szt
d.1/01 1216-01
analogia
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 4- Zabezpieczenie $lusarki drzwiowej szt
d.1/01 1216-01
analogia
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 7- Zabezpieczenie i wyniesienie wyposazenia - tawki kpl.
d.1/13 0104-13
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Opinia dotyczgca nosnosci podtoza i $ciany obtozonej ptytami betonowymi | kpl
d.1|kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6/|KNR AT-43 Demontaz ptyt kasetonowych sufitu podwieszanego m?2
d.2|0213-01
analogia
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
7/KNR 0-14 Demontaz stelaza sufitu podwieszanego m?2
d.2|2012-01
analogia
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
8/KNKRB 2 Demontaz wyktadziny podtogowe;j - linoleum, wraz z cokotami. m2
d.2|1106-02
kalk. wtasna
63,000 m? 63,000
RAZEM 63,000
9/KNR 4-01 Rozbidrka posadzki - wylewki betonowej gr 6 cm oraz styropianu gr. 7 cm  |m?2
d.2|/0804-07 wraz z izolacjg wilgociowa
kalk. wtasna
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
10/KNR 4-01 Usuniecie tynku mozaikowego m?2
d.2/0701-02
kalk. wtasna
64,000 m2 64,000
RAZEM 64,000
11|KNR 4-01 Przygotowanie $cian do wykonania cokotu z plytek zlicowanych ze $ciang: | m?2
d.2/0701-02 skucie tynku do wysokosci ok. 30 cm - 32 mb;
kalk. wtasna
0,3*32 m2 9,600
RAZEM 9,600
12|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z wykuciem oscieznic kpl
d.2|1017-01 +
KNR 2-02
1016-01
analogia
4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 4- Demontaz skrzynki hydrantowej oraz skrzynki z gasnicg szt.
d.2|02 0139-05
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR-W 4- Demontaz skrzynek rozdzielaczy c.o. szt.
d.2|02 0139-06
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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15/KNR AL-01 Demontaz i zabezpieczenie kamery, do ponownego montazu szt.
d.2|0501-01
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Usunigcie tasm oznaczeniowych z przeszklen i windy mb
d.2|kalk. wlasna
9,000 mb 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR-W 2- Demontaz gabloty $ciennej wraz z kotkami montazowymi kpl
d.2|02 1040-06
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-02 Demontaz dozownikéw $ciennych wraz z kotkami montazowymi kpl
d.2|1218-03
analogia
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
19 Usuniecie oznaczen ewakuacyjnych i p.poz. ze $cian szt
d.2|kalk. wlasna
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 4- Demontaz grzejnika szt
d.2|02 0521-01
kalk. wtasna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 4-04 Usunigcie elementéw rozbiérkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i | kpl
d.2|1101-01 utylizacjg
1101-04
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 PRACE WYKONCZENIOWE
22|KNR 2-02 Utozenie izolacji wilgociowej na oczyszczonym stropie m?2
d.3/0607-01
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
23|KNR-W 2- Wykonanie izolacji akustycznej ze styropianu posadzkowego w dwoch m?2
d.3/02 0608-03 warstwach, min. FS20 gr. ok 7 cm
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
24 Utozenie tasmy brzegowej polietylenowej gr 1 cm m
d.3|kalk. wlasna
49,000 m 49,000
RAZEM 49,000
25/KNR 2-02 Utozenie izolacji wilgociowej na styropianie m2
d.3/0607-01
kalk. wtasna
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
26/KNR 2-02 Wykonanie wylewki betonowej gr. 6 cm z siatkg zbrojeniowa m2
d.3/1102-02
kalk. wtasna
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
27|KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca gr 5 mm m2
d.3/0416-01
kalk. wtasna
60,000 m? 60,000
RAZEM 60,000
28/KNR 2-02 Utozenie ptytek ceramicznych na posadzce m2
d.3/1118-09
66,000 m? 66,000
RAZEM 66,000
29/KNR 2-02 Wykonanie przedscianki z betonu komérkowego gr 6 cm mb
d.3/0121-01
5 mb 5,000
RAZEM 5,000
30/KNR 2-02 Utozenie ptytek ceramicznych na cokotach, plytki zlicowane ze $ciang m2
d.3/1118-09
11,000 m?2 11,000
RAZEM 11,000
31|KNR-W 2- Montaz skrzynek z hydrantem i gasnicg - skrzynki zlicowane ze $ciang; szt.
d.3/15 0142-01 drzwi wykonczone tapeta, ramka malowana na kolor tapety
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2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2- Montaz skrzynki rozdzielaczy C.O. na $cianie betonowej - malowanie szt.
d.3/15 0410-03 skrzynki na kolor RAL 7048
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2- Montaz skrzynki rozdzielaczy C.O. - drzwi wykonczone tapetg, ramka ma- |szt.
d.3/150410-03 lowana na kolor tapety
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR K-04 Montaz listwy aluminiowej nad cokotem m
d.3/0104-05
32,000 m 32,000
RAZEM 32,000
35|KNR-W 2- Montaz grzejnika szt.
d.3/15 0418-07
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|/KNR 4-01 Wyréwnanie gliféw drzwiowych po wykuciu oscieznic szt
d.3/0711-01
analogia
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 4-01 Gruntowanie $cian przed wyréwnaniem m2
d.3|0704-02
analogia
120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000
38|KNR 4-01 Wykonanie uzupetnienia tynku w miejscu skucia tynku mozaikowego m2
d.3/0711-03
analogia
64,000 m2 64,000
RAZEM 64,000
39|KNR 4-01 Wyréwnanie $cian m2
d.3/0711-03
analogia
120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000
40/KNNR 2 Wykonanie gtadzi Sciennych do utozenia tapety m2
d.3|0802-06
analogia
120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000
41|KNNR 2 Gruntowanie $cian przed utozeniem tapety, farbg gruntujaca biatg m?2
d.3/1401-01
analogia
120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000
42|KNNR 2 Montaz tapety winylowej na $cianach oraz skrzynkach sciennych m2
d.3|1406-02
analogia
128,000 m2 128,000
RAZEM 128,000
43|KNR-W 2- Montaz okfadziny $ciennej z ptyt betonowych na podkonstrukcji z ptyty m2
d.3/02 2102-01 OSB
+ KNR 2-02
2006-02
analogia
16,000 m2 16,000
RAZEM 16,000
44/KNR 4-01 Montaz listwy przypodtogowej metalowej przy $cianie z ptyt betonowych m
d.3/0815-08
analogia
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
45/KNR 0-19 Montaz drzwi fornirowanych, jednoskrzydtowych EI30, skrzydto 90 cm kpl
d.3/1023-12
4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 2- Utozenie silikonu w linii skrzydet drzwiowych lub w przypadku réznicy wy- |m
d.3/02 0318-01 sokosci posadzek - zastosowanie listew progowych, metalowych
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR AT-43 Montaz stelaza sufitu podwieszanego m?2
d.3/0213-01

_4-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 6539 Uzytkownik: AN




PR_rev 2 bud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000
48|KNR AT-43 Montaz ptyt sufitowych akustycznych 60x60 cm m?2
d.3/0213-01
66,000 m2 66,000
RAZEM 66,000
49/KNR 2-17 Montaz anemostatéw wraz z doprowadzeniem przewodéw elastycznych  |kpl
d.3/0131-02 +
KNR 2-17
0139-04 z.0.
3.3.9903 z.
0.3.6. 9905-
2 z.0.3.38.
9903
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2- Montaz paneli $ciennych dekoracyjnych szt
d.3/02 2003-08
kalk. wtasna
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
51 Dostarczenie i ustawienie donic wraz z posadzeniem kompletu roslin. Do- | kpl
d.3|kalk. wtasna nice betonowe z wkiadem z tworzywa sztucznego zapobiegajace przecie-
kaniu.
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
52 Dostarczenie i montaz taw szt
d.3|kalk. wlasna
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
53 Dostarczenie i montaz stolikéw wysokich szt
d.3|kalk. wlasna
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 Dostarczenie i montaz hokeréw szt
d.3|kalk. wlasna
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
55/NNRNKB Oczyszczenie i gruntowanie $cian m2
d.3/202 1134-
02
kalk. wtasna
7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000
56| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian (wneki drzwiowe) m2
d.3/1505-01
7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000
57|KNR-W 2- Wykonanie i montaz napisu nad wejsciem na korytarz kpl
d.3/02 1040-06
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR-W 2- Wykonanie i montaz oznaczenia Sali Rady Wydziatu kpl
d.3/02 1040-06
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59 Montaz oznaczen p.poz. (hydrant, gasnica, wytacznik pradu, kierunek kpl
d.3|kalk. wlasna wyj$¢ ewakuacyjnych itp.)
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60 Montaz zdttych tasm oznaczeniowych na przeszkleniach i w strefie przy  |mb
d.3|kalk. wlasna windzie
9,000 mb 9,000
RAZEM 9,000
4 PRACE PORZADKOWE
61|KNR 4-01 Oczyszczenie posadzki m?2
d.4{1215-08
p0z.48 m2 66,000
RAZEM 66,000
62| KNR 4-01 Oczyszczenie przeszklen kpl
d.4{1215-05
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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63|KNR 4-01 Oczyszczenie windy kpl
d.4/1215-05
kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 4-01 Inne prace porzadkowe kpl
d.4/1215-05
kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
65 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej branzy budowlanej i elek- kpl
d.5|kalk. wlasna trycznej
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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